EVALUACION FINANCIERA

CONCURSO DE MÉRITOS No. CM-PDA-017-2026

INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN EL SECTOR RURAL DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PRESUPUESTO OFICIAL	1.201.398.980	Capital de Trabajo Demandado (10%) ≥	$ 120.139.898	Razón de Cobertura de Intereses ≥	0	Rentabilidad del Patrimonio ≥	0
Indice de Endeudamiento ≤	73%	Indice de Liquidez ≥	1,10			Rentabilidad del Activo ≥	0

INFORMACION PROPONENTE					ACTIVOS		PASIVOS		PATRIMONIO	UTILIDAD OPERACIONAL	GASTOS DE INTERESES	CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL													OBSERVACIONES O SOLICITUD DE ACLARACIONES
																	CUMPLIMIENTO								
No.	Nombre del proponente	Nombre de los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal	C.C. O NIT	DV	Activo Corriente	Activo Total	Pasivo Corriente	Pasivo Total				Índice de Liquidez	Indice de Endeudamiento	Razón de Cobertura de Intereses	Capital de Trabajo	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo	Índice de Liquidez	Indice de Endeudamiento	Razón de Cobertura de Intereses	Capital de Trabajo	Rentabilidad del Patrimonio	Rentabilidad del Activo	GENERAL	
1	ENLACE CONSULTOR SAS	INGENIERIA Y PROYECTOS LD SAS	901.686.261	8	$ 499.142.306,00	$ 612.142.306,00	$ 65.367.396,00	$ 187.385.171,00	$ 424.757.135,00	$ 254.317.471,00	$ 1.093.097,00	7,64	30,61%	232,66	433.774.910,00	0,60	0,42	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 499.142.306,00	$ 612.142.306,00	$ 65.367.396,00	$ 187.385.171,00	$ 424.757.135,00	$ 254.317.471,00	$ 1.093.097,00														
2	CONSORCIO PAIME 2026	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S	890.115.120	1	$ 5.061.255.586,00	$ 5.450.856.023,00	$ 372.748.612,00	$ 518.913.719,00	$ 4.931.942.304,00	$ 452.621.415,00	$ 29.277.701,00	8,87	15,47%	24,27	6.633.677.974,00	0,10	0,09	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		INP SERVICIOS S.A.S	901.300.211	3	$ 2.415.451.000,00	$ 2.641.158.000,00	$ 470.280.000,00	$ 733.078.000,00	$ 1.908.080.000,00	$ 257.812.000,00	$ -														
		TOTALES			$ 7.476.706.586,00	$ 8.092.014.023,00	$ 843.028.612,00	$ 1.251.991.719,00	$ 6.840.022.304,00	$ 710.433.415,00	$ 29.277.701,00														
3	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS - BIC	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE SAS - BIC	900.965.653	5	$ 805.322.740,00	$ 987.322.740,00	$ 28.443.643,00	$ 89.705.147,00	$ 897.617.593,00	$ 327.340.098,00	$ 120.604,00	28,31	9,09%	2.714,17	776.879.097,00	0,36	0,33	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 805.322.740,00	$ 987.322.740,00	$ 28.443.643,00	$ 89.705.147,00	$ 897.617.593,00	$ 327.340.098,00	$ 120.604,00														
4	INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS SAS	INGOSER INGENIERIA DE OBRAS Y SERVICIOS SAS	900.808.636	8	$ 3.420.406.497,00	$ 3.818.152.257,00	$ 752.891.181,00	$ 752.891.181,00	$ 3.065.261.076,00	$ 2.003.543.243,00	$ 1.846.160,00	4,54	19,72%	1.085,25	2.667.515.316,00	0,65	0,52	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 3.420.406.497,00	$ 3.818.152.257,00	$ 752.891.181,00	$ 752.891.181,00	$ 3.065.261.076,00	$ 2.003.543.243,00	$ 1.846.160,00														
5	CONSORCIO INTERSANITARIO 310	2L PROYECTOS S.A.S. - BIC	901.154.678	2	$ 2.919.430.083,00	$ 3.053.997.083,00	$ 202.884.067,00	$ 202.884.067,00	$ 2.851.113.016,00	$ 494.984.214,00	$ -	10,34	9,27%	INDETERMINADO	2.816.117.394,00	0,18	0,16	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TRIDECA INGENIERIA + ARQUITECTURA S.A.S. - BIC	901.440.233	5	$ 198.172.022,00	$ 198.172.022,00	$ 98.600.644,00	$ 98.600.644,00	$ 99.571.378,00	$ 32.886.760,00	$ -														
		TOTALES			$ 3.117.602.105,00	$ 3.252.169.105,00	$ 301.484.711,00	$ 301.484.711,00	$ 2.950.684.394,00	$ 527.870.974,00	$ -														
6	CONSORCIO SANEAMIENTO RURAL 2026	NORMALIZAR INGENIERIA SAS	901.104.117	9	$ 5.584.764.163,00	$ 5.611.628.432,00	$ 2.144.612.392,00	$ 4.100.577.179,00	$ 1.511.051.253,00	$ 228.751.903,00	$ 3.616.126,00	2,77	63,93%	65,51	3.813.066.258,00	0,10	0,04	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		INGENIERIA SANTO DOMINGO SAS ZOMAC	901.104.117	9	$ 381.445.723,00	$ 839.445.723,00	$ 8.531.236,00	$ 23.905.456,00	$ 815.540.267,00	$ 9.213.793,00	$ 16.500,00														
		TOTALES			$ 5.966.209.886,00	$ 6.451.074.155,00	$ 2.153.143.628,00	$ 4.124.482.635,00	$ 2.326.591.520,00	$ 237.965.696,00	$ 3.632.626,00														
7	NASHARA GROUP SAS	NASHARA GROUP SAS	901.120.185	8	$ 8.033.173.034,00	$ 11.497.239.953,00	$ 2.388.919.061,00	$ 2.588.919.061,00	$ 8.908.320.892,00	$ 5.873.296.164,00	$ -	3,36	22,52%	INDETERMINADO	5.644.253.973,00	0,66	0,51	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	Verificado el registro único de proponentes, la persona jurídica **NASHARA GROUP SAS** se evidencia que la fecha de última renovación corresponde al 21 de abril de 2025. De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.5.1 del decreto 1082 de 2015, la renovación del RUP debe efectuarse a más tardar el quinto día hábil del mes de abril de cada anualidad; en caso contrario, el registro cesa en sus efectos. Para la vigencia 2026, el plazo máximo correspondía al 09 de abril de 2026. No obstante, no se evidencia renovación ni la presentación de la solicitud dentro del término legal, por lo que el RUP no se encontraba vigente a la fecha de cierre del proceso. Para mayor informacion, remitirse al informe de evaluacion Juridica.
		TOTALES			$ 8.033.173.034,00	$ 11.497.239.953,00	$ 2.388.919.061,00	$ 2.588.919.061,00	$ 8.908.320.892,00	$ 5.873.296.164,00	$ -														
8	CONSORCIO UNID. SANIATRIAS 017	PC INTERVENTORES S.A.S	901.492.520	7	$ 2.401.392.285,00	$ 2.401.392.285,00	$ 1.327.745.400,00	$ 1.327.745.400,00	$ 1.073.646.885,00	$ 681.413.844,00	$ -	1,30	68,94%	92,59	689.548.855,00	0,63	0,19	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**Aclara:** De conformidad con lo previsto en el pliego de condiciones respecto a la acreditación del Registro Único de Proponentes - RUP, y en atención a la documentación aportada dentro del término de subsanación, la Entidad verifica que los participantes del consorcio corrigieron la omisión inicialmente identificada, entendiéndose subsanado el requisito habilitante. En consecuencia, el proponente CUMPLE con lo exigido
		YTMING S.A.S	901.666.329	4	$ 106.012.780,00	$ 106.012.780,00	$ 64.442.078,00	$ 83.589.247,00	$ 22.423.533,00	$ 3.728.512,00	$ -														
		TLL ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S	901.622.366	8	$ 503.007.325,00	$ 1.321.208.085,00	$ 928.676.057,00	$ 1.228.058.623,00	$ 93.149.462,00	$ 61.181.177,00	$ 8.060.328,00														
		TOTALES			$ 3.010.412.390,00	$ 3.828.613.150,00	$ 2.320.863.535,00	$ 2.639.393.270,00	$ 1.189.219.880,00	$ 746.323.533,00	$ 8.060.328,00														
9	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S BIC	901.256.066	3	$ 1.716.975.667,00	$ 2.118.825.667,00	$ 149.831.309,00	$ 375.965.149,00	$ 1.742.860.518,00	$ 292.003.891,00	$ -	11,46	17,74%	INDETERMINADO	1.567.144.358,00	0,17	0,14	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	
		TOTALES			$ 1.716.975.667,00	$ 2.118.825.667,00	$ 149.831.309,00	$ 375.965.149,00	$ 1.742.860.518,00	$ 292.003.891,00	$ -														

EDWIN LEONARDO REYES
CONTRATISTA DIRECTOR DE GESTION CONTRACTUAL