Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9446551
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(10/04/2026 3:29:05 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-065-2026
Objeto del contrato	Mantenimiento con inclusión de repuestos y accesorios para la red contraincendios del edificio ubicado en el sector de álamos en la calle 65 bis 88-81/85/91/99 de la cuidad de Bogotá D.C.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(4/05/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	23 días para terminar *(31/05/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12 días para terminar *(21/05/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/11/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ING LATAM SAS

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900361477

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ING LATAM SAS	BANCOLOMBIA	Corriente	05247869582

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *VICTOR ANDRES CACERES GOYENECHE* ***Fecha de aprobación:*** *13/04/2026 9:00:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *Diana Ramirez* ***Fecha de aprobación:*** *13/04/2026 1:43:41 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_9446551_Firmado
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	13-10-00-000-Sub Administrativa - Coord de Infraestructura
Proceso de Contratación	IMC-00-007-2026
Título de la oferta	Mantenimiento preventivo y correctivo red incendios - DIAN - Bogotá
Cuantía del contrato	46.675.958,38 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
	☑Sí ☐No

El contrato puede ser prorrogado
Fecha de notificación de prorrogación -

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(20/04/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(20/04/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2029 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días para terminar *(20/05/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días para terminar *(20/05/2026 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/05/2027 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 21 días de tiempo transcurrido *(16/04/2026 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 22 días de tiempo transcurrido *(16/04/2026 9:12:03 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.19760631	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	382.854.170,87 COP	SEGUROS DEL ESTADO SA	31/05/2029 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9446551
Proveedor ING LATAM SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 7 No. 6C-54
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 7 No. 6C-54
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	LABORATORIO ADUANAS - CALLE 65 BIS # 88-81/85 - ALAMOS	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9446551

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							65.297.236,19	46.675.958,38
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101509	INSPECCIÓN, DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA SEDE DE LABORATORIO DE ADUANAS PERTENECIENTE A LA DIAN, UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	1,00	UN	23.610.314,00	10.890.000,00	23.610.314,00	10.890.000,00
2	72101509	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	1,00	UN	2.793.345,00	1.396.672,50	2.793.345,00	1.396.672,50
3	72101509	ADMINISTRACION	1,00	UN	6.600.914,75	3.071.668,13	6.600.914,75	3.071.668,13
4	72101509	IMPREVISTOS	1,00	UN	264.036,59	122.866,73	264.036,59	122.866,73
5	72101509	UTILIDAD	1,00	UN	1.320.182,95	614.333,63	1.320.182,95	614.333,63
6	72101509	IVA SOBRE UTILIDAD	1,00	UN	250.834,76	116.723,39	250.834,76	116.723,39
1	72101509	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), Administración Imprevistos y Utilidad (A.I.U), para la BOLSA DE DINERO destinado para repuestos, accesorios, insumos, y cualquier otro mantenimiento y/o actividad de tipo correctivo que resulten del desmonte, suministro e instalación del sistema de la red contra incendios. **Mis observaciones:** El valor de la bolsa de dinero es un valor fijo que no debe ser modificado por el proponente, por ello y en el evento que el proponente seleccionado ofrezca un valor distinto, la Entidad, en la etapa de adjudicación a través del SECOP II, realizará el ajuste correspondiente con el fin de garantizar que el contrato cuente con los recursos que estimó en los estudios previos para las actividades descritas en el Anexo No1- Ficha Técnica.	1,00	UN	30.457.608,14	30.463.694,00	30.457.608,14	30.463.694,00

2 CO1.PCCNTR.9446551

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							65.297.236,19	46.675.958,38
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101509	INSPECCIÓN, DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE EXTINCIÓN CONTRA INCENDIOS DE LA SEDE DE LABORATORIO DE ADUANAS PERTENECIENTE A LA DIAN, UBICADO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ.	1,00	UN	23.610.314,00	10.890.000,00	23.610.314,00	10.890.000,00
2	72101509	PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA	1,00	UN	2.793.345,00	1.396.672,50	2.793.345,00	1.396.672,50
3	72101509	ADMINISTRACION	1,00	UN	6.600.914,75	3.071.668,13	6.600.914,75	3.071.668,13
4	72101509	IMPREVISTOS	1,00	UN	264.036,59	122.866,73	264.036,59	122.866,73
5	72101509	UTILIDAD	1,00	UN	1.320.182,95	614.333,63	1.320.182,95	614.333,63
6	72101509	IVA SOBRE UTILIDAD	1,00	UN	250.834,76	116.723,39	250.834,76	116.723,39
1	72101509	MANTENIMIENTO CORRECTIVO (DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACION) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), Administración Imprevistos y Utilidad (A.I.U), para la BOLSA DE DINERO destinado para repuestos, accesorios, insumos, y cualquier otro mantenimiento y/o actividad de tipo correctivo que resulten del desmonte, suministro e instalación del sistema de la red contra incendios. **Mis observaciones:** El valor de la bolsa de dinero es un valor fijo que no debe ser modificado por el proponente, por ello y en el evento que el proponente seleccionado ofrezca un valor distinto, la Entidad, en la etapa de adjudicación a través del SECOP II, realizará el ajuste correspondiente con el fin de garantizar que el contrato cuente con los recursos que estimó en los estudios previos para las actividades descritas en el Anexo No1- Ficha Técnica.	1,00	UN	30.457.608,14	30.463.694,00	30.457.608,14	30.463.694,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐
Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
Actas de Asamblea	☐	☐
Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐

	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	FOF7DE~1.PDF	FOF7DE~1.PDF	(detalle)
	RUT_ING LATAM_07-ENERO-2026.pdf	RUT_ING LATAM_07-ENERO-2026.pdf	(detalle)
	CERT BANCARIA ING LATAM-ABRIL.pdf	CERT BANCARIA ING LATAM-ABRIL.pdf	(detalle)
	Aceptación de oferta IMC-00-007-2026 (1).pdf	Aceptación de oferta IMC-00-007-2026 (1).pdf	(detalle)
	Cláusulas Contractuales 00-065-2026 IMC-00-007- 2026.pdf	Cláusulas Contractuales 00-065-2026 IMC-00-007- 2026.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☑Sí ☐No *	46.675.958,38
Sistema General de Participaciones - SGP	☐Sí ☑No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐Sí ☑No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐Sí ☑No *	
Recursos de Crédito	☐Sí ☑No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☐Sí ☑No *	
	Total	46.675.958,38

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☑Sí ☐No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora 13-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	11926	CDP	No se ha iniciado		66.016.000 COP	13-10-00-003	-	Editar

Saldo de CDP 0 COP

Saldo de vigencias futuras 0 COP

Saldo total a comprometer 0 COP

Última consulta a SIIF No se ha iniciado

Fecha de consulta SIIF 11/03/2026 8:47 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
69826	Presupuestal (CDP)	-	No se ha iniciado	46.675.958,38 COP	46.675.958,38 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 46.675.958,38 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 46.675.958,38 COP
Última consulta a SIIF Error
Fecha de consulta SIIF 8/05/2026 9:15 AM