

CONSTRUCCION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS UBICADOS EN LA SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL COMUNA 6, VIGENCIA 2020-2021 DEL MUNICIPIO DE PASTO ", A PRECIOS UNITARIOS FIJOS

	PROPONENTE		%	LIQUIDEZ mayor o igual a 1		ENDEUDAMIENTO menor o igual a 0.70		COBERTURA DE INTERESES mayor o igual a 1		RENTABILIDAD PATRIMONIO igual o superior a 0.00		RENTABILIDAD ACTIVO igual o superior a 0.00		CAPACIDAD RESIDUAL
1	LUIS EDUARDO PALACIOS HOYOS		100%	53,71	CUMPLE	0,01	CUMPLE	19,13	CUMPLE	0,16	CUMPLE	0,16	CUMPLE	NO CUMPLE
2	CONSORCIO VIAS 2020	CFM INGENIERIA SAS	50%	2,4	CUMPLE	0,78	CUMPLE	145353	CUMPLE	0,57	CUMPLE	0,12	CUMPLE	NO CUMPLE
		CARLOS FERNANDO MEDINA NOREÑA	50%	5,99		0,16		217122		0,3		0,3		
3	LIBARDO ERASO HIDALGO		100%	1710,19	CUMPLE	0,25	CUMPLE	INDTERM	CUMPLE	0,11	CUMPLE	0,08	CUMPLE	CUMPLE
4	MIGUEL FERNANDO BURBANO MERA		100%	46,4	CUMPLE	0	CUMPLE	73,85	CUMPLE	0,09	CUMPLE	0,09	CUMPLE	CUMPLE
5	JUAN DIEGO LASO ERASO		100%	40,38	CUMPLE	0,01	CUMPLE	29,3	CUMPLE	0,22	CUMPLE	0,22	CUMPLE	NO CUMPLE
6	MARIA MERCEDES RODRIGUEZ		100%	43,65	CUMPLE	0,01	CUMPLE	126,62	CUMPLE	0,16	CUMPLE	0,16	CUMPLE	NO CUMPLE

1	LUIS EDUARDO PALACIOS HOYOS	CAPACIDAD RESIDUAL: EL PROPONENTE PRESENTA ESTADO DE RESULTADOS DEL MEJOR AÑO SIN AUDITAR; NO ADJUNTA EL FORMATO 5B CERTIFICACION DE CONTRATOS PARA ACREDITACION DE EXPERIENCIA, NO ADJUNTA FORMATO 5C CAPACIDAD TECNICA
2	CONSORCIO VIAS 2020	CAPACIDAD RESIDUAL: LOS CONSORCIADOS NO INFORMAN LA FECHA DE SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS EN EJECUCION VER FORMATO 5
5	JUAN DIEGO LASSO ERASO	CAPACIDAD RESIDUAL: EL PROPONENTE NO PRESENTA ESTADO DE RESULTADOS DEL MEJOR AÑO AUDITADO; ADJUNTA CERTIFICACION DE INGRESOS SIN INFORMAR EL AÑO AL QUE PERTENECE.
6	MARIA MERCEDES RODRIGUEZ	CAPACIDAD RESIDUAL: EL PROPONENTE PRESENTA VIGENCIA DE LA TARJETA PROFESIONAL DE LA CONTADORA VENCIDA.

PRESUPUESTO	\$	402.709.036
FECHA ENTREGA PROYECTO		15/12/2020
ANTICIPO		40%
PLAZO		90,00

	INGRESOS	CERTIFICADOS CONTRATOS	TECNICA
DARIO FERNANDO BUCHELY		9.907.579.824,00	3,00

CONTRATOS EN EJECUCION	VALOR	PLAZO	F INICIO	PARTIC	SUSPENDIDO
1,00	734.651.584,90	8	28/12/2018	100%	SI

FECHA

29/12/2018