| Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2 | | | |
|---|---|---|---|
| Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2 |

**FORMULARIO 1**

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

**CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VEREDA JUNIA EN EL SECTOR LA ESCUELA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONVENIO ICCU No. 838 DE 2025 SEGÚN PLAN DE ACCIÓN 2026**

| Nº | ITEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| **1-EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES** | | | | | | | | |
| 1.1 | 600.4 P | | | EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 8,32 | $ 86.910,18 | $ 723.092,70 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 723.092,70** |
| **2-CONCRETOS Y ACERO** | | | | | | | | |
| 2.1 | 630.4 | | | CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases) | M3 | 30,19 | $ 1.076.112,31 | $ 32.487.830,64 |
| 2.2 | 630.7 | | | CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES | M3 | 20,52 | $ 727.496,70 | $ 14.928.232,28 |
| 2.3 | 671.1 | | | CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR | M3 | 18,44 | $ 862.937,25 | $ 15.912.562,89 |
| 2.4 | 640.1 | | | SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 3.199,82 | $ 11.234,51 | $ 35.948.409,79 |
| Subtotal | | | | | | | | **$ 99.277.035,60** |
| | | | | | | | **SUBTOTAL OBRAS** | **$ 100.000.128,30** |

| | | |
|---|---|---|
| **SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)** | **$** | **100.000.128,30** |
| | | |
| **AJUSTE AL PESO** | $ | (128,30) |
| | | |
| **VALOR TOTAL** | **$** | **100.000.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOTA 1:** Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. | **DESCRIPCION** | | **PORCENTAJE** |
| **NOTA 2:** Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. | **ADMINISTRACION** | **A=** | 26% |
| **NOTA 3:** El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). | **IMPREVISTO** | **I=** | 2% |
| | **UTILIDAD** | **U=** | 5% |
| | **TOTAL A.I.U** | **A.I.U.=** | 33% |