
Proceso Mínica Cuantia # ECONOMICA-MC-0008-2026
EVALUACIÓN OFERTA ECONOMICA DE PROPUESTAS

Guadalajara de Buga , mayo 06 de 2026

Señor
Ludwig Mauricio Rojas Delgado
Subdirector (E ) SENA CAB

Asunto: Verificación Oferta Económica Proceso de Contratación por Minima Cuantia  No. MC-VLL-CAB-0008-2026

Con toda atención nos dirigimos al Sr. Ludwig Mauricio Rojas Delgado, en su calidad de delegatario del gasto, con el propósito de presentar la evaluación de carácter económico en el marco del proceso del asunto, así:

Objeto del proceso:
CONTRATAR EL LAVADO Y MANTENIMIENTO DE POZOS PROFUNDOS DE AGUA SUBTERRÁNEA, VIGENCIA 2026

Fecha y hora presentacion

Nombre

Nit #

R.L.

Total oferta

Ref. Artículo Descripción Unidad de medida Cant Precio unitario estimado Precio total estimado
PRECIO UNITARIO 

ANTES DE IVA
IVA

VALOR UNITARIO 
CON IVA

VALOR TOTAL
PRECIO UNITARIO 

ANTES DE IVA
IVA

VALOR UNITARIO 
CON IVA

VALOR TOTAL
PRECIO UNITARIO 

ANTES DE IVA
IVA

VALOR UNITARIO 
CON IVA

VALOR TOTAL
PRECIO UNITARIO 

ANTES DE IVA
IVA

VALOR UNITARIO 
CON IVA

VALOR TOTAL
PRECIO UNITARIO 

ANTES DE IVA
IVA

VALOR UNITARIO 
CON IVA

VALOR TOTAL
PRECIO UNITARIO 

ANTES DE IVA
IVA

VALOR UNITARIO 
CON IVA

VALOR TOTAL
PRECIO UNITARIO 

ANTES DE IVA
IVA

VALOR UNITARIO 
CON IVA

VALOR TOTAL
PRECIO UNITARIO 

ANTES DE IVA
IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL

PRECIO UNITARIO 
ANTES DE IVA

IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL
PRECIO UNITARIO 

ANTES DE IVA
IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL

PRECIO UNITARIO 
ANTES DE IVA

IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL
PRECIO UNITARIO 

ANTES DE IVA
IVA VALOR UNITARIO CON IVA VALOR TOTAL

1

POZOS SUNTERRANEOS. 1. Evaluación preliminar
Inspección física inicial de la cabeza del pozo y la zona perimetral,
Revisión del historial de operación, incluyendo caudal, abatimiento, 
recuperación y calidad del agua.
Comparación con parámetros de diseño y pruebas originales (como las de 
bombeo y recuperación).
2. Mantenimiento mecánico e hidráulico
Extracción del equipo de bombeo (bomba, motor y columna de impulsión) 

UN 2 11.800.000,00 23.600.000,00$                   $                5.354.621,85 19%  $           6.372.000,00  $                   12.744.000,00  $                6.326.400 19%  $           7.528.416,00  $                   15.056.832,00  $                   6.799.400,00 19%  $           8.091.286,00  $                   16.182.572,00  $                6.722.000,00 19%  $           7.999.180,00  $                     15.998.360,00  $                   7.228.740,00 19%  $           8.602.200,60  $                     17.204.401,20  $                      7.268.400 19%  $           8.649.396,00  $                     17.298.792,00  $                      7.803.850 19%  $           9.286.581,50  $                    18.573.163,00  $                  9.000.000,0 19%  $                       10.710.000,00  $                     21.420.000,00  $                8.200.000,00 19%  $                          9.758.000,00  $                     19.516.000,00  $                      8.500.000 19%  $                       10.115.000,00  $                    20.230.000,00  $                    10.000.000 0%  $                       10.000.000,00  $                     20.000.000,00  $                      9.420.167 19%  $                       11.209.998,81  $                 22.419.997,63 

2

Caracterización fisicao quimica. Caracterización fisicoquímica del agua 
subterránea posterior al mantenimiento del pozo profundo
Una vez culminadas las actividades de mantenimiento mecánico, hidráulico 
y/o químico del pozo profundo, se debe realizar una nueva caracterización 
fisicoquímica y bacteriológica del recurso hídrico captado, como parte de las 
obligaciones establecidas por el Decreto 1076 de 2015, artículos 2.2.3.3.9.5 
y 2.2.3.3.9.6. Esta caracterización es esencial para verificar que el agua 
subterránea continúa cumpliendo con los parámetros de calidad requeridos 
para su uso autorizado, y para evidenciar que no ha habido alteraciones 
negativas en la fuente hídrica producto de las intervenciones realizadas.
Parámetros fisicoquímicos mínimos recomendados: pH, conductividad, 

UN 2 4.750.000,00 9.500.000,00$                     $                2.155.462,18 19%  $           2.565.000,00  $                     5.130.000,00  $                2.546.650 19%  $           3.030.513,50  $                     6.061.027,00  $                   2.737.050,00 19%  $           3.257.089,50  $                     6.514.179,00  $                3.151.000,00 19%  $           3.749.690,00  $                       7.499.380,00  $                   2.909.874,00 19%  $           3.462.750,06  $                       6.925.500,12  $                      2.925.850 19%  $           3.481.761,50  $                       6.963.523,00  $                      3.141.400 19%  $           3.738.266,00  $                      7.476.532,00  $                  3.000.000,0 19%  $                          3.570.000,00  $                       7.140.000,00  $                3.300.000,00 19%  $                          3.927.000,00  $                       7.854.000,00  $                      3.500.000 19%  $                          4.165.000,00  $                      8.330.000,00  $                      3.700.000 0%  $                          3.700.000,00  $                       7.400.000,00  $                      3.791.017 19%  $                          4.511.310,00  $                    9.022.620,01 

3

Mtenimiento Sistema de control Electronico Equipos de Bombeo Pozos 
Subterreanos. Las actividades técnicas de mantenimiento de los sistemas 
electrónicos de los equipos de bombeo de pozos profundos comprenden el 
diagnóstico, revisión, ajuste y verificación integral de los tableros de control 
y controladores inteligentes de bomba, incluyendo la inspección de 
protecciones eléctricas, contactores, relés, guardamotores y borneras; la 
medición de voltajes, corrientes y balance de fases; la limpieza técnica 
interna y reapriete de conexiones; la verificación, respaldo y recalibración de 
parámetros de los controladores electrónicos; la comprobación de registros 
de fallas y funciones de protección por sobrecarga, bajo voltaje y trabajo en 
seco; la revisión y prueba de sensores de nivel, presostatos y señales de 
entrada; y la ejecución de pruebas operativas en modos manual y 

UN 2 6.640.000,00 13.280.000,00$                   $                3.013.109,24 19%  $           3.585.600,00  $                     7.171.200,00  $                3.559.950 19%  $           4.236.340,50  $                     8.472.681,00  $                   3.826.100,00 19%  $           4.553.059,00  $                     9.106.118,00  $                3.445.000,00 19%  $           4.099.550,00  $                       8.199.100,00  $                   4.067.698,00 19%  $           4.840.560,62  $                       9.681.121,24  $                      4.090.000 19%  $           4.867.100,00  $                       9.734.200,00  $                      4.391.350 19%  $           5.225.706,50  $                    10.451.413,00  $                  3.800.000,0 19%  $                          4.522.000,00  $                       9.044.000,00  $                4.000.000,00 19%  $                          4.760.000,00  $                       9.520.000,00  $                      4.800.000 19%  $                          5.712.000,00  $                    11.424.000,00  $                      7.000.000 0%  $                          7.000.000,00  $                     14.000.000,00  $                      5.300.840 19%  $                          6.307.999,99  $                 12.615.999,99 

4

Mantenimiento  cubierta de pozos Subterraneos y Cerramiento. 
Mantenimimiento a Cubierta de protección de pozos subterreaneos la cual 
incluye aislamiento cerramiento perimetral en malla eslabonada, 
conformado por cuatro (4) tramos de 2,00 m de longitud cada uno, para un 
perímetro intervenido de 8,00 m lineales, con una altura de 2,30 m. 
Tambien, incluye puerta de acceso metalica de 1,00 m de ancho por 2,00 m 
de altura

UN 2 4.875.000,00 9.750.000,00$                     $                2.212.184,87 19%  $           2.632.500,00  $                     5.265.000,00  $                2.613.650 19%  $           3.110.243,50  $                     6.220.487,00  $                   2.809.050,00 19%  $           3.342.769,50  $                     6.685.539,00  $                2.941.000,00 19%  $           3.499.790,00  $                       6.999.580,00  $                   2.986.450,50 19%  $           3.553.876,10  $                       7.107.752,19  $                      3.002.850 19%  $           3.573.391,50  $                       7.146.783,00  $                      3.224.050 19%  $           3.836.619,50  $                      7.673.239,00  $                  3.200.000,0 19%  $                          3.808.000,00  $                       7.616.000,00  $                3.800.000,00 19%  $                          4.522.000,00  $                       9.044.000,00  $                      3.250.000 19%  $                          3.867.500,00  $                      7.735.000,00  $                      4.100.000 0%  $                          4.100.000,00  $                       8.200.000,00  $                      3.891.807 19%  $                          4.631.250,01  $                    9.262.500,02 

5

Mantenimiento  Macromedidores. Mantenimiento Correctivo a medidores 
de agua subduterranea de 2 pulgadas 
Limpieza técnica interna,Desmontaje del medidor,Limpieza de cámara de 
medición,Remoción de:Sarro,Hierro,Biofilm,Sedimentos,Limpieza de 
sensores/electrodos
Reparación mecánica (si aplica)
Cambio de:Rodamientos,Impulsores,Ejes,Engranajes,Ajuste de 
tolerancias,Reemplazo de sellos,Lubricación técnica.
Corrección electrónica
Revisión de transmisor,Cambio de tarjetas defectuosas,Verificación de 
fuente,Revisión de cableado,Corrección de tierra física,

UN 2 2.500.000,00 5.000.000,00$                     $                1.134.453,78 19%  $           1.350.000,00  $                     2.700.000,00  $                1.340.350 19%  $           1.595.016,50  $                     3.190.033,00  $                   1.440.550,00 19%  $           1.714.254,50  $                     3.428.509,00  $                1.554.000,00 19%  $           1.849.260,00  $                       3.698.520,00  $                   1.531.513,00 19%  $           1.822.500,47  $                       3.645.000,94  $                      1.539.900 19%  $           1.832.481,00  $                       3.664.962,00  $                      1.653.350 19%  $           1.967.486,50  $                      3.934.973,00  $                  1.500.000,0 19%  $                          1.785.000,00  $                       3.570.000,00  $                1.400.000,00 19%  $                          1.666.000,00  $                       3.332.000,00  $                      2.300.000 19%  $                          2.737.000,00  $                      5.474.000,00  $                      3.000.000 0%  $                          3.000.000,00  $                       6.000.000,00  $                      1.995.798 19%  $                          2.375.000,00  $                    4.750.000,00 

61.130.000$                                 SUMATORIA DEL PRO 33.010.200,00$                   SUMATORIA DEL PRO 39.001.060,00$                   SUMATORIA DEL PRO 41.916.917,00$                   SUMATORIA DEL PRO 42.394.940,00$                     SUMATORIA DEL PRO 44.563.775,69$                     SUMATORIA DEL PRO 44.808.260,00$                     SUMATORIA DEL PRO 48.109.320,00$                    SUMATORIA DEL PROCESO 48.790.000,00$                     SUMATORIA DEL PROCESO 49.266.000,00$                     SUMATORIA DEL PROCESO 53.193.000,00$                    SUMATORIA DEL PROCESO 55.600.000,00$                     SUMATORIA DEL PROCESO 58.071.117,64$                 

DIFERENCIA
Presenta anexo a la oferta económica donde  incluye solo el % de IVA de cada ITEM

El valor supera el presupuesto del proceso?
La oferta cumple caracteristicas para considerarse artificialmente baja?

RESULTADO FINAL DE LA EVALUACIÓN DE OFERTA ECONOMICA ==>

OBSERVACIONES A LA EVALUACION DE OFERTA ECONOMICA ==>

FIRMA  EVALUADOR ASPECTO ECONÓMICO

Nombre: Geselle Victoria Moreno Oviedo
Cargo:  Apoyo financiero CAB

DATOS PROPONENTES Y OFERTAS PRESENTADAS
2

4/05/2026 11:14

MAZU SERVICIOS INTEGRALES

SI

NO CUMPLE

En virtud de lo dispuesto en la normativa aplicable y en concordancia con los principios de 
transparencia y selección objetiva, la entidad solicitó al proponente aclaración respecto de 
su oferta económica por configurarse un posible precio artificialmente bajo. No obstante, 
vencido el término otorgado para tal fin, el proponente no allegó respuesta alguna.

En consecuencia, al no contar la entidad con los elementos necesarios para verificar la 
viabilidad económica de la oferta, se procede a su rechazo, conforme a lo señalado en las 
reglas del proceso. Para mayor detalle, se remite al análisis contenido en el Anexo Técnico 
de Evaluación.

$ 39.001.060,00

PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL

SOLUCIONES ELECTROMERO SAS

DATOS PROPONENTES Y OFERTAS PRESENTADAS
1

 4/05/2026 11:59 AM

Analizada la justificación presentada por SOLUCIONES ELECTROMERO SAS en respuesta al 
requerimiento de aclaración de precio artificialmente bajo, el comité evaluador concluye que 
la respuesta es insuficiente para desvirtuar el carácter artificialmente bajo de la oferta, en 
razón a que:
•No se aportaron soportes documentales verificables que sustenten los valores unitarios 
declarados en la desagregación de precios.
•Los argumentos cualitativos expuestos en la carta de certificación tienen carácter 
meramente declarativo y no se encuentran respaldados por evidencia objetiva cuantificable.
•La magnitud del descuento ofertado (46,0% frente al valor estimado) exige un nivel de 
justificación que la respuesta presentada no alcanza.
•La ausencia de soportes externos impide a la entidad formarse una convicción objetiva 
sobre la viabilidad y sostenibilidad económica de la propuesta durante la ejecución del 
contrato.
En consecuencia, con fundamento en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015 y los 
principios de selección objetiva consagrados en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, el 
comité evaluador recomienda rechazar la oferta presentada por SOLUCIONES 
ELECTROMERO SAS en el proceso MC-VLL-CAB-0008-2026, por no haber acreditado 
suficientemente que su oferta económica es viable y no pone en riesgo la ejecución del 
contrato. (Ver Anexo)

NO CUMPLE

SI

TIOTAL

$ 33.010.200,00

CUMPLE

DATOS PROPONENTES Y OFERTAS PRESENTADAS
4

4/05/2026 11:54

M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

$ 42.394.940,00

CUMPLE

$ 41.916.917,00

DATOS PROPONENTES Y OFERTAS PRESENTADAS
3

4/05/2026 8:51

LYN INGENIERIA SAS.

DATOS PROPONENTES Y OFERTAS PRESENTADAS
5

4/05/2026 8:36

INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS

DATOS PROPONENTES Y OFERTAS PRESENTADAS
7

4/05/2026 10:02

YOLUK

CUMPLE

DATOS PROPONENTES Y OFERTAS PRESENTADAS
6

4/05/2026 8:28

CONTROL SERVICES ENGINEERING

$ 44.808.260,00

CUMPLE

$ 44.563.776,00

9

4/05/2026 11:43

ING MEGASERVICIOS S.A.S

CUMPLE

DATOS PROPONENTES Y OFERTAS PRESENTADAS
8

4/05/2026 10:43

GEOHIDRAULICAS LTDA

$ 48.790.000,00

CUMPLE

$ 48.109.320,00

LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO

CUMPLE

DATOS PROPONENTES Y OFERTAS PRESENTADAS
10

4/05/2026 10:31

Argoval SAS

$ 53.193.000,00

CUMPLE

$ 49.266.000,00

DATOS PROPONENTES Y OFERTAS PRESENTADAS

CUMPLE

DATOS PROPONENTES Y OFERTAS PRESENTADAS
12

4/05/2026 9:57

JOSBEING SAS

$ 58.071.118,00

CUMPLE

$ 55.600.000,00

DATOS PROPONENTES Y OFERTAS PRESENTADAS
11

4/05/2026 10:21
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1
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9

10
11
12

HERRAMIENTA DE ANÁLISIS PARA EL MANEJO DE OFERTAS ARTIFICIALMENTE BAJAS EN PROCESOS DE 
CONTRATACIÓN

Presupuesto del proceso o sumatoria de precios unitarios (costo estimado
del contrato):

Argoval SAS $ 53.193.000,00

LYN INGENIERIA SAS.

OFERTAS RECIBIDAS

Notas 
1) La siguiente herramienta se configura cómo un mecanismo que coadyuve a las Entidades Estatales a realizar el ejercicio
de revisión y análisis de las ofertas recibidas en los procesos de contratación, de conformidad con los lineamientos
definidos en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación ", ANCP - CCE.
2) Es importante indicar que la herramienta se constituye como un insumo para realizar el ejercicio de análisis, sin
embargo, es obligatorio reiterar que la Entidad se encuentra facultada y deberá realizar los análisis adicionales que
considere necesarios de acuerdo con las particularidades del proceso de selección o determinar la metodología que
considere con base en la que validarán los precios artificialmente bajos. Esto, en virtud del principio de autonomía de la
voluntad que les otorga el ordenamiento jurídico.
3) Para su uso, deberán diligenciar las celdas de color azul.
4) La hoja "APAB_Resultados" se retroalimenta de manera automática con el diligenciamiento de la hoja
"APAB_Informacion"
5) Si la Entidad tiene un mayor número de ofertas habilitadas en el proceso, se recomienda incluir filas adicionales en la
hoja "APAB_Información" y ajustar las fórmulas en la hoja "APAB_Resultados".

$ 41.916.917,00
M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. $ 42.394.940,00
INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS $ 44.563.774,00

CONTROL SERVICES ENGINEERING $ 44.808.260,00

Valor Total de la Oferta o Sumatoria de 
precios unitariosProponente

SOLUCIONES ELECTROMERO SAS $ 33.010.200,00
MAZU SERVICIOS INTEGRALES $ 39.001.060,00

LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO $ 55.600.000,00
JOSBEING SAS $ 58.071.117,64

YOLUK $ 48.109.320,00
GEOHIDRAULICAS LTDA $ 48.790.000,00

ING MEGASERVICIOS S.A.S $ 49.266.000,00

$ 61.130.000,00

¿El proceso de selección se adelanta bajo la modalidad de Subasta 
Inversa? NO



No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

¿El proceso de selección se adelanta bajo la modalidad de Subasta Inversa? NO

Cantidad de Ofertas Habilitadas 12

INFORMACIÓN SOPORTE PARA EL ANÁLISIS

Desviación estandar $ 6.828.945,00
Valor mínimo aceptable $ 39.629.845,00

Presupuesto del proceso o sumatoria de precios unitarios (costo estimado del contrato): $ 61.130.000,00

Método de comparación a utilizar Relativa

VARIABLES A UTILIZAR

Mediana $ 46.458.790,00

MAZU SERVICIOS INTEGRALES $ 39.001.060,00 -1,59%
LYN INGENIERIA SAS. $ 41.916.917,00 5,77%

OFERTAS RECIBIDAS

Proponente
Valor Total de la Oferta o Sumatoria de 

precios unitarios

% Diferencia de la oferta con 
respecto al Valor mínimo 

aceptable
SOLUCIONES ELECTROMERO SAS $ 33.010.200,00 -16,70%

CONTROL SERVICES ENGINEERING $ 44.808.260,00 13,07%
YOLUK $ 48.109.320,00 21,40%

M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. $ 42.394.940,00 6,98%
INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS $ 44.563.774,00 12,45%

Argoval SAS $ 53.193.000,00 34,22%
LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO $ 55.600.000,00 40,30%

GEOHIDRAULICAS LTDA $ 48.790.000,00 23,11%
ING MEGASERVICIOS S.A.S $ 49.266.000,00 24,32%

JOSBEING SAS $ 58.071.117,64 46,53%



1
10

Menor valor oferta económica

VALOR PROPUESTA RESULTADO
33.010.200,00$         NO CUMPLE 
39.001.060,00$         NO CUMPLE 
41.916.917,00$         CUMPLE 
42.394.940,00$         CUMPLE 
44.563.776,00$         CUMPLE 
44.808.260,00$         CUMPLE 
48.109.320,00$         CUMPLE 
48.790.000,00$         CUMPLE 
49.266.000,00$         CUMPLE 
53.193.000,00$         CUMPLE 
55.600.000,00$         CUMPLE 
58.071.118,00$         CUMPLE 

GESELLE VICTORIA MORENO OVIEDO
Profesional de apoyo administrativo y financiero

Grupo de apoyo administrativo
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA

2 901362906-9  MAZU SERVICIOS INTEGRALES 
3 901148748-5  LYN INGENIERIA SAS. 

Evaluador económico

901520694-0  INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS 

9 900729436-2  ING MEGASERVICIOS S.A.S 

Notas
De conformidad con lo registrado en la plataforma SECOP II, se recibieron un total de nueve (12) ofertas económicas, se genera el siguiente análisis y decisiones por oferente:
1. SOLICITUD DE ACLARACIÓN - SOLUCIONES ELECTROMERO SAS y MAZU SERVICIOS INTEGRALES -- Decisión: RECHAZADA                                                                                                     
Con base en el resultado obtenido por aplicación de la metodología sugerida por Colombia Compra eficiente en la guía "G-MOAB-01 Guía para el manejo de ofertas 
artificialmente bajas en Procesos de Contratación" el comité económico procedió a realizar solicitud de aclaración por estimación de precios artificialmente bajos mediante 
comunicación del 04 de mayo de 2026, la entidad requirió a SOLUCIONES ELECTROMERO SAS  y  MAZU SERVICIOS INTEGRALES, la justificación de su oferta económica, por 
cuanto el valor ofertado  se encontraba por debajo del valor mínimo aceptable establecido por el método de comparación relativa, fijado en $39.326.189.08. con una diferencia 
de:  $28.119.800 frente al valor estimado oficial (equivalente al 46,0% de descuento), para el oferente SOLUCIONES ELECTROMERO SAS y $ 22.128.940,00 frente al valor 
estimado oficial (equivalente al 36,0% de descuento), para el oferente MAZU SERVICIOS INTEGRALES. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 
de 2015 al presentar oferta económica por un valor inferior al valor mínimo aceptable de acuerdo con el procedimiento aplicado cuando se presenta 5 o más ofertas 
económicas.
De los cuales el oferente MAZU SERVICIOS INTEGRALES, no allegó la respuesta a la solicitud y la aclaración presentada por el oferente SOLUCIONES ELECTROMERO SAS. se 
identifica las siguientes deficiencias que impiden considerar la respuesta como suficiente:
a) Ausencia de soportes verificables que respalden los valores declarados: Si bien el proponente presenta una estructura de desagregación de costos con porcentajes distribuidos 
entre insumos (61%), mano de obra (8%), gastos generales (12%), imprevistos (4%) y utilidad (15%), dicha estructura no va acompañada de ningún documento externo 
verificable que acredite los valores unitarios declarados. No se adjuntaron cotizaciones de proveedores, facturas de compras recientes, contratos de suministro, registros de 
inventario valorados, ni ningún otro soporte que permita a la entidad contrastar la razonabilidad de los costos declarados con información objetiva del mercado. La presentación 
de una tabla de distribución porcentual, sin evidencia documental que sustente los precios de los insumos y servicios que la componen, no acredita la viabilidad económica de la 
oferta. La entidad no cuenta con elementos de verificación independientes que le permitan concluir que los valores unitarios ofertados corresponden a precios de mercado 
reales y sostenibles para la ejecución del contrato.
b) Los argumentos cualitativos de la carta no compensan la ausencia de soportes: La carta de certificación invoca argumentos como economías de escala, compras directas a 
fabricantes y distribuidores mayoristas, flota propia de transporte y personal en nómina preexistente. Sin embargo, ninguno de estos argumentos se cuantifica ni se soporta 
documentalmente. No se aportan, por ejemplo: acuerdos o contratos con proveedores que evidencien los descuentos alegados, declaraciones de renta o estados financieros 
que acrediten la capacidad económica para asumir costos de operación propios, ni registros que demuestren el volumen de compras que justificaría las economías de escala 
invocadas.  En consecuencia, los argumentos expuestos en la carta tienen un carácter meramente declarativo y genérico, sin referencia específica a los ítems y valores del 
presente proceso, lo que impide que la entidad pueda valorarlos como justificación suficiente en los términos del Decreto 1082 de 2015.
c) La magnitud del descuento exige una justificación de mayor robustez: La oferta de SOLUCIONES ELECTROMERO SAS se ubica un 46,0% por debajo del valor estimado del 
proceso y un 16,1% por debajo del umbral mínimo aceptable determinado por comparación relativa. Una desviación de esta magnitud respecto al estudio de mercado elaborado 
por la entidad y al comportamiento del mercado reflejado en las demás ofertas recibidas, impone al proponente una carga argumentativa y documental de mayor entidad que la 
aportada. A mayor desviación, mayor es la exigencia de acreditación, pues mayor es el riesgo de que la oferta no sea económicamente sostenible durante la ejecución del 
contrato.
d) Riesgo para la correcta ejecución del contrato: La insuficiencia de la justificación presentada no permite descartar el riesgo de que, durante la ejecución del contrato, el 
proponente enfrente desequilibrios económicos que comprometan la calidad y oportunidad en la prestación del servicio. El objeto contractual —lavado y mantenimiento de 
pozos profundos de agua subterránea— implica actividades técnicas especializadas cuya subejecución o prestación deficiente podría afectar el suministro de agua en las 
instalaciones del Centro Agropecuario de Buga, con las consecuentes afectaciones a la operación de la entidad. La entidad tiene la obligación de cautelar este riesgo en la etapa 
de evaluación.

 2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS – INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS - Decisión: OFERTAS HABILITADAS ECONÓMICAMENTE PREVIO AJUSTE ARITMÉTICO El Comité 
Evaluador verificó que las ofertas presentadas por los proponentes INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS, presenta diferencias de naturaleza estrictamente aritmética 
respecto de los valores finales consignados en sus respectivos Anexos Formato Oferta Económica. Dichas diferencias, una vez verificadas, no superan el dos por ciento (2%) del 
valor total de la oferta de cada proponente, tratándose en todos los casos de diferencias mínimas expresadas en pesos, sin incidencia material en el precio ofertado. De 
conformidad con las reglas de subsanabilidad previstas en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y los principios de economía y eficiencia que rigen la contratación pública, el 
Comité procedió a realizar las correcciones aritméticas correspondientes, prevaleciendo en todos los casos el valor que resulte del análisis detallado de los ítems unitarios del 
Anexo Formato Oferta Económica sobre el total consignado. Las ofertas así corregidas son declaradas HABILITADAS para continuar en el proceso de selección.
3. OFERTAS SIN OBSERVACIÓN — LYN INGENIERIA SAS. , M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S., CONTROL SERVICES ENGINEERING, YOLUK, GEOHIDRAULICAS LTDA, ING 

    MEGASERVICIOS S.A.S, Argoval SAS, LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO, JOSBEING SAS.
Decisión: OFERTAS HABILITADAS ECONÓMICAMENTE SIN OBSERVACIÓN
Los proponentes LYN INGENIERIA SAS. , M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S., CONTROL SERVICES ENGINEERING, YOLUK, GEOHIDRAULICAS LTDA, ING MEGASERVICIOS 
S.A.S, Argoval SAS, LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO, JOSBEING SAS, han cumplido en su totalidad con los criterios de evaluación económica establecidos en el presente 
proceso de selección, de conformidad con los lineamientos de la Guía G-MOAB-01 de Colombia Compra Eficiente y las condiciones del numeral 5.3.1 de los Estudios Previos. Sus 
ofertas se declaran HABILITADAS económicamente y sin observación alguna, procediendo a continuar en el proceso de evaluación.

4 900696448-7  M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. 
5
6 901692702-9  CONTROL SERVICES ENGINEERING 
7 901813725-9  YOLUK 
8 830052127-0  GEOHIDRAULICAS LTDA 
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Evaluación económica
Mínima cuantía

MC-VLL-CAB-0008-2026

PRESUPUESTO OFICIAL 61.130.000,00$       
FECHA EVALUACIÓN 5/05/2026

MENOR VALOR DE LAS OFERTAS 33.010.200$             MÉTODO DE EVALUACIÓN 

6199040-1
901384549-7  JOSBEING SAS 12

PROPUESTA NIT PROPONENTE
1 901830240-0  SOLUCIONES ELECTROMERO SAS 

900689750-8  Argoval SAS 

NÚMERO DE OFERTAS VÁLIDAS

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
REGIONAL VALLE

GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO - CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA

 LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO 

POSICIÓN INICIAL DE SELECCIÓN
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Valor evaluado Valor PDF Valor SECOP II Valor evaluado Valor PDF Valor SECOP II Valor evaluado Valor PDF Valor SECOP II Valor evaluado Valor PDF Valor SECOP II Valor evaluado Valor PDF Valor SECOP II Valor evaluado Valor PDF Valor SECOP II Valor evaluado Valor PDF Valor SECOP II Valor evaluado Valor PDF Valor SECOP II Valor evaluado Valor PDF Valor SECOP II Valor evaluado Valor PDF Valor SECOP II Valor evaluado Valor PDF Valor SECOP II Valor evaluado Valor PDF Valor SECOP II

Datos económicos Número de ofertas económicas 12  $             33.010.200,00  $         33.010.200,00  $                        33.010.200,00  $             39.001.060,00  $         39.001.060,00  $                   39.001.060,00  $             41.916.917,00  $      41.916.917,00  $                   41.916.917,00  $             42.394.940,00  $          42.394.940,00  $                     42.394.940,00  $             44.563.776,00  $        44.563.776,00  $                   44.563.774,00  $             44.808.260,00  $          44.808.260,00  $                   44.808.260,00  $             48.109.320,00  $         48.109.320,00  $                   48.109.320,00  $             48.790.000,00  $          48.790.000,00  $                   48.790.000,00  $             49.266.000,00  $          49.266.000,00  $                   49.266.000,00  $             53.193.000,00  $        53.193.000,00  $                   53.193.000,00  $             55.600.000,00  $         55.600.000,00  $                   55.600.000,00  $             58.071.118,00  $           58.071.117,63  $                   58.071.118,00 

Presupuesto oficial

0%

5%

8%

19%

1  POZOS SUNTERRANEOS
1. Evaluación preliminar
Inspección física inicial de la cabeza del pozo y la zona perimetral, Unidad 2 $ 5.354.621,85 19% 1.017.378,15$                           6.372.000,00$               12.744.000,00$                       $ 6.326.400,00 19% 1.202.016,00$                     7.528.416,00$               15.056.832,00$                       $ 6.799.400,00 19% 1.291.886,00$                     8.091.286,00$               16.182.572,00$                        $ 6.722.000,00 19% 1.277.180,00$                       7.999.180,00$                                    15.998.360,00$                         7.228.740,00$               19% 1.373.460,60$                     8.602.200,60$               17.204.401,20$                       $ 7.268.400,00 19% 1.380.996,00$                     8.649.396,00$               17.298.792,00$                         $ 7.803.850,00 19% 1.482.731,50$                     9.286.581,50$               18.573.163,00$                         $ 9.000.000 19% 1.710.000,00$                     10.710.000,00$             21.420.000,00$                        8.200.000,00$               19% 1.558.000,00$                     9.758.000,00$               19.516.000,00$                         8.500.000,00$               19% 1.615.000,00$                     10.115.000,00$             20.230.000,00$                        10.000.000,00$             0% -$                                          10.000.000,00$             20.000.000,00$                       $ 9.420.167,07 19% 1.789.831,74$                     11.209.998,81$             22.419.997,63$                       

2  Caracterización fisicao quimica
Caracterización fisicoquímica del agua subterránea posterior al mantenimiento del pozo 
profundo Unidad 2 $ 2.155.462,18 19% 409.537,82$                               2.565.000,00$               5.130.000,00$                          $ 2.546.650,00 19% 483.863,50$                         3.030.513,50$               6.061.027,00$                          $ 2.737.050,00 19% 520.039,50$                         3.257.089,50$               6.514.179,00$                          $ 3.151.000,00 19% 598.690,00$                           3.749.690,00$                                    7.499.380,00$                           2.909.874,00$               19% 552.876,06$                         3.462.750,06$               6.925.500,12$                         $ 2.925.850,00 19% 555.911,50$                         3.481.761,50$               6.963.523,00$                           $ 3.141.400,00 19% 596.866,00$                         3.738.266,00$               7.476.532,00$                           $ 3.000.000 19% 570.000,00$                         3.570.000,00$               7.140.000,00$                          3.300.000,00$               19% 627.000,00$                         3.927.000,00$               7.854.000,00$                           3.500.000,00$               19% 665.000,00$                         4.165.000,00$               8.330.000,00$                          3.700.000,00$               0% -$                                          3.700.000,00$               7.400.000,00$                          $ 3.791.016,81 19% 720.293,19$                         4.511.310,00$               9.022.620,01$                          

3 Mtenimiento Sistema de control Electronico Equipos de Bombeo Pozos Subterreanos
Las actividades técnicas de mantenimiento de los sistemas electrónicos de los equipos de 
bombeo de pozos profundos comprenden el diagnóstico, revisión, ajuste y verificación integral Unidad 2 $ 3.013.109,24 19% 572.490,76$                               3.585.600,00$               7.171.200,00$                          $ 3.559.950,00 19% 676.390,50$                         4.236.340,50$               8.472.681,00$                          $ 3.826.100,00 19% 726.959,00$                         4.553.059,00$               9.106.118,00$                          $ 3.445.000,00 19% 654.550,00$                           4.099.550,00$                                    8.199.100,00$                           4.067.698,00$               19% 772.862,62$                         4.840.560,62$               9.681.121,24$                         $ 4.090.000,00 19% 777.100,00$                         4.867.100,00$               9.734.200,00$                           $ 4.391.350,00 19% 834.356,50$                         5.225.706,50$               10.451.413,00$                         $ 3.800.000 19% 722.000,00$                         4.522.000,00$               9.044.000,00$                          4.000.000,00$               19% 760.000,00$                         4.760.000,00$               9.520.000,00$                           4.800.000,00$               19% 912.000,00$                         5.712.000,00$               11.424.000,00$                        7.000.000,00$               0% -$                                          7.000.000,00$               14.000.000,00$                       $ 5.300.840,33 19% 1.007.159,66$                     6.307.999,99$               12.615.999,99$                       

4 Mantenimiento  cubierta de pozos Subterraneos y Cerramiento
Mantenimimiento a Cubierta de protección de pozos subterreaneos la cual incluye aislamiento 
cerramiento perimetral en malla eslabonada, conformado por cuatro (4) tramos de 2,00 m de Unidad 2 $ 2.212.184,87 19% 420.315,13$                               2.632.500,00$               5.265.000,00$                          $ 2.613.650,00 19% 496.593,50$                         3.110.243,50$               6.220.487,00$                          $ 2.809.050,00 19% 533.719,50$                         3.342.769,50$               6.685.539,00$                          $ 2.941.000,00 19% 558.790,00$                           3.499.790,00$                                    6.999.580,00$                           2.986.450,50$               19% 567.425,60$                         3.553.876,10$               7.107.752,19$                         $ 3.002.850,00 19% 570.541,50$                         3.573.391,50$               7.146.783,00$                           $ 3.224.050,00 19% 612.569,50$                         3.836.619,50$               7.673.239,00$                           $ 3.200.000 19% 608.000,00$                         3.808.000,00$               7.616.000,00$                          $ 3.800.000 19% 722.000,00$                         4.522.000,00$               9.044.000,00$                           3.250.000,00$               19% 617.500,00$                         3.867.500,00$               7.735.000,00$                          4.100.000,00$               0% -$                                          4.100.000,00$               8.200.000,00$                          $ 3.891.806,73 19% 739.443,28$                         4.631.250,01$               9.262.500,02$                          

5 Mantenimiento  Macromedidores
Mantenimiento Correctivo a medidores de agua subduterranea de 2 pulgadas 
Limpieza técnica interna,Desmontaje del medidor,Limpieza de cámara de medición,Remoción Unidad 2 $ 1.134.453,78 19% 215.546,22$                               1.350.000,00$               2.700.000,00$                          $ 1.340.350,00 19% 254.666,50$                         1.595.016,50$               3.190.033,00$                          $ 1.440.550,00 19% 273.704,50$                         1.714.254,50$               3.428.509,00$                          $ 1.554.000,00 19% 295.260,00$                           1.849.260,00$                                    3.698.520,00$                           1.531.513,00$               19% 290.987,47$                         1.822.500,47$               3.645.000,94$                         $ 1.539.900,00 19% 292.581,00$                         1.832.481,00$               3.664.962,00$                           $ 1.653.350,00 19% 314.136,50$                         1.967.486,50$               3.934.973,00$                           $ 1.500.000 19% 285.000,00$                         1.785.000,00$               3.570.000,00$                          $ 1.400.000 19% 266.000,00$                         1.666.000,00$               3.332.000,00$                           2.300.000,00$               19% 437.000,00$                         2.737.000,00$               5.474.000,00$                          3.000.000,00$               0% -$                                          3.000.000,00$               6.000.000,00$                          $ 1.995.798,32 19% 379.201,68$                         2.375.000,00$               4.750.000,00$                          

27.739.664,00$                       32.774.000,00$                       35.224.300,00$                        35.626.000,00$                         37.448.551,00$                       37.654.000,00$                         40.428.000,00$                         41.000.000,00$                        41.400.000,00$                         44.700.000,00$                        -$                                              48.799.259,00$                       
-$                                              -$                                              -$                                               -$                                                -$                                              -$                                                -$                                                -$                                               -$                                                -$                                               -$                                              -$                                              
-$                                              -$                                              -$                                               -$                                                -$                                              -$                                                -$                                                -$                                               -$                                                -$                                               -$                                              -$                                              
-$                                              -$                                              -$                                               -$                                                -$                                              -$                                                -$                                                -$                                               -$                                                -$                                               55.600.000,00$                       -$                                              

5.270.536,00$                          6.227.060,00$                          6.692.617,00$                          6.768.940,00$                           7.115.225,00$                         7.154.260,00$                           7.681.320,00$                           7.790.000,00$                          7.866.000,00$                           8.493.000,00$                          -$                                              9.271.859,00$                          
-$                                              -$                                              -$                                               -$                                                -$                                              -$                                                -$                                                -$                                               -$                                                -$                                               -$                                              -$                                              
-$                                              -$                                              -$                                               -$                                                -$                                              -$                                                -$                                                -$                                               -$                                                -$                                               -$                                              -$                                              

33.010.200,00$                       39.001.060,00$                       41.916.917,00$                        42.394.940,00$                         44.563.776,00$                       44.808.260,00$                         48.109.320,00$                         48.790.000,00$                        49.266.000,00$                         53.193.000,00$                        55.600.000,00$                       58.071.118,00$                       

Consecutivo 1 Consecutivo 2 Consecutivo 3 Consecutivo 4 Consecutivo 5 Consecutivo 6 Consecutivo 7 Consecutivo 8
Anexo de evaluación económica proceso  MC-VLL-CAB-0008-2026

VALOR TOTAL DE LA OFERTA

BASE EXENTA

IVA 19%

IVA 8%

IVA 5%

BASE IVA 19%

BASE IVA 8%

BASE IVA 5%

901384549-7

Valor unitario Tarifa IVA  Valor de iva por unidad Valor unitario con iva Valor unitario con iva Valor total

SI

SI

 NO

-$                                                                                                                                           NO

JOSBEING SAS

CUMPLE
Validación

SI

SI

NO

SI

Consecutivo 12

BASE EXENTA

IVA 19%

IVA 8%

IVA 5%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA

BASE EXENTA

IVA 19%

IVA 8%

IVA 5%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA

CUMPLE
Validación

SI

SI

NO

SI

Consecutivo 11

BASE IVA 19%

BASE IVA 8%

BASE IVA 5%

SI

SI

 NO

-$                                                                                                                                         NO

LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO

Valor total

BASE IVA 19%

BASE IVA 8%

BASE IVA 5%

900689750-8

Valor unitario Tarifa IVA  Valor de iva por unidad 

6199040-1

Valor unitario Tarifa IVA  Valor de iva por unidad Valor unitario con iva Valor total

SI

SI

 NO

-$                                                                                                                                        NO

Argoval SAS

CUMPLE
Validación

SI

SI

NO

SI

Consecutivo 10

BASE EXENTA

IVA 19%

IVA 8%

IVA 5%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA

BASE EXENTA

IVA 19%

IVA 8%

IVA 5%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA

CUMPLE
Validación

SI

SI

NO

SI

Consecutivo 9

901813725-9

Valor unitario Tarifa IVA  Valor de iva por unidad 

BASE IVA 19%

BASE IVA 8%

BASE IVA 5%

SI

SI

 NO

-$                                                                                                                                          NO

ING MEGASERVICIOS S.A.S

Valor total

BASE IVA 19%

BASE IVA 8%

BASE IVA 5%

830052127-0

Valor unitario Tarifa IVA  Valor de iva por unidad 

900729436-2

Valor unitario Tarifa IVA  Valor de iva por unidad Valor unitario con iva Valor total

SI

SI

 NO

-$                                                                                                                                          NO

GEOHIDRAULICAS LTDA

Valor unitario con iva

CUMPLE
Validación

SI

SI

NO

SI

BASE EXENTA

IVA 19%

IVA 8%

IVA 5%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA

BASE EXENTA

IVA 19%

IVA 8%

IVA 5%

VALOR TOTAL DE LA OFERTA

CUMPLE
Validación

SI

SI

NO

SI

SI

SI

 NO

-$                                                                                                                                         NO

YOLUK

Valor unitario con iva Valor total

BASE IVA 19%

BASE IVA 8%

BASE IVA 5%

Valor total

BASE IVA 19%

BASE IVA 8%

BASE IVA 5%

Valor unitario con iva

VALOR TOTAL DE LA OFERTA

CUMPLE
Validación

SI

SI

NO

SI

SI

SI

 NO

-$                                                                                                                                          NO

CONTROL SERVICES ENGINEERING
901692702-9

Valor unitario Tarifa IVA  Valor de iva por unidad Valor unitario con iva Valor total

BASE IVA 19%

BASE IVA 8%

BASE IVA 5%

BASE EXENTA

IVA 19%

IVA 8%

IVA 5%

Evaluación económica realizada por: Geselle Victoria Moreno / Profesional de apoyo administrativo y financiero - Grupo de Apoyo Administrativo -CAB
VALOR TOTAL DE LA OFERTA

BASE IVA 19%

BASE IVA 8%

BASE IVA 5%

BASE EXENTA

IVA 19%

Valor total Valor unitario con iva Valor total Valor unitario Tarifa IVA

IVA 8%

IVA 5%

IVA 8%

IVA 5%

CUMPLE
Validación

SI

SI

NO

SI

SI

SI

891.275,48$                                                                                                                        NO

2,00$                                                                                                                                      NO

INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS
901520694-0

Valor unitario Tarifa IVA  Valor de iva por unidad 

ValidaciónValidación

SI

NO

SI

SI

SI

SI

LYN INGENIERIA SAS.
901148748-5

Valor unitario Tarifa IVA  Valor de iva por unidad 

SI

Validación Validación

SI

SI

SI
Valor oferta económica mínima aceptable por la entidad  $                                                                       39.629.844,53 

NO CUMPLE

Valor unitario Tarifa IVA  Valor de iva por unidad Valor unitario con iva Valor unitario con iva

SI

CUMPLE

SI

CUMPLE

SI

Valor total

SI

NO

NO

 Valor de iva por unidad 

M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
900696448-7

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

BASE IVA 19% BASE IVA 19%

BASE IVA 8%

Tarifas de IVA

SOLUCIONES ELECTROMERO SAS

SI

 

-$                                                                                                                                         

SI

 NO

-$                                                                                                                                      NO

 NO

-$                                                                                                                                            NO

MAZU SERVICIOS INTEGRALES

BASE IVA 5%

BASE EXENTA

IVA 19%

Item Presentación/Unidad de medida Cantidad

VALOR TOTAL DE LA OFERTA

BASE IVA 8%

BASE IVA 5%

901830240-0

Valor unitario Tarifa IVA  Valor de iva por unidad Valor unitario con iva

VALOR TOTAL DE LA OFERTA

BASE EXENTA

IVA 19%

Valor total

IVA 8%

IVA 5%

IVA 8%

IVA 5%

901362906-9

BASE IVA 19%

¿La oferta presentada contiene todos los items solicitados por la entidad?

¿La oferta presentada contiene todos las cantidades por item solicitados por la entidad?

¿La propuesta económica fue presentada dentro de los términos del proceso de contratación según lo indicado 
por la entidad?

¿Se aplicó corrección aritmética en desarrollo de la presente evaluación económica?

¿La corrección aritmética aplicada a la oferta económica superó el 2% del valor de la oferta económica 
presentada en la plataforma SECOP II? (Cuando aplique)

Descripción Auxiliar

VALOR TOTAL DE LA OFERTA

Los críterios aplicados para la evaluación económica se encuentran registrados en los documentos de la invitación pública del presente proceso de contratación 

 $                                                                       61.130.000,00 ¿El valor evaluado por el comité económico, el ofertado en formato PDF 7 y en SECOP II es menor o igual que 
el presupuesto oficial del proceso o lote?

¿Se estima valor artificialmente bajo en la propuesta?

¿El valor evaluado por el comité es igual al reportado en formato PDF y al indicado en la plataforma SECOP II? SI

NO CUMPLE

SI

SI

 

-$                                                                                                                                              

BASE IVA 8%

BASE IVA 5%

BASE EXENTA

IVA 19%



VALOR PROPUESTA
33.010.200,00$        
39.001.060,00$        
41.916.917,00$        
42.394.940,00$        
44.563.776,00$        
44.808.260,00$        
48.109.320,00$        
48.790.000,00$        
49.266.000,00$        
53.193.000,00$        
55.600.000,00$        
58.071.118,00$        

61.130.000,00$            
VALOR PROPUESTA % DIFERENCIA ACLARACIÓN

33.010.200,00$        46,0% SI
39.001.060,00$        36,2% SI
41.916.917,00$        31,4% NO
42.394.940,00$        30,6% NO
44.563.776,00$        27,1% NO
44.808.260,00$        26,7% NO
48.109.320,00$        21,3% NO
48.790.000,00$        20,2% NO
49.266.000,00$        19,4% NO
53.193.000,00$        13,0% NO
55.600.000,00$        9,0% NO
58.071.118,00$        5,0% NO

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN
EVALUACION ECONÓMICA OBJETO DE VERIFICACIÓN POR ESTIMACIÓN DE PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS

PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA
MC-VLL-CAB-0008-2026

Datos de oferentes y ofertas presentadas al proceso de contratación

PRESUPUESTO OFICIAL DEL LOTE 61.130.000,00$                                        POSICIÓN INICIAL DE SELECCIÓN 1
FECHA EVALUACIÓN 5/05/2026
MENOR VALOR DE LAS OFERTAS 33.010.200$                                             MÉTODO DE EVALUACIÓN MENOR VALOR

PROPUESTA NIT PROPONENTE POSICIÓN

3 901148748-5 LYN INGENIERIA SAS. 3
4 900696448-7 M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. 4

1 901830240-0 SOLUCIONES ELECTROMERO SAS 1
2 901362906-9 MAZU SERVICIOS INTEGRALES 2

7 901813725-9 YOLUK 7
8 830052127-0 GEOHIDRAULICAS LTDA 8

5 901520694-0 INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS 5
6 901692702-9 CONTROL SERVICES ENGINEERING 6

9 900729436-2 ING MEGASERVICIOS S.A.S 9

Documento base para la aplicación de críterios y procedimiento para estimación de precios artificialmente bajos
G-MOAB-01 Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación de Colombia compra eficiente

10
11
12

Argoval SAS
LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO

JOSBEING SAS

10
11
12

900689750-8
6199040-1

1 901830240-0 SOLUCIONES ELECTROMERO SAS
2 901362906-9 MAZU SERVICIOS INTEGRALES

LYN INGENIERIA SAS.

Se aplica cuando la entidad recibe 5 o más ofertas económicas

En la comparación relativa la Entidad Estatal debe contrastar cada oferta con las demás ofertas presentadas.

CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA

VALOR MÍNIMO ACEPTABLE 39.629.844,53$                                                                                                                 

De conformidad con lo registrado en la plataforma SECOP II, se recibieron un total de nueve (12) ofertas económicas, se genera el siguiente análisis y decisiones por oferente:
1. SOLICITUD DE ACLARACIÓN - SOLUCIONES ELECTROMERO SAS y MAZU SERVICIOS INTEGRALES -- Decisión: RECHAZADA                                                                                                            
Con base en el resultado obtenido por aplicación de la metodología sugerida por Colombia Compra eficiente en la guía "G-MOAB-01 Guía para el manejo de ofertas artificialmente 
bajas en Procesos de Contratación" el comité económico procedió a realizar solicitud de aclaración por estimación de precios artificialmente bajos mediante comunicación del 04 de 
mayo de 2026, la entidad requirió a SOLUCIONES ELECTROMERO SAS  y  MAZU SERVICIOS INTEGRALES, la justificación de su oferta económica, por cuanto el valor ofertado  se 
encontraba por debajo del valor mínimo aceptable establecido por el método de comparación relativa, fijado en $39.326.189.08. con una diferencia de:  $28.119.800 frente al valor 
estimado oficial (equivalente al 46,0% de descuento), para el oferente SOLUCIONES ELECTROMERO SAS y $ 22.128.940,00 frente al valor estimado oficial (equivalente al 36,0% de 
descuento), para el oferente MAZU SERVICIOS INTEGRALES. Lo anterior, de conformidad con el Artículo 2.2.1.1.2.2.4. del Decreto 1082 de 2015 al presentar oferta económica por un 
valor inferior al valor mínimo aceptable de acuerdo con el procedimiento aplicado cuando se presenta 5 o más ofertas económicas.
De los cuales el oferente MAZU SERVICIOS INTEGRALES, no allegó la respuesta a la solicitud y la aclaración presentada por el oferente SOLUCIONES ELECTROMERO SAS. se identifica 
las siguientes deficiencias que impiden considerar la respuesta como suficiente:
a) Ausencia de soportes verificables que respalden los valores declarados: Si bien el proponente presenta una estructura de desagregación de costos con porcentajes distribuidos 
entre insumos (61%), mano de obra (8%), gastos generales (12%), imprevistos (4%) y utilidad (15%), dicha estructura no va acompañada de ningún documento externo verificable 
que acredite los valores unitarios declarados. No se adjuntaron cotizaciones de proveedores, facturas de compras recientes, contratos de suministro, registros de inventario 
valorados, ni ningún otro soporte que permita a la entidad contrastar la razonabilidad de los costos declarados con información objetiva del mercado. La presentación de una tabla 
de distribución porcentual, sin evidencia documental que sustente los precios de los insumos y servicios que la componen, no acredita la viabilidad económica de la oferta. La 
entidad no cuenta con elementos de verificación independientes que le permitan concluir que los valores unitarios ofertados corresponden a precios de mercado reales y 
sostenibles para la ejecución del contrato.
b) Los argumentos cualitativos de la carta no compensan la ausencia de soportes: La carta de certificación invoca argumentos como economías de escala, compras directas a 
fabricantes y distribuidores mayoristas, flota propia de transporte y personal en nómina preexistente. Sin embargo, ninguno de estos argumentos se cuantifica ni se soporta 
documentalmente. No se aportan, por ejemplo: acuerdos o contratos con proveedores que evidencien los descuentos alegados, declaraciones de renta o estados financieros que 
acrediten la capacidad económica para asumir costos de operación propios, ni registros que demuestren el volumen de compras que justificaría las economías de escala invocadas.  
En consecuencia, los argumentos expuestos en la carta tienen un carácter meramente declarativo y genérico, sin referencia específica a los ítems y valores del presente proceso, lo 
que impide que la entidad pueda valorarlos como justificación suficiente en los términos del Decreto 1082 de 2015.
c) La magnitud del descuento exige una justificación de mayor robustez: La oferta de SOLUCIONES ELECTROMERO SAS se ubica un 46,0% por debajo del valor estimado del proceso y 
un 16,1% por debajo del umbral mínimo aceptable determinado por comparación relativa. Una desviación de esta magnitud respecto al estudio de mercado elaborado por la 
entidad y al comportamiento del mercado reflejado en las demás ofertas recibidas, impone al proponente una carga argumentativa y documental de mayor entidad que la aportada. 
A mayor desviación, mayor es la exigencia de acreditación, pues mayor es el riesgo de que la oferta no sea económicamente sostenible durante la ejecución del contrato.
d) Riesgo para la correcta ejecución del contrato: La insuficiencia de la justificación presentada no permite descartar el riesgo de que, durante la ejecución del contrato, el 
proponente enfrente desequilibrios económicos que comprometan la calidad y oportunidad en la prestación del servicio. El objeto contractual —lavado y mantenimiento de pozos 
profundos de agua subterránea— implica actividades técnicas especializadas cuya subejecución o prestación deficiente podría afectar el suministro de agua en las instalaciones del 
Centro Agropecuario de Buga, con las consecuentes afectaciones a la operación de la entidad. La entidad tiene la obligación de cautelar este riesgo en la etapa de evaluación.

 2. CORRECCIONES ARITMÉTICAS – INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS - Decisión: OFERTAS HABILITADAS ECONÓMICAMENTE PREVIO AJUSTE ARITMÉTICO El Comité Evaluador 
verificó que las ofertas presentadas por los proponentes INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS, presenta diferencias de naturaleza estrictamente aritmética respecto de los 
valores finales consignados en sus respectivos Anexos Formato Oferta Económica. Dichas diferencias, una vez verificadas, no superan el dos por ciento (2%) del valor total de la 
oferta de cada proponente, tratándose en todos los casos de diferencias mínimas expresadas en pesos, sin incidencia material en el precio ofertado. De conformidad con las reglas 
de subsanabilidad previstas en el artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y los principios de economía y eficiencia que rigen la contratación pública, el Comité procedió a realizar las 
correcciones aritméticas correspondientes, prevaleciendo en todos los casos el valor que resulte del análisis detallado de los ítems unitarios del Anexo Formato Oferta Económica 
sobre el total consignado. Las ofertas así corregidas son declaradas HABILITADAS para continuar en el proceso de selección.
3. OFERTAS SIN OBSERVACIÓN — LYN INGENIERIA SAS. , M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S., CONTROL SERVICES ENGINEERING, YOLUK, GEOHIDRAULICAS LTDA, ING 

    MEGASERVICIOS S.A.S, Argoval SAS, LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO, JOSBEING SAS.
Decisión: OFERTAS HABILITADAS ECONÓMICAMENTE SIN OBSERVACIÓN
Los proponentes LYN INGENIERIA SAS. , M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S., CONTROL SERVICES ENGINEERING, YOLUK, GEOHIDRAULICAS LTDA, ING MEGASERVICIOS S.A.S, 
Argoval SAS, LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO, JOSBEING SAS, han cumplido en su totalidad con los criterios de evaluación económica establecidos en el presente proceso de 
selección, de conformidad con los lineamientos de la Guía G-MOAB-01 de Colombia Compra Eficiente y las condiciones del numeral 5.3.1 de los Estudios Previos. Sus ofertas se 
declaran HABILITADAS económicamente y sin observación alguna, procediendo a continuar en el proceso de evaluación.

Evaluador Económico

9 900729436-2 ING MEGASERVICIOS S.A.S

MEDIANA 46.458.790,00$                                                                                                                 
DESVIACIÓN ESTANDAR 6.828.945,47$                                                                                                                    

10
11
12

Argoval SAS
LEONARDO FELIPE TORRES PALACIO

JOSBEING SAS

6 901692702-9 CONTROL SERVICES ENGINEERING

3 901148748-5

900689750-8
6199040-1

901384549-7

4 900696448-7 M&P INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
5 901520694-0 INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS

GESELLE VICTORIA MORENO OVIEDO
Profesional de apoyo administrativo y financiero

Grupo de apoyo administrativo

7 901813725-9 YOLUK
8 830052127-0 GEOHIDRAULICAS LTDA

901384549-7

REVISIÓN
PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ESTIMADO EN ESTUDIO DE MERCADO 100%

PROPUESTA NIT PROPONENTE

Determinación de herramienta de comparación de ofertas
Comparación absoluta Se aplica cuando la entidad recibe menos de 4 ofertas económicas
Comparación relativa
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