FECHA: 27/11/2025

ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.

N°	PRODUCTO	DASSALUD	SABANERA	SUBTOTAL
	ESTUDIOS PREVIOS	$ 222,799,859.42	$ 214,062,610.02	$ 436,862,469.44
1.1	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO Y ARQUITECTÓNICO, GEOREFERENCIACIÓN, Y LEVANTAMIENTO CON DRON	$ 93,148,802.90	$ 89,495,908.66	$ 182,644,711.56
1.2	ESTUDIO GEOTÉCNICO Y GEOLÓGICO	$ 129,651,056.52	$ 124,566,701.36	$ 254,217,757.88
	ESTUDIOS DE PATOLOGÍA Y VULNERABILIDAD SISMICA	$ 662,429,714.87	$ 636,452,078.99	$ 1,298,881,793.86
2.1	LEVANTAMIENTO ESTRUCTURAL	$ 78,726,050.28	$ 75,638,754.19	$ 154,364,804.47
2.2	ESCARIGRAFÍAS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES (INCLUYE RESANE CON MATERIAL EPOXICO)	$ 76,989,763.63	$ 73,970,557.21	$ 150,960,320.84
2.3	EXTRACCIÓN DE NÚCLEOS (INCLUYE RESANE CON MATERIAL EPOXICO)	$ 43,377,095.86	$ 41,676,033.27	$ 85,053,129.13
2.4	DETECCIÓN DE REFUERZO FERROSCAM	$ 272,252,414.97	$ 261,575,849.67	$ 533,828,264.64
2.5	ENSAYOS DE CARBONATACIÓN	$ 56,287,864.86	$ 54,080,497.62	$ 110,368,362.48
2.6	INFORME DE PATOLOGÍA ESTRUCTURAL	$ 57,235,323.54	$ 54,990,801.05	$ 112,226,124.59
2.7	INFORME DE VULNERABILIDAD SÍSMICA	$ 77,561,201.73	$ 74,519,585.98	$ 152,080,787.71
	DISEÑOS TÉCNICOS	$ 458,710,317.84	$ 440,721,677.92	$ 899,431,995.76
3.1	DISEÑO URBANO ARQUITECTÓNICO, COORDINACIÓN DE ESTUDIOS Y TRÁMITES DE APROBACIÓN ESTUDIOS	$ 105,610,642.27	$ 101,469,048.45	$ 207,079,690.72
3.2	DISEÑO DE SEÑALIZACIÓN Y/O SEÑALETICA	$ 47,006,352.82	$ 45,162,966.44	$ 92,169,319.26
3.3	PLANTEAMIENTO DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, Y CALCULO ESTRUCTURAL DE ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES	$ 129,965,978.89	$ 124,869,273.83	$ 254,835,252.72
3.4	DISEÑOS HIDROSANITARIO Y PLUVIAL, SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE Y DISEÑO DE RED CONTRA INCENDIOS	$ 91,758,527.11	$ 88,160,153.50	$ 179,918,680.61
3.5	DISEÑO ELECTRICO DE BAJA, MEDIA Y/O ALTA TENSIÓN. DISEÑO DE ILUMINACION. DISEÑO DE VOZ, DATOS, SONIDO, CIRCUITO CERRADO DE TV (REDES DE SEGURIDAD Y CONTROL). SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	$ 84,368,816.75	$ 81,060,235.70	$ 165,429,052.45
	OTROS ESTUDIOS	$ 169,365,764.28	$ 162,723,969.62	$ 332,089,733.90
4.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 66,760,052.69	$ 64,142,011.41	$ 130,902,064.10
4.2	PRESUPUESTO, PROGRAMACIÓN Y ESPECIFICACIONES.	$ 67,141,572.61	$ 64,508,569.77	$ 131,650,142.38
4.3	MGA Y DOCUMENTO TECNICO	$ 35,464,138.98	$ 34,073,388.44	$ 69,537,527.42
TOTAL POR EDIFICACIÓN		$ 1,513,305,656.41	$ 1,453,960,336.55	$ 2,967,265,992.96
	IVA 19%	$ 287,528,074.72	$ 276,252,463.94	$ 563,780,538.66
	VALOR TOTAL DE LA CONSULTORÍA	$ 1,800,833,731.00	$ 1,730,212,800.00	$ 3,531,046,532.00
	INTERVENTORIA DE LA CONSULTORÍA	$ 303,251,833.89	$ 291,359,605.11	$ 594,611,439.00
	APOYO A LA SUPERVISIÓN DE LA CONSULTORÍA	$ 32,960,424.84	$ 31,667,859.16	$ 64,628,284.00
	VALOR TOTAL DEL PROYECTO DE CONSULTORÍA	$ 2,137,045,990.22	$ 2,053,240,264.78	$ 4,190,286,255.00

Elaboró

Ismael Sierra Iriarte
Profesional Universitario