SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE — ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. — BOGOTÁ

SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE

ESTUDIO DE MERCADO

DESMONTAJE, TRANSPORTE, MONTAJE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNA ESTRUCTURA MÓVIL NO CONVENCIONAL, DESTINADA A OPERAR COMO EQUIPAMIENTO CULTURAL ITINERANTE PARA EL DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES EN EL DISTRITO CAPITAL

ITEM	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD	V. PROM. UNIT	V. PROM. PARCIAL	1 Cotización	2 Cotización	3 Cotización	4 Cotización	5 Cotización	6 Cotización	7 Cotización
						ESTUDIO PRIETO ARQUITECTOS	INDUSTRIAS METALICAS JCA SAS	MANUFACTURAS EL LIDER SAS	Momentum Proyectos Civiles SAS	Open Creative sas	Constructhor S.A.S	Diamacon SAS
1	Desmontaje de estructura móvil no convencional. (Ver anexo técnico) **(Nota: La unidad incluye el desmontaje de 6 modulos indicados en el anexo técnico)**	UN	1,00	$ 86.129.761,29	$ 86.129.761,29	$ 55.654.480,00	$ 54.470.000,00	$ 125.000.000,00	$ 99.592.000,00	$ 110.000.000,00	$ 74.398.900,00	$ 83.792.949,00
2	Plan de manejo de tránsito (PMT) en el **desmontaje** de los 6 modulos	UN	1,00	$ 13.270.805,71	$ 13.270.805,71	$ 18.231.640,00	$ 11.732.000,00	$ 2.800.000,00	$ 14.632.000,00	$ 30.000.000,00	$ 6.500.000,00	$ 9.000.000,00
3	MANTENIMIENTO, Incluye aseo inicial en el desmontaje y aseo en el montaje. (Ver anexo técnico) **(Nota: La unidad incluye el mantenimiento de 6 modulos indicados en el anexo técnico)**	UN	1,00	$ 28.423.287,43	$ 28.423.287,43	$ 21.590.100,00	$ 30.168.000,00	$ 20.000.000,00	$ 31.762.060,00	$ 41.403.000,00	$ 28.054.870,00	$ 25.984.982,00
4	Transporte de carga de la estructura movil no convencional (Ver anexo técnico) **(Nota: La unidad incluye el transporte de 6 modulos indicados en el anexo técnico)**	UN	1,00	$ 19.861.307,57	$ 19.861.307,57	$ 17.751.860,00	$ 15.922.000,00	$ 32.000.000,00	$ 18.986.200,00	$ 8.500.000,00	$ 25.974.234,00	$ 19.894.859,00
5	Montaje de estructura móvil no convencional (Ver anexo técnico) **(Nota: La unidad incluye el montaje de 6 modulos indicados en el anexo técnico)**	UN	1,00	$ 99.068.877,14	$ 99.068.877,14	$ 65.250.080,00	$ 75.420.000,00	$ 125.000.000,00	$ 127.204.000,00	$ 110.000.000,00	$ 88.209.820,00	$ 102.398.240,00
6	Plan de manejo de tránsito (PMT) en el **montaje** de los 6 modulos	UN	1,00	$ 12.679.766,14	$ 12.679.766,14	$ 18.231.640,00	$ 29.094.723,00	$ 2.800.000,00	$ 14.632.000,00	$ 8.500.000,00	$ 6.500.000,00	$ 9.000.000,00
				TOTAL COSTOS	$ 259.433.805	$ 196.709.800	$ 216.806.723	$ 307.600.000	$ 306.808.260	$ 308.403.000	$ 229.637.824	$ 250.071.030
				IVA 19,00%	$ 49.292.423	$ 37.374.862	$ 41.193.277	$ 58.444.000	$ 58.293.569	$ 58.596.570	$ 43.631.187	$ 47.513.496
				VALOR TOTAL	$ 308.726.228	$ 234.084.662	$ 258.000.000	$ 366.044.000	$ 365.101.829	$ 366.999.570	$ 273.269.011	$ 297.584.526