ADENDA No. 01

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA ICBF-SAMC-001-2026-ANT

OBJETO: "**PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.**"

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Regional Antioquia, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación institucional, procede a modificar el cronograma del proceso de selección de la referencia, con base en los siguientes:

CONSIDERANDO;

Que de acuerdo con el cronograma actual del proceso de selección de menor cuantía ICBF-SAMC-001-2026-ANT, se estableció como fecha límite para la presentación de ofertas el día 17 de abril de 2026 hasta las 3:00 PM.

Que mediante el Memorando No. 20261210000042893 del 09 de abril de 2026, la Secretaría General del ICBF informó que, en cumplimiento del Decreto No. 0500 del 18 de abril de 2024 expedido por el Gobierno Nacional, se declaró el tercer viernes del mes de abril de cada año como el "*Día Cívico de la Paz con la Naturaleza*". En virtud de lo anterior, el próximo viernes 17 de abril de 2026 ha sido definido como un día No Hábil laboralmente, ordenándose la suspensión de actividades laborales y de atención al público en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional.

Que, debido a la declaratoria de día no hábil, y con el fin de salvaguardar los principios de transparencia, publicidad y debida contradicción que rigen la contratación estatal según el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, resulta imperativo ajustar el cronograma del proceso. Esta medida busca garantizar que los interesados cuenten con un término hábil y suficiente para la presentación de sus propuestas, asegurando la pluralidad de oferentes y el

acceso efectivo a la plataforma de contratación en los horarios dispuestos por la entidad.

Que la presente modificación no altera la esencia ni las condiciones técnicas del proceso, sino que constituye una medida administrativa necesaria para sanear el cronograma y proteger las garantías procesales de todos los participantes.

En mérito de lo expuesto, la Dirección Regional Antioquia,

DECISIÓN

PRIMERA. MODIFICAR EL CRONOGRAMA: Modifíquese la fecha de cierre y presentación de ofertas, así como las actividades subsiguientes del proceso de menor cuantía ICBF-SAMC-001-2026-ANT, el cual quedará de la siguiente manera:

Tabla 1,
Cronograma.

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Publicación estudios y documentos previos	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	NO APLICA	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación]
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii

ADENDA No. 01

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del pliego de condiciones definitivo	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Plazo para manifestación de interés	Tiempo transcurrido	A través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II, https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Realización del sorteo	Tiempo transcurrido	Microsoft Teams y/o presencial en las instalaciones del ICBF Regional Antioquia.
Publicación de la lista de precalificados	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	16 de abril de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Plazo máximo para la expedición de Adendas	16 de abril de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	20 de abril de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	20 de abril de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Publicación del informe preliminar de evaluación	23 de abril de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	**Desde:** 24 de abril de 2026 **Hasta:** 28 de abril de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	04 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	05 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Firma del contrato	06 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	11 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii

ADENDA No. 01

Actividad	Fecha	Lugar
Aprobación de garantías	12 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii

Fuente: Cronograma del proceso

ARTÍCULO SEGUNDO. VIGENCIA: Los demás términos, condiciones y documentos de la invitación pública que no son objeto de la presente adenda se mantienen sin modificación alguna.

Se expide el catorce (14) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

FIN ADENDA No. 01

LUZ MARIELA PORTOCARRERO MONTAÑO
Ordenadora del Gasto
Directora Regional Antioquia (E)

ROL	***NOMBRE - CARGO***	***FIRMA***
Proyectó	Angélica María Garrido Martinez – Abogada contratista del Grupo Jurídico	
Aprobó	Laura Ines Gomez - Coordinadora del del Grupo Jurídico	
Reviso	Laura Catalina Mejia Lopera – Abogada contratista	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Secretaría General
Dirección de Talento Humano
Pública

BIENESTAR FAMILIAR

MEMORANDO

Radicado No: 20261210000042893

Para: Servidoras y Servidores Públicos del ICBF

Asunto: Día Cívico Decreto No. 0500 del 18 de abril de 2024

Fecha: 09 de abril de 2026

Reciban un cordial saludo,

Con ocasión del Decreto No. 0500 de 18 de abril de 2024 expedido por el Gobierno Nacional, que declaró *como* ***"Dia Cívico de la Paz con la Naturaleza"*** el tercer viernes del mes de abril de cada año, con motivo de la protección de los recursos naturales, de manera atenta se informa lo siguiente:

El día cívico de la paz con naturaleza es el próximo **viernes 17 de abril de 2026**, por lo tanto, es un día No Hábil laboralmente y las entidades públicas de la Rama Ejecutiva del orden nacional, tanto del nivel central como descentralizado, deben impartir y adoptar instrucciones que permitan a los servidores públicos suspender las diferentes actividades laborales y de atención al público, con el fin de generar un espacio de reflexión a nivel nacional, sobre el adecuado uso y cuidado de los recursos naturales como esenciales para la preservación de la vida.

Por lo expuesto, se comunica a los servidores públicos del ICBF (empleados públicos y trabajadores oficiales) a nivel nacional, que el viernes 17 de abril de 2026, es un día No Hábil laboralmente, razón por la cual, se suspenden las actividades laborales en acatamiento a lo dispuesto por el Gobierno Nacional.

Lo anterior, sin perjuicio que los empleados públicos del Nivel Directivo y Asesor, en atención a la naturaleza de las funciones y las responsabilidades a cargo, deban atender las actividades programadas por el Despacho de la Dirección General.

Así mismo, en consideración a la prevalencia de rango constitucional de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la prestación del servicio público del Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SNBF, las Direcciones Regionales y las Defensorías de Familia deberán articular y coordinar para garantizar la atención de los casos urgentes que se puedan presentar en esta fecha.

Cordialmente,

DIANA MIREYA PARRA CARDONA
Secretaria General

Aprobó: Jaime Ricardo Saavedra Patarroyo – Director de Talento Humano
Revisó: Alcides Espinosa Ospino – Contratista Secretaría General
Proyectó: Yaneth Liliana Hernández Rivera – Contratista Dirección Talento Humano

ADENDA No. 02 - AJUSTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA ICBF-SAMC-001-2026-ANT

OBJETO: "PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA."

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Regional Antioquia, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación institucional, procede a modificar el cronograma del proceso de selección de la referencia, con base en los siguientes:

CONSIDERANDO;

Que, el 24 de marzo de 2026, el ICBF a través de la plataforma transaccional Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II-, publicó el proyecto de pliego de condiciones y demás documentos previos del proceso de selección abreviada de menor cuantía ICBF-SAMC-001-2026-ANT, cuyo objeto consiste en *"PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA".*

Que de acuerdo con el cronograma actual del proceso de selección de menor cuantía ICBF-SAMC-001-2026-ANT, se estableció como fecha límite para la presentación de observaciones a los pliegos definitivos hasta el día 13 de abril de 2026.

Que se presentaron las siguientes observaciones:

Tabla 1.
Observaciones al pliego de condiciones definitivo.

FECHA Y HORA	INTERESADO	OBSERVACIÓN
10/04/2026 3:24 PM	INTERCONSTRUCOL S.A.S	fsBuenas tardes, Se solicita a la entidad aclarar los precios de algunos items, ¿se debe SOLO tomar en cuenta los valores establecidos en el presupuesto oficial?  1.35 Muro Superboard doble cara 0.10 m (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura). M2 50 $ 801.833 14.13 MURO SUPERBOARD DOBLE CARA 0.10 M (INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, ANCLAJE, CINTA Y PINTURA). M2 $ 130.161 19.28 CABLE UTP CATEGORÍA 6A UND $ 6.250

ADENDA No. 02 - AJUSTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL

13/04/2026 9:48 AM		Buenos días, -Se solicita hacer claridad del presupuesto en algunos items, los cuales están muy desfazados, hay un Error en el precio. 1.36 | Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm de 80 cm x 240 cm, incluye sanblasting, herrajes en acero inoxidable y cerradura de seguridad (parqueadero) | M2 | 1 | $130.161 9.1.2 | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO E = 10 mm, INCLUYE ANCLAJES, ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE, CHAPA DE SEGURIDAD | M2 | $ 801.833 1.37 | Suministro, retiro y reemplazo de dos (2) tanques de almacenamiento de agua en polietileno de alta densidad (PEAD), capacidad nominal 1000 litros, marca Eternit o equivalente certificado. Incluye desmontaje de los tanques existentes, desconexión y reconexión de las tuberías de entrada, salida, rebose y ventilación; adecuación de soportes y nivelación de la base; instalación de los nuevos tanques con sus respectivos accesorios (tapón, tapa hermética, conectores, válvulas y flotador según aplique); pruebas de estanqueidad y puesta en servicio del sistema. Se deben cumplir las normas técnicas aplicables y garantizar que los equipos queden plenamente operativos. | GL | 1 | $55.467 11.42 | TANQUE PLASTICO ELEVADO 1000 LT (INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN) | UND | $ 597.746

Fuente: Proceso de selección abreviada de menor cuantía ICBF-SAMC-001-2026-ANT

Que, de conformidad con lo anterior, se dio respuesta al interesado a través de Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II-, en la cual se identificó que estos ítems observados presentaban valores que no coincidían con los precios techo definidos por la Dirección de Abastecimiento, situación originada por un error de asignación dentro del Formulario 1 – Presupuesto Oficial. En consecuencia, y dado que las reglas del proceso prohíben a los oferentes sobrepasar los valores techo establecidos, la entidad procede a realizar la reasignación correcta de los precios en el Formulario 1 y en todos los documentos técnicos y estudios previos que sirven de base al proceso.

Que, debido a lo anterior, y con el fin de salvaguardar los principios de transparencia, publicidad y debida contradicción que rigen la contratación estatal según el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, resulta imperativo ajustar el Formulario 1 – Presupuesto Oficial. Esta medida constituye una medida administrativa necesaria para sanear el proceso y proteger las garantías procesales de todos los participantes.

En mérito de lo expuesto, la Dirección Regional Antioquia,

DECISIÓN

PRIMERA. MODIFICAR EL FORMULARIO 1 – PRESUPUESTO OFICIAL: Reasignar de manera correcta los precios techo a los ítems de Muro Superboard doble

ADENDA No. 02 - AJUSTE DEL PRESUPUESTO OFICIAL

cara, Puertas en vidrio templado y Tanques de almacenamiento, conforme a los valores establecidos por la Dirección de Abastecimiento.

ARTÍCULO SEGUNDO. AJUSTE DE DOCUMENTOS TÉCNICOS Y ESTUDIOS PREVIOS: Se aclara que la presente modificación afecta y actualiza de manera automática la Ficha Técnica (FTC) y los Estudios del Sector cargados en la plataforma SECOP II en lo referente a los valores económicos y unidades de medida aquí tratados, prevaleciendo lo dispuesto en esta adenda y el Formulario 1 modificado sobre cualquier documento publicado con anterioridad.

ARTÍCULO TERCERO. REQUERIMIENTO DE ACTUALIZACIÓN DE OFERTAS: Teniendo en cuenta que ya se han recibido ofertas dentro del proceso, se establece que los proponentes interesados deberán ajustar y cargar nuevamente su oferta económica en SECOP II, alineándose estrictamente con los nuevos precios techo del Formulario 1 modificado. El incumplimiento de esta disposición será causal de rechazo de la oferta por superar el presupuesto oficial.

VIGENCIA: Los demás términos, condiciones y documentos de la invitación pública que no son objeto de la presente adenda se mantienen sin modificación alguna.

Se expide el dieciséis (16) días del mes de abril de dos mil veintiséis (2026).

FIN ADENDA No. 02

Luz Mariela Portocarrero

LUZ MARIELA PORTOCARRERO MONTAÑO
Ordenadora del Gasto
Directora Regional Antioquia (E)

ROL	***NOMBRE - CARGO***	***FIRMA***
Proyectó	Angélica María Garrido Martinez – Abogada contratista del Grupo Jurídico	
Aprobó	Laura Ines Gomez - Coordinadora del del Grupo Jurídico	
Reviso	Laura Catalina Mejia Lopera – Abogada contratista	Laura C. Mejia Lopera
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.		

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Regional Antioquia
Cecilia de la Fuente de Lleras

OFERTA ECONOMICA: "PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.

NOMBRE DEL PROPONENTE:		**FECHA:**	
NIT DEL PROPONENTE:		**TEL. CELULAR : :**	

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

1. ENVIAR OFERTA ECONÓMIA EN ARCHIVO EXCEL DESBLOQUEADA.
2. La presente propuesta económica: Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de bienes y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
3. Diligenciar únicamente las celdas en **AMARILLO**
4. No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
5. El valor de la oferta deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
6. El proponente deberá presentar el valor de cada ítem en un numero entero sin decimales, cuando aplique el AIU con decimales, deberá usar la formula en EXCEL de ""REDONDEAR"".
7. El Proponente deberá registrar el porcentaje ofrecido en cada uno de los componente del AIU sin superar los porcentajes establecidos en el estudio de sector y de acuerdo con el rango establecido en el pliego de condiciones, so pena de rechazo.

NOTAS

NOTA 1: Algún ítem de la propuesta económica supere el precio techo estimado por el ICBF, supere los porcentajes de administración, imprevistos y utilidad definido en el estudio de sector o cuando efectuadas las correcciones aritméticas la propuesta supere el presupuesto establecido, es: **so PENA DE RECHAZO.**
NOTA 2: Cuando algún ítem de la propuesta sea modificado o incluido un ítem no requerido, es: **so PENA DE RECHAZO.**
NOTA 3: Cuando el proponente no oferte la totalidad de los servicios o elementos (ítem) descritos, es: **so PENA DE RECHAZO.**
NOTA 4: En el evento en que el proponente no indique ningún valor o indique cero (0) en algún ítems de la propuesta económica, es: **so PENA DE RECHAZO.**
NOTA 5: Valor total de presupuesto para realizar la adecuación del Centro Zonal Sur Oriente de la Regional Antioquia, es de: **$ 1.350.000.000.**

PROCESO: *"PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA."*

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO TECHO	VALOR TOTAL TECHO	PRECIO UNITARIO OFERTADO	VALOR TOTAL OFERTADO
1	**ADECUACIONES DE OFICINAS**						
1.1	Cerramiento provisional en lona verde H.=2,00 m	ML	100	$ 25.079	$ 2.507.900		$ -
1.2	Desmonte de marcos y puertas en cualquier material	M2	70	$ 22.207	$ 1.554.490		$ -
1.3	Desmonte ventana en cualquier material	M2	50	$ 16.618	$ 830.900		$ -
1.4	Demolición de muro en mampostería	M2	85	$ 23.246	$ 1.975.910		$ -
1.5	Desmonte de luminarias, tableros eléctricos y aparatos eléctricos instalados superficialmente.	UND	5	$ 14.741	$ 73.705		$ -
1.6	Desmonte de punto eléctrico	UND	90	$ 13.410	$ 1.206.900		$ -
1.7	Retiro de sobrantes, cargue, transporte y disposición final de escombros a sitio autorizado	M3	50	$ 51.878	$ 2.593.900		$ -
1.8	Demolición de mesón en concreto con o sin enchape, ancho variable	M2	23	$ 18.454	$ 424.442		$ -
1.9	Regatas sobre placa para la instalación de ductos de instalaciones eléctricas en diferentes diámetros hasta 2"	ML	50	$ 13.305	$ 665.250		$ -
1.10	Desmonte tubería pvcs y pvcp	ML	70	$ 3.391	$ 237.370		$ -
1.11	Resane de muros	M2	200	$ 8.144	$ 1.628.800		$ -
1.12	Estuco sobre muros (incluye aplicación y lijada)	M2	200	$ 9.878	$ 1.975.600		$ -
1.13	Pintura plástica acrílica lavable	M2	72	$ 17.715	$ 1.275.480		$ -
1.14	Pañete liso sobre muros 1:4	M2	200	$ 34.171	$ 6.834.200		$ -
1.15	Esmalte sobre baranda en tubo	ML	6	$ 8.391	$ 50.346		$ -
1.16	Vinilo tipo I sobre muros lavable (incluye aplicación 3 manos)	M2	1200	$ 13.408	$ 16.089.600		$ -
1.17	Suministro e instalación tubería 4" PVC Sanitaria, incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su ejecución.	ML	25	$ 48.563	$ 1.214.075		$ -
1.18	Salida Sanitaria sanitarios de 2" - 3" y/o 4" PVC, incluye todos los accesorios y actividades necesarias para su ejecución.	UND	14	$ 70.543	$ 987.602		$ -
1.19	Puntos hidráulicos 1/2" PVC Presión, incluye materiales, accesorios y demás actividades necesarias para su ejecución.	UND	1	$ 77.057	$ 77.057		$ -
1.20	Registro 1/2"	UND	1	$ 66.429	$ 66.429		$ -
1.21	Sifón y rejilla piso con sosco metálico DE 2"	UND	3	$ 34.811	$ 104.433		$ -
1.22	Suministro e instalación ornal de fluxómetro (incluye grifería)	UND	2	$ 1.279.045	$ 2.558.090		$ -
1.23	Suministro e instalación sanitario fluxómetro (incluye grifería)	UND	4	$ 871.345	$ 3.485.380		$ -
1.24	Suministro e instalación lavamanos de empotrar en porcelana (incluye accesorios y grifería)	UND	3	$ 239.878	$ 719.634		$ -
1.25	Tapa registro plastico de 20 x 20 cm. incluye instalación	UND	4	$ 24.588	$ 98.352		$ -
1.26	Suministro e instalación barra de agarre antideslizante en tubo d=1¼", en acero inoxidable fija vertical y horizontal	UND	2	$ 436.969	$ 873.938		$ -
1.27	Cielo raso en Drywall con perfilería de aluminio (incluye acabado final con cinta y pintura)	M2	90	$ 68.993	$ 6.209.370		$ -
1.28	Muro Superboard doble cara 0.12 m (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura).	M2	100	$ 140.664	$ 14.066.400		$ -
1.29	Muro Superboard doble cara 0.12 m (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura).	ML	45	$ 83.791	$ 3.770.595		$ -
1.30	Suministro e instalación puerta en vidrio cristal templado incoloro e = 10 mm, incluye anclajes, accesorios en acero inoxidable, chapa de seguridad	M2	210	$ 801.833	$ 168.384.930		$ -
1.31	Suministro e instalación de divisiones en vidrio templado de 10mm, incluye Sanblasting y herrajes en acero inoxidable y rieles accesorios para uso de puerta corrediza.	M2	316	$ 801.833	$ 253.379.228		$ -
1.32	Afinado impermeabilizado mortero 1:3 H=4	M2	200	$ 37.103	$ 7.420.600		$ -
1.33	Piso porcelanato	M2	200	$ 102.356	$ 20.471.200		$ -
1.34	Guarda escoba en cerámica (incluye corte, pegacor y boquilla)	M2	200	$ 13.771	$ 2.754.200		$ -
1.35	Muro Superboard doble cara 0.10 m (incluye estructura, accesorios, anclaje, cinta y pintura).	M2	50	$ 130.161	$ 6.508.050		$ -
1.36	Suministro e instalación de puertas en vidrio templado de 10 mm de 80 cm x 240 cm, incluye sanblasting, herrajes en acero inoxidable y cerradura de seguridad .(parqueadero)	M2	1	$ 801.833	$ 801.833		$ -
1.37	Suministro, retiro y reemplazo de dos (2) tanques de almacenamiento de agua en polietileno de alta densidad (PEAD), capacidad nominal 1000 litros, marca Eternit o equivalente certificado. Incluye desmontaje de los tanques existentes, desconexión y reconexión de las tuberías de entrada, salida, rebose y ventilación; adecuación de soportes y nivelación de la base; instalación de los nuevos tanques con sus respectivos accesorios (tapón, tapa hermética, conectores, válvulas y flotador según aplique); pruebas de estanqueidad y puesta en servicio del sistema. Se deben cumplir las normas técnicas aplicables y garantizar que los equipos queden plenamente operativos.	GL	1	$ 597.746	$ 597.746		$ -
1.38	Construcción e instalación de sistema integral de control de ingreso de aguas lluvias mediante canaleta prefabricada, cárcamo en concreto armado, bomba sumergible de achique automática, línea de descarga, accesorios hidráulicos y eléctricos completos, excavación, rellenos, pruebas y puesta en marcha, cumpliendo RAS, NSR-10, RETIE y especificaciones técnicas del fabricante.(parqueaderos).	GL	1	$ 10.700.000	$ 10.700.000		$ -
1.39	Suministro, armado y construcción de dintel estructural en concreto reforzado para conformar el vano de ventana en el cierre de la terraza. El dintel se instala sobre el nuevo marco (o sobre muro existente), garantizando la correcta transferencia de cargas provenientes de la parte superior hacia los apoyos laterales. Fabricado en concreto estructural f'c = 3,000 psi, reforzado con acero ASTM A615 Grado 420, de acuerdo con la sección definida en planos o especificaciones de la interventoria.	M	14	$ 35.973	$ 503.622		$ -
1.40	Suministro, fabricación e instalación de ventana corrediza en aluminio para fachada/terraza, con dos o más hojas móviles (según módulo), elaborada con perfilería de aluminio línea liviana o pesada (según dimensiones y exposición), acabado anodizado o pintura electrostática (color a definir), con vidrio polarizado para control solar y privacidad (tinte gris/azul/negro según selección). El sistema incluye carriles inferiores, guías superiores, felpas, herrajes corredizos (carros con rulemán), cerradura/seguro, topes, uniones, sellos perimetrales y silicona estructural o neutra para exteriores. Instalación a plomo y nivel, fijada al marco estructural (muro nuevo/civil), remates y limpieza final.	M2	20	$ 382.180	$ 7.643.600		$ -
1.41	Suministro, fabricación e instalación de persianas tipo roller blackout 100%, hechas a la medida según las dimensiones finales tomadas en obra. Fabricadas con tela técnica blackout de alta resistencia, con opacidad total (bloqueo del 100% de la luz), tubo superior en aluminio, mecanismo de enrollamiento manual mediante cadena lateral, contrapeso inferior y soportes metálicos o en polímero reforzado. Incluye la nivelación, fijación al soporte (muro, viga o cielo), accesorios de instalación, ajuste del sistema de enrollado, pruebas de funcionamiento y limpieza del área intervenida. Producto apto para control total de iluminación, privacidad y confort térmico en áreas residenciales o comerciales.	M2	30	$ 318.486	$ 9.554.580		$ -
2	**ADECUACIONES ELÉCTRICAS**						
2.1	Suministro e instalación a todo costo de Tablero General de Distribución – TGD con totalizador principal Breaker Industrial Termomagnética Regulable 40KA 224-320A, barrajes en cobre electrolítico codificado según norma de colores, neutro y tierra para conexión de parciales [3(25X5mm) + 1(25X5mm) + 1(20x2mm)], sistema DPS, protecciones para parciales [6(Breaker Industrial Termomagnética Regulable 40KA 70-100A) + 2(Breaker Industrial Termomagnética Regulable 40KA 44-63A) + 1(Breaker Industrial Termomagnética Regulable 40KA 18-25A) + 2 reservas no equipadas, ensamblado en gabinete metálico de medidas aprox 90"70"30 frente muerto lamina cold rolled cal 18 pintura electrostática rall 7032 tratamiento anticorrosivo, marcación de protecciones en acrílico y tinta indeleble, diagrama unifilar y certificado de conformidad de producto.	UN	1	$ 13.122.164	$ 13.122.164		$ -
2.2	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de tablero tipo bypass manual certificado para UPS, que debe contener como mínimo: barrajes en cobre-cobre electrolítico para fases, neutros y tierras en 20x2mm, tres (4) breaker industrial regulable 40KA 70-100A certificados, una (1) llave bypass 125A (selector tetrapolar 1-0-2) certificada, puentes en cable cobre multifilar (vehicular) No. 2 y 4AWG con terminales, ensamblado en cofre metálico de medidas aprox 80"60"30 frente muerto lamina cold rolled cal 18, pintura electrostática rall 7032 tratamiento anticorrosivo, marcación con placas o cintas indelebles, y los demás materiales y accesorios que se requieran para la instalación, conexión y puesta en funcionamiento. Ver diagrama unifilar de Tablero tipo By Pass.	UN	1	$ 9.116.687	$ 9.116.687		$ -
2.3	Suministro e instalación a todo costo de tablero eléctrico metálico de 24 circuitos trifásico certificado con puerta, cerradura y barrajes de fases - neutro - tierra en cobre con totalizador. Incluye accesorios para su instalación y marcación. (Para tablero de distribución "Tomas Normales y Reguladas "y "Aires Acondicionados "TAA 4-5")	UN	4	$ 878.553	$ 3.514.212		$ -
2.4	Suministro e instalación a todo costo de tablero eléctrico metálico de 18 circuitos trifásico certificado con puerta, cerradura y barrajes de fases - neutro - tierra en cobre; con totalizador. Incluye accesorios para su instalación y marcación. (Para tablero de distribución "Iluminación").	UN	1	$ 983.132	$ 983.132		$ -
2.5	Suministro e instalación a todo costo de tablero eléctrico metálico de 36 circuitos trifásico certificado con puerta, cerradura y barrajes de fases - neutro - tierra en cobre. Incluye accesorios para su instalación y marcación. (Para tablero de distribución Aires Acondicionados "TAA 1-2-3").	UN	3	$ 1.023.843	$ 3.071.529		$ -
2.6	Suministro e instalación a todo costo de parcial trifásica en cable cobre #8 awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) 3fases #8 awg + 1neutro #10awg + 1tierra #10awg, con tubería EMT de 1 ". Incluye bornas en cobre para cable #8 - 10awg, marcación, amarres, terminales EMT de 1 ", uniones EMT de 1", abrazaderas doble ala galvanizadas para tubería EMT de 1", cajas de paso metálicas y demás accesorios para la instalación. (Para alimentar el tablero de la red normal "TL N","TR" TL ILUM" desde el Tablero General de Acometidas).	ML	12	$ 67.076	$ 804.912		$ -
2.7	Suministro e instalación a todo costo de parcial trifásica en cable cobre #6 awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) 3fases #6awg + 1neutro #8awg + 1tierra #10awg, con tubería EMT de 1". Incluye bornas en cobre para cable #6 -8- 10awg, marcación, amarres, terminales EMT de 1", uniones EMT de 1", abrazaderas doble ala galvanizadas para tubería EMT de 1", cajas de paso metálicas y demás accesorios para la instalación. (Para interconectar el tablero tipo By Pass manual con el Tablero General de Acometidas y el tablero de la red regulada "TL R" Y "TAA1,2,3,4,5").	ML	25	$ 81.920	$ 2.048.000		$ -
2.8	Suministro e instalación a todo costo de circuito ramal eléctrico bifásico en cable cobre #10awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) 2fases #1awg + 1tierra #12awg (amarillo/azul/rojo - verde), para salidas de equipos de aire acondicionado. Incluye conectores de resorte y amarres.	ML	125	$ 34.139	$ 4.267.375		$ -
2.9	Suministro e instalación a todo costo de circuito ramal eléctrico monofásico en cable cobre #10awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) 1fase #10awg + 1neutro #10awg + 1tierra #12awg (amarrillo/azul/rojo - blanco - verde), para salidas de toma GFCI cocineta Incluye conectores de resorte y amarres.	ML	35	$ 21.500	$ 752.500		$ -
2.10	Suministro e instalación a todo costo de circuito ramal eléctrico monofásico en cable cobre #12awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) 1fase #12awg + 1neutro #12awg + 1tierra #12awg (amarrillo/azul/rojo - blanco - verde), para salidas normales, reguladas y de iluminación. Incluye conectores de resorte y amarres.	ML	5.298	$ 19.800	$ 104.900.400		$ -
2.11	Suministro e instalación de cable en cobre #12awg certificado libre de halógenos (SINTOX 90 C PE HF FR LS CT) (amarillo), para devuelto de interruptores en sistema de iluminación. Incluye conectores de resorte y amarres.	ML	272	$ 3.597	$ 978.384		$ -
2.12	Suministro e instalación a todo costo de cobre desnudo #8awg certificado, para aterrizar bandeja cablofil y tableros de distribución. Incluye conectores y amarres.	ML	50	$ 11.745	$ 587.250		$ -
2.13	Suministro e instalación a todo costo de cobre desnudo #12awg certificado, para aterrizar la canaleta metálica 12x5cm. Incluye conectores y amarres.	ML	320	$ 2.534	$ 810.880		$ -
2.14	Suministro e instalación de breaker monopolar de 1x15A, Tipo Enchufable certificado. (Para circuitos de distribución de iluminación)	UN	15	$ 26.491	$ 397.365		$ -
2.15	Suministro e instalación de breaker monopolar de 1x20A, Tipo Enchufable certificado. (Para circuitos de distribución normales y regulados)	UN	18	$ 26.491	$ 476.838		$ -
2.16	Suministro e instalación de breaker monopolar de 1x30A, Tipo Enchufable certificado. (Para circuitos de distribución de tomas GFCI de cafetería)	UN	1	$ 27.269	$ 27.269		$ -
2.17	Suministro e instalación de breaker bipolar de 2x15A, Tipo Enchufable certificado. (Para circuitos de distribución de aires acondicionados)	UN	50	$ 73.600	$ 3.680.000		
2.18	Suministro e instalación de breaker bipolar de 2x30A, Tipo Enchufable certificado. (Para circuitos de distribución de aires acondicionados)	UN	3	$ 125.231	$ 375.693		$ -
2.19	Suministro e instalación a todo costo de bandeja cablofil 200 x 54mm certificada, con división. Incluye soporte, acoples y accesorios.	ML	30	$ 68.959	$ 2.068.770		$ -

BIENESTAR FAMILIAR

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Regional Antioquia
Cecilia de la Fuente de Lleras

Gobierno de Colombia

OFERTA ECONOMICA: "PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTÍTUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.

NOMBRE DEL PROPONENTE:		**FECHA:**	
NIT DEL PROPONENTE:		**TEL. CELULAR ::**	

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

1. ENVIAR OFERTA ECONÓMIA EN ARCHIVO EXCEL DESBLOQUEADA.
2. La presente propuesta económica: Incluye todos los costos y gastos directos e indirectos en que debe incurrir el contratista durante la ejecución del contrato de acuerdo con las especificaciones de la Ficha de Condiciones Técnicas, las obligaciones tributarias de acuerdo con las normas aplicables para el tipo de bienes y contrato correspondiente, y los costos de las pólizas.
3. Diligenciar únicamente las celdas en **AMARILLO**
4. No modificar, agregar o quitar ningún ítem o sub-ítem.
5. El valor de la oferta deber ser expresado en PESOS COLOMBIANOS.
6. El proponente deberá presentar el valor de cada ítem en un numero entero sin decimales, cuando aplique el AIU con decimales, deberá usar la formula en EXCEL de ""REDONDEAR"".
7. El Proponente deberá registrar el porcentaje ofrecido en cada uno de los componente del AIU sin superar los porcentajes establecidos en el estudio de sector y de acuerdo con el rango establecido en el pliego de condiciones, so pena de rechazo.

2.20	Suministro e instalación a todo costo de troquel triple piramidal metálico blanco para canaleta 12 X 5cm	UN	79	$ 23.060	$ 1.821.740		$ -
2.21	Suministro e instalación a todo costo de tubería EMT de 1" figurable certificada. Incluye cajas de paso en aluminio inyectado tipo rawelt 2400 con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación y demás accesorios para la instalación. (Para canalizar los circuitos de distribución de aires acondicionados)	ML	10	$ 37.757	$ 377.570		$ -
2.22	Suministro e instalación a todo costo de tubería EMT de 3/4" figurable certificada. Incluye cajas de paso en aluminio inyectado tipo rawelt 5800/2400 con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación según norma y demás accesorios para la instalación. (Para canalizar los circuitos de distribución de red normal y red regulada)	ML	30	$ 27.976	$ 839.280		$ -
2.23	Suministro e instalación a todo costo de tubería EMT de 1/2" figurable certificada. Incluye cajas de paso en aluminio inyectado tipo rawelt 5800 con tapa, terminales, uniones, abrazaderas y/o sistema de anclaje, marcación según norma y demás accesorios para la instalación. (Para canalizar los circuitos de distribución de iluminación)	ML	70	$ 18.910	$ 1.323.700		$ -
2.24	Suministro e instalación a todo costo de tomacorriente doble 15Amp 125V Blanca Tierra, certificada con tapa. Incluye: marcación con cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, cinta aislante, conectores de resorte y demás accesorios para la instalación.	UN	81	$ 50.625	$ 4.100.625		$ -
2.25	Suministro e instalación a todo costo de tomacorriente doble 15Amp 125V Naranja Tierra Aislada, certificada con tapa. Incluye: marcación con cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, cinta aislante, conectores de resorte y demás accesorios para la instalación.	UN	68	$ 78.975	$ 5.370.300		$ -
2.26	Suministro e instalación a todo costo de toma doble aislada GFCI 20A 127V certificada con tapa blanca (Garantía mínima 1 año). Incluye: Incluye caja 5800 en aluminio inyectado tipo rawelt con tapa, cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, cinta aislante, conectores de resorte y demás accesorios para la instalación.	UN	2	$ 80.709	$ 161.418		$ -
2.27	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de luminaria tipo panel led de sobreponer con marco 60x60cm, 40w, luz blanca 6500k, 120/277v, IP20 (garantía mínima 1 año) y certificación RETILAP. Incluye cable encauchetado 3 x 16awg para conexión, 2 prensaestopas en PVC, caja 5800 en aluminio inyectado tipo rawelt con tapa, conectores de resorte y todos los accesorios para su instalación.	UN	64	$ 243.273	$ 15.569.472		$ -
2.28	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de luminaria led lineal de sobreponer con difusor opalizado 32w, 85/265v, IP20, 6500k (garantía mínima 1 año) y certificación RETILAP. Incluye cable encauchetado 3 x 16awg para conexión, 2 prensaestopas en PVC, caja 5800 en aluminio inyectado tipo rawelt con tapa, conectores de resorte y todos los accesorios para su instalación.	UN	34	$ 121.200	$ 4.120.800		$ -
2.29	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de luminaria tipo panel led redondo de 12w , 18w o 24W ,de Luz Blanca 6500k 120/277V IP20 de sobreponer (Garantía mínima 1 año) certificación RETILAP. Incluye cable encauchetado 3 x 16awg para conexión, 2 prensaestopas en PVC, caja 5800 en aluminio inyectado tipo rawelt con tapa, conectores de resorte y todos los accesorios para su instalación.	UN	21	$ 119.523	$ 2.509.983		$ -
2.30	Suministro e instalación a todo costo de interruptor sencillo 15A con tapa, resistente a la corrosión, certificado (garantía mínima de 1 año) color blanco. Incluye caja 5800 en aluminio inyectado tipo rawelt con tapa, conectores de resorte, cinta aislante, marcación con cinta plastificada donde se indique el tablero que la gobierna y el número del circuito, y demás accesorios para la instalación.	UN	75	$ 26.491	$ 1.986.825		$ -
2.31	Propuesta detallado de instalaciones eléctricas de uso final de acuerdo con lo establecido en el RETIE vigente "TÍTULO 3 – DISEÑO DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS".	GL	1	$ 8.031.700	$ 8.031.700		$ -
2.32	Trámites ante electrificadora local, elaboración y aprobación de proyecto para aumento de carga instalación de transformador en poste dedicado a predio proyectado de 100 o 112,5 kva (según aprobación por parte de la electrificadora). Incluye tramites de desconexión y conexión, maniobras y entrega de obra al operador de red local, y todos los trámites y costos administrativos que se requieran.	GL	1	$ 3.942.000	$ 3.942.000		$ -
2.33	Cambio y Suministro e instalación de trasformador en poste 100 o 112,5 kva según aplique o existencias por parte de la electrificadora; incluye desconexión del trasformador de 75 kva y conexionado del trasformador que suministren y apruebe la electrificadora tanto por media tensión como por baja tensión.	GL	1	$ 13.016.663	$ 13.016.663		$ -
2.34	Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor de la marca Schindler, modelo Andino. Las actividades deberán ser ejecutadas exclusivamente por la empresa fabricante del equipo o por su representante autorizado, garantizando el cumplimiento de los estándares técnicos y de seguridad establecidos.	GL	5	$ 1.900.000	$ 9.500.000		$ -
2.35	Desinstalación, suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de bombeo presurizado de 1 HP, apto para trabajar con acometida principal en tubería de ½", garantizando presión continua hacia la red interna hasta cinco (5) pisos. Incluye retiro del sistema anterior (bomba, tanque hidroneumático y accesorios), adecuación hidráulica, conexiones eléctricas y pruebas funcionales según normativa vigente.	GL	1	$ 2.268.240	$ 2.268.240		$ -
3	**AIRES ACONDICIONADOS**						
3.1	Retiro, desmontaje, cargue, transporte y disposición final de equipos de aire acondicionado existentes, de diferentes capacidades y configuraciones (tipo Split, Minisplit, Cassette, Piso–Techo, Fan–Coil, etc.). Incluye el desmontaje de unidades interiores y exteriores, recuperación de refrigerante, desconexión eléctrica e hidráulica, retiro de soportes y canalizaciones, cargue manual, transporte interno y externo, y entrega en sitio autorizado para disposición final o reciclaje certificado, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente.	UN	10	$ 220.000	$ 2.200.000,00		$ -
3.2	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de aire acondicionado tipo mini split inverter de 9.000btu/h 220V. Incluye unidad evaporadora mini split, unidad condensadora con base, bomba de condensado, red de refrigeración, acometida eléctrica, drenaje, regatas para que las tuberías queden embebidas, resane y pintura garantizando el aspecto estético institucional; y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Debe contar con certificación AHRI - ICONTEC – RETIQ	UN	50	$ 3.056.102	$ 152.805.100		$ -
3.3	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de aire acondicionado tipo mini split inverter de 24.000btu/h 220V. Incluye unidad evaporadora mini split, unidad condensadora con base, bomba de condensado, red de refrigeración, acometida eléctrica, drenaje, regatas para que las tuberías queden embebidas, resane y pintura garantizando el aspecto estético institucional; y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Debe contar con certificación AHRI - ICONTEC – RETIQ	UN	1	$ 5.007.544	$ 5.007.544		$ -
3.4	Suministro, instalación y puesta en funcionamiento a todo costo de aire acondicionado tipo mini split inverter de 36.000btu/h 220V. Incluye unidad evaporadora mini split, unidad condensadora con base, bomba de condensado, red de refrigeración, acometida eléctrica, drenaje, regatas para que las tuberías queden embebidas, resane y pintura garantizando el aspecto estético institucional; y todos los accesorios para su correcto funcionamiento. Debe contar con certificación AHRI - ICONTEC – RETIQ	UN	2	$ 8.098.085	$ 16.196.170		$ -
3.5	Marquillado e identificación de circuitos, incluye directorios y diagramas unifilares para todos y cada uno de los tableros eléctricos.	GL	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000		$ -
4	**SISTEMA DE VOZ Y DATOS**						
4.1	Canaleta metálica de 12x5 cm con pintura electroestática - tramos de 2,4 m-acabado con pintura electrostática en polvo, longitud del tramo 2.40 cm, ancho 4 cm, peso aproximado 2 kg, división interna, color blanco.	ML	100	$ 30.138	$ 3.013.800		$ -
4.2	Troquel para toma de datos face plate- acabado con pintura electrostática en polvo	UND	100	$ 23.060	$ 2.306.000		$ -
4.3	Cable utp categoría 6a - rollo de 305 m certificado-cable f/utp categoría 6a blindado lszh, marca panduit, commscope, siemon, leviton o equivalente.	ROLLOS	30	$ 1.250.000	$ 37.500.000		$ -
4.4	Herraje de 48 puertos categoría 6a-herraje de 48 puertos para Jack RJ45 de incrustar categoría 6A marca panduit, commscope, siemon, levitón o equivalente	UND	3	$ 450.000	$ 1.350.000		$ -
4.5	Jack RJ-45 metálico categoría 6a certificado blindado para herraje-jack RJ45 de incrustar categoría 6a marca panduit, commscope, siemon, levitón o equivalente	UND	100	$ 38.070	$ 3.807.000		$ -
4.6	Organizador horizontal de 2U de rack-organizador horizontal de dos unidades de rack	UND	3	$ 157.317	$ 471.951		$ -
4.7	Rack abierto de 42u-rack abierto piso 2 parales cal. 14 cold rolled, 1 base calibre 14 col rolled pintura electrostática color negro o equivalente	UND	1	$ 1.230.000	$ 1.230.000		$ -
4.8	Toma de datos – face plate sencillo-face plate RJ-45 categoría 6A color blanco	UND	34	$ 16.782	$ 570.588		$ -
4.9	Toma de datos – face plate doble-face plate rj-45 categoría 6A color blanco	UND	45	$ 16.782	$ 755.190		$ -
4.10	Jack rj-45 metálico categoría 6a certificado blindado para toma de datos face plate-Jack rj45 de incrustar categoría 6a marca panduit, commscope, siemon, levitón o equivalente	UND	100	$ 47.000	$ 4.700.000		$ -
4.11	Patch cord de 2 metros azul categoría 6a certificado para rack-patch cord de 1.5 m, color azul, gris, rojo para voz y/o datos, categoría 6a blindado, incluye protector, hechos en fabrica (marca panduit, commscope, siemon, levitón o equivalente.).	UND	100	$ 23.026	$ 2.302.600		$ -
4.12	Patch cord de 3 metros azul categoría 6a certificado para puestos de trabajo - patch cord de 3 m, color azul, gris, rojo para voz y/o datos, categoría 6a blindado, incluye protector, hechos en fabrica (marca panduit, commscope, siemon, levitón o equivalente.)	UND	100	$ 38.000	$ 3.800.000		$ -
4.13	Mano de obra instalación canaleta, tendido de cable, adecuación de puntos de red certificados y marquillados-ponchado	UND	100	$ 290.000	$ 29.000.000		$ -
4.14	Swith 48 puertos • 48 puertos rj-45 autosensing 10/100/1000base-t, full • Duplex, non-blocking, auto-mdix, poe+ (ieee 802.3at) • 4 puertos sfp+ libres y licenciados para instalar módulos • Sfp+ de 1/10gb (se deben suministrar 2 transceivers • Sfp+ lc multimodo de 10gbe en cada switch) • Un (1) interfaz serial - rj45. • Un (1) puerto usb o un (1) puerto micro - usb • Un (1) puerto rj45 oobm • Packet buffer size: 8 mb • Ram :4gb el switch debe incluir al menos dos (2) fuentes de poder debe incluir todos los accesorios para montaje y operación en rack estándar	UND	3	$ 2.317.926	$ 6.953.778		$ -
5	**OTROS**						
5.1	Aseo mediante lavado con agua a presión (hidro lavadora) e implementación de detergente biodegradable y gratas (cepillo) y cualquier otra actividad necesaria para garantizar la entrega en total limpieza de la zona	M2	1076	$ 6.019	$ 6.476.444		$ -
	SUBTOTAL 1. COSTOS DIRECTOS				$ 1.071.445.578,00		$ -

2. COSTOS INDIRECTOS		**AIU TECHO**	**AIU OFERTADO**	
ADMINISTRACIÓN	16,70%	$ 178.931.412		$ -
IMPREVISTOS	4,30%	$ 46.072.160		$ -
UTILIDAD	4,20%	$ 45.000.714		$ -
IVA (19% DEL VALOR DE LA UTILIDAD)	19,00%	$ 8.550.136	19,00%	$ -
TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL		**$ 1.350.000.000**	**TOTAL OFERTA**	**$ 0**

Firma del proponente

NOMBRE DEL PROPONENTE:
Fecha:

ADENDA No. 03 - AJUSTE DEL CRONOGRAMA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA ICBF-SAMC-001-2026-ANT

OBJETO: "**PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA.**"

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Regional Antioquia, en ejercicio de sus facultades legales, especialmente las conferidas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y el Manual de Contratación institucional, procede a modificar el cronograma del proceso de selección de la referencia, con base en los siguientes:

CONSIDERANDO;

Que, el 24 de marzo de 2026, el ICBF a través de la plataforma transaccional Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II-, publicó el proyecto de pliego de condiciones y demás documentos previos del proceso de selección abreviada de menor cuantía ICBF-SAMC-001-2026-ANT, cuyo objeto consiste en *"PRESTAR EL SERVICIO DE ADECUACIONES DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE 34 # 66B - 93 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO ZONAL SUR ORIENTE DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL ANTIOQUIA".*

Que el 24 de marzo de 2026, el ICBF publicó en la plataforma transaccional SECOP II el proyecto de pliego de condiciones y documentos previos del proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. ICBF-SAMC-001-2026-ANT.

Que, conforme al cronograma vigente del proceso, se estableció como fecha límite para la publicación del informe final de evaluación de la oferta el día 04 de mayo de 2026.

Que el Comité Evaluador, una vez finalizado el análisis de la evaluación habilitante realizada con posterioridad al traslado para la recepción de observaciones y subsanaciones al informe de evaluación preliminar, procedió al análisis de la oferta económica de las propuestas habilitadas.

ADENDA No. 03 - AJUSTE DEL CRONOGRAMA

Que, como resultado del análisis económico y de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015, se identificó que la oferta presentada por el proponente INCOVILLANOS S.A.S. presenta un valor inferior al mínimo aceptable, configurándose un presunto precio artificialmente bajo, razón por la cual se hizo necesario solicitar al oferente la respectiva aclaración y justificación de su oferta económica.

Que dicho requerimiento debe surtirse previo a la definición del orden de elegibilidad, garantizando el derecho de contradicción del proponente y la correcta verificación de la viabilidad técnica y económica de la oferta.

Que, en atención a lo anterior, y con el fin de salvaguardar los principios de transparencia, economía, publicidad, planeación y debido proceso que rigen la contratación estatal, resulta necesario ajustar el cronograma del proceso, en lo correspondiente a la publicación del informe final de evaluación.

En mérito de lo expuesto, la Dirección Regional Antioquia,

DECISIÓN

PRIMERA. MODIFICAR EL CRONOGRAMA DEL PROCESO: Modificar la fecha establecida en el cronograma del proceso, con el fin de ajustar el plazo para la elaboración, publicación y traslado del informe de evaluación económica y requisitos habilitantes, atendiendo el término requerido para el análisis de la aclaración solicitada respecto del presunto precio artificialmente bajo presentado por el proponente INCOVILLANOS S.A.S., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.

En consecuencia, el cronograma del proceso quedará de la siguiente manera:

Tabla 1,
Cronograma.

Actividad	Fecha	Lugar
Publicación del aviso de convocatoria pública	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Publicación estudios y documentos previos	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Publicación del proyecto de pliego de condiciones	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii

ADENDA No. 03 - AJUSTE DEL CRONOGRAMA

Actividad	Fecha	Lugar
Plazo para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Respuesta a observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Plazo para manifestación de interés de limitar la convocatoria a Mipymes	NO APLICA	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii [La Entidad Estatal debe recibir estas solicitudes por lo menos un (1) día hábil antes de la apertura del Proceso de Contratación]
Expedición y publicación del acto administrativo de apertura del proceso de selección	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Publicación del pliego de condiciones definitivo	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Plazo para manifestación de interés	Tiempo transcurrido	A través del módulo correspondiente de acuerdo con la Guía para manifestar interés y la Guía para presentar Ofertas en el SECOP II, https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Realización del sorteo	Tiempo transcurrido	Microsoft Teams y/o presencial en las instalaciones del ICBF Regional Antioquia.
Publicación de la lista de precalificados	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Presentación de observaciones al pliego de condiciones	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Plazo máximo para la expedición de Adendas	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Fecha de cierre [presentación de ofertas]	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii

ADENDA No. 03 - AJUSTE DEL CRONOGRAMA

Actividad	Fecha	Lugar
Informe de presentación de ofertas /Diligencia de apertura de las ofertas	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Publicación del informe preliminar de evaluación	Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Traslado para observaciones al informe de evaluación de las ofertas (plazo máximo para presentación de subsanaciones)	**Desde:** Tiempo transcurrido **Hasta:** Tiempo transcurrido	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Alcance al informe preliminar de evaluación	04 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Traslado del alcance al informe preliminar de evaluación	05 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Publicación del informe final de evaluación de la oferta	06 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Publicación acto administrativo de adjudicación o de declaratoria de desierto	07 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Firma del contrato	08 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Entrega de garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual	13 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii
Aprobación de garantías	14 de mayo de 2026	https://www.colombiacompra.gov.co/secop/secop-ii

Fuente: Cronograma del proceso.

ARTÍCULO SEGUNDO. PUBLICIDAD: La presente adenda se publicará en la plataforma SECOP II, y será obligatoria para todos los participantes del proceso de selección.

ARTÍCULO TERCERO. VIGENCIA: Los demás términos, condiciones y documentos del proceso de selección que no sean objeto de modificación mediante la presente adenda continúan vigentes y sin alteración alguna.

Se expide a los cuatro (04) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

FIN ADENDA No. 03

Para constancia se firma mediante la aceptación en la plataforma SECOP II, conforme a lo estipulado en la cláusula segunda de la presente nota aclaratoria.