CANTIDAD REQUERIDA

CANTIDAD REQUERIDA

ITEM DESCRIPCION ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA BIEN O INSUMO MEDIDA VALOR UNITARIO RENDIMIENTO PRESUPUESTO INSUMO VALOR PARCIAL
14 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFASICA und TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA UND $ 11.542,00 1 20,00 20,00 $ 230.840,00
15 \SAI;JMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 24 und ;lJZIrIVI\\l/ARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER UND s 18878,00 1 16,00 16,00 s 302.048,00
1,6 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 24 W und ‘L;M'NAR'A PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR X 24 UND $ 27.416,00 1 40,00 40,00 $ 1.096.640,00
17 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPGXICA PARA MUROS A DOS MANOS m2 PINTURA EPOXICA BLANCA BASE SOLVENTE GL $ 220.400,00 0,06 66,47 3,99 $ 879.014,30
DISOLVENTE THINER GL 3 30.000,00 0,01 66,47 0,66 3 19.941,00
18 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA EPGXICA BAJO PLACA A DOS MANGS m2 PINTURA EPOXICA BLANCA BASE SOLVENTE GL $ 220.400,00 0,06 12,71 0,76 $ 168.041,92
DISOLVENTE THINER GL 3 30.000,00 0,01 12,71 0,13 S 3.813,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO | SOBRE PANETE O ESTUCO A TRES PINTURA VINILO TIPO | GL 5 75.565,33 0,06 187,89 11,27 5 85189995
1,9 MANOS m2 LIJA DE AGUA No. 120 UND S 1.845,00 0,04 188,89 7,56 3 13.940,44
) AGUA L S 3,65 0,03 189,89 5,70 3 20,79
SIKAPLAN 12G GRIS CLARO RO-03 M2 $ 63.070,00 1,05 192,86 202,50 3 12.771.864,21
110 SUMINISTRO E IMPERMEABILIZACION MEMBRANA SIKAPLAN 12G Gris claro RO- ma zE:‘LF;'\L’\IETSED:OBL?UR;EETXSERTF:;ESS[I’:AFF(ESXDS{O o ML 5 15.500,00 06 192,86 11572 $ 1.793.598,00
. 03 PARA CUBIERTAS EXPUESTAS incluiye rejillas tipo hongo SIMILAR UND $ 36.066,67 01 192,86 19,29 $ 695.581,80
SIKA SARNACOL 2130 UND 3 17.517,00 1,05 192,86 202,50 S 3.547.245,05
111 IMPERMEABILIZANTE ACRILICO DE ALTO DESEMPERO PARA ANTEPECHO DE m2 Impermeabilizante sikafill Power 12 blanco x4.4kg Sika UND $ 109.900,00 0,29 216,43 62,76 $ 6.897.840,53
. TERRAZAS
LIJA DE AGUA No. 120 UND S 1.845,00 0,6 216,43 129,86 S 239.588,01
SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NT 2500 PARA SEPARACION
1,12 2 GEOTEXTIL NT 2500 M2 8.010,57 1,05 216,43 227,25 1.820.414,05
SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS m $ $
113 LAVADA DE MUROS ANTEPECHO PARA ALISTAMIENTO DE SUPERFICIE m2 AGUA L B 365 10 21643 216430 s 7.899,70
PREPARACION PARA IMPERMEABILIZACION - ACIDO
1,14 ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E=8,0 CM M2 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 713.708,61 0,085 192,86 16,39 S 11.699.896,61
1,15 SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO TEMPLADO DE 6.0 MM. (SIN M2 VIDRIO TEMPLADO INCOLORO DE 6.0 MM. M2 $ 143.750,00 1,1 0,12 0,13 $ 19.212,19
PERFORACIONES).
CEMENTO BLANCO KG $ 2.047,50 0,25 13,43 3,36 $ 6.874,48
1,16 SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN GRANITO. H=7.0 - 8.0 CM. ML GRANO MARMOL # 3 BLT 5 38.750,00 0.6 13,43 8,06 5 312.247,50
MARMOLINA (BULTO X 40 KG.) KG S 1.168,50 4,8 13,43 64,46 S 75.326,18
MORTERO 1:4 M3 S 484.893,26 0,0015 13,43 0,02 S 9.768,17
PIEDRA DE PULIDO UND S 79.945,00 0,01 13,43 0,13 S 10.736,61
LAMINA COLD ROLLED CAL 18. DE2 X 1 UND $ 108.441,33 0,75 15,48 11,61 $ 1.259.003,84
117 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA CAL. 18. (INCLUYE M2 ANTICORROSIVO PRIMER GL S 137.419,50 0,1 15,48 1,55 S 212.725,39
. ANTICORROSIVO). (NO INCLUYE CERRADURA). SOLDADURA ELECTRICA. KG S 22.149,33 0,7 15,48 10,84 $ 240.010,14
MASILLA PLASTICA TEC PANEL CUN S 65.133,33 0,055 15,48 0,85 S 55.454,52
DISCO CORTE DE METAL 7" UND S 7.445,00 03 15,48 4,64 $ 34.574,58
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20, DIVISION PARA BANO EN ACERO INOXIDABLE AlS| 304. UND s 885.800,00 1 666 666 s 5.902.971.20
1,18 PARA BATERIA SANITARIA. (REF.304 SATINADO). M2 CAL. 20. (INCLUYE HERRAJES).
CHAZO EXPANSIVO DE 3/8 X 2" PARA ANCLAJE S 1.872,50 2 6,66 13,32 S 24.941,70
PINTURA DEMARCACION TIPO TRAFICO GL S 154.733,67 0,2 101,91 20,38 S 3.153.781,66
119 SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRAFICO M2 ESFERAS REFLECTIVAS KG S 20.466,67 0,5 101,91 50,96 S 1.042.879,17
. SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS] )
f ) CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m) ML $ 65,30 4 101,91 407,64 $ 26.618,89
BASE O MARCO METALICO PARA SOPORTE DE PANEL UND s 25.660,00 1 30,00 30,00 s 769.800,00
LED DE 60 X 60
CABLE DE ACERO GALVANIZADO - PLASTIFICADO DE
120 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL CUADRADO DE SOBREPONER DE 60X60 UND 1/8". (GUAYA). ML $ 3.108,00 4 30,00 120,00 3 372.960,00
” CM, 40-60W CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X12 AWG ML S 13.105,00 1 30,00 30,00 $ 393.150,00
LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER UND s 82.961,00 1 30,00 30,00 s 2.488.830,00
DE 60 X 60 CM. X 40-60 W.
CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA UND S 2.280,00 6 30,00 180,00 S 410.400,00
1,21 SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLA DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE und UND 20,00 0,00 $ -
ALAMBRE NEGRO NO.18 (RECOCIDO) KG S 6.328,00 0,12 2,19 0,26 S 1.663,00
CONCRETO SIMPLE DE 24.5 Mpa. (3500 PSI) M3 S 611.396,72 1,03 2,19 2,26 S 1.379.127,58
1,22 ESCALERA MACIZA DE 24.5 MPa - (3500 PSI) m3 REPISA ORDINARIO 3m. ML S 5.950,00 2,74 2,19 6,00 S 35.703,57
TABLA BURRA ORDINARIO X 3m. ML S 11.503,33 9,12 2,19 19,97 S 229.753,71
PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 2 LB S 5.094,67 15 2,19 3,29 S 16.735,99
TORNILLO 6X1 UND $ 50,00 27,22 28,00 762,16 $ 38.108,00
TORNILLO AUTOPERFORANTE UND S 425,00 2,82 28,00 78,96 3 33.558,00
PARAL B6 X 2.44 M. CAL. 26 UND S 10.226,00 0,71 28,00 19,88 3 203.292,88
CANAL B6 X 2.44 M. CAL 26 UND $ 7.197,00 0,35 28,00 9,80 3 70.530,60




CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 X 1" UND $ 485,03 1,61 28,00 45,08 $ 21.865,15
1,23 MURO EN DRY WALL DE 1/2" DOBLE CARA E =0.10 M. m2 CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 RLL $ 9.382,00 0,07 28,00 1,96 3 18.388,72
:lEh;LURA ACRILICA BASE AGUA PARA LAMINAS DE 6L s 49.228,10 0,07 28,00 19 s 96.487,08
LAMINA DE DRY WALL ST DE 1/2" (1.22 M. X 2.44 M.) UND $ 42.800,00 0,71 28,00 19,88 $ 850.864,00
LIJA DE AGUA No. 120 UND S 1.845,00 0,5 28,00 14,00 3 25.830,00
MASILLA PLASTICA PARA DRY WALL CUN $ 62.633,00 0,09 28,00 2,52 3 157.835,16
v SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA TIPO STANDING SEAM, EN LAMINA - TEJA GALVANIZADA TIPO STANDING SEAM CALIBRE 26 M2 $ 86.000,00 1,02 106,99 109,13 $ 9.385.162,80
g GALVANIZADA PREPINTADA CAL. 26. (FIGURADA EN OBRA).
( ) TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARENDELA DE UND R 514,550 A 106,99 427,96 s 220.185,42
NEOPRENO DE 12 MM X 1 1/2"
ANTICORROSIVO PRIMER GL S 137.419,50 0,001 808,1 0,81 3 111.048,70
23 SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE G ACERO ESTRUCTURAL. ASTM A-36;A-500; A572. KG $ 8.054,52 1,05 808,1 848,51 $ 6.834.300,49
g CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISENO SOLDADURA 6011 X 1/8" KG $ 15.543,50 0,05 808,1 40,41 3 628.035,12
DISCO CORTE DE METAL 7" UND S 7.445,00 0,1 808,1 80,81 3 601.630,45
E':’;'iaﬁ EN LAMINA CAL 26 DESARROLLO 25 CM UND $ 39.000,00 0,46 13,1 6,03 $ 235.014,00
2,4 SUMINISTRO E INSTALACION FLANCHE EN LAMINA E=0.25M ml PUNTILLA CON Y SIN CABEZA 1 LB S 5.094,67 0,1 13,1 131 S 6.674,02
SELLANTE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX PRO 3WF O UND s 36.066,67 01 131 131 s 47.247,34
SIMILAR
ACERO ESTRUCTURAL. ASTM A-36;A-500; A572. KG $ 8.054,52 1,05 27 28,35 3 228.345,64
26 SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDA METALICA. (INCLUYE ANTICORROSIVO « SOLDADURA ELECTRICA. KG $ 22.149,33 0,04 27 1,08 $ 23.921,28
! PRIMER Y ESMALTE). € ANTICORROSIVO PRIMER GL $ 137.419,50 0,01 27 0,27 3 37.103,27
PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO | GL $ 92.883,33 0,01 27 0,27 3 25.078,50
PUERTA EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 5 + 5. CON
31 SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 5+5. M2 HERRAJES. M2 $ 665.000,00 ! 286 286 $ 1.901.500,00
' INCLUYE HERRAJES Y CERRADURA).
( ) CERRADURA PARA PUERTA DE VIDRIO TIPO YALE 170 UND s 118.500,00 04 286 114 s 135.564,00
O SIMILAR
PINTURA VINILO PARA EXTERIOR TIPO KORAZA O
33 SUMINISTRO E INSTALACION DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS 2 SIMILAR oL $ 112.445,50 0,06 78,14 469 $ 527.189,48
. TRES MANOS LIJA DE AGUA No. 120 UND $ 1.845,00 0,04 78,14 3,13 3 5.766,73
AGUA L $ 3,65 0,03 78,14 2,34 3 8,56
TORNILLO 6X1 UND $ 50,00 27,22 2,61 71,04 3 3.552,21
TORNILLO AUTOPERFORANTE UND S 425,00 2,82 2,61 7,36 3 3.128,09
PARAL B6 X 2.44 M. CAL. 26 UND $ 10.226,00 0,71 2,61 1,85 3 18.949,80
CANAL B6 X 2.44 M. CAL 26 UND $ 7.197,00 0,35 2,61 0,91 3 6.574,46
CARGA FULMINANTE FUERTE + CLAVO 5/16 X 1" UND $ 485,03 1,61 2,61 4,20 $ 2.038,14
34 MURO EN DRY WALL DE 1/2" DOBLE CARA E =0.12 M. M2 CINTA DE PAPEL SUPERCINTA 250 RLL S 9.382,00 0,07 2,61 0,18 S 1.714,09
PINTURA ACRILICA BASE AGUA PARA LAMINAS DE
URAAC SEAGU S GL $ 49.228,10 0,07 2,61 0,18 $ 8.993,97
YESO
LAMINA DE DRY WALL ST DE 1/2" (1.22 M. X 2.44 M.) UND $ 42.800,00 0,71 2,61 1,85 $ 79.312,68
LIJA DE AGUA No. 120 UND $ 1.845,00 0,5 2,61 131 3 2.407,73
MASILLA PLASTICA PARA DRY WALL CUN $ 62.633,00 0,09 2,61 0,23 3 14.712,49
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO VE] $ 713.708,61 0,04 30,7 1,23 $ 876.434,17
35 SUMINISTRO E INSTALACION IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO PARA ML MANTO ASFALTIFO DE 3.0 MM NEGRO. M2 3 29.775,56 1 30,7 30,70 $ 914.109,69
g CANALES Y VIGACANALES CILINDRO DE GAS BUTANO X 14.1 OZ. UND $ 64.900,00 0,1 30,7 3,07 3 199.243,00
EMULSION ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACIONES GL $ 27.783,00 0,05 30,7 1,54 $ 42.646,91
3,6 ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E=8,0 CM M2 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 $ 713.708,61 0,085 30,7 2,61 3 1.862.422,62
LUMINARI EL LED REDONDO DE SOBREPONE|
3,7 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 24 W UND ngNAR APAN REDONDO DE SOBREPONER X UND $ 25.968,00 1 12 12,00 $ 311.616,00
3,8 PARETE IMPERMEABILIZADO 1:3 M3 MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 $ 713.708,61 0,02 78,14 1,56 3 1.115.383,82
CONSTRUCCION DE FILTROS A CUALQUIER PROFUNDIDAD, CON MATERIAL GRAVILLA %, % M3 $ 103.133,33 1,05 5,04 5,29 $ 545.781,58
3,10 FILTRANTE SEGUN NORMA INVIAS. (NO INCLUYE EXCAVACION NI GEOTEXTIL). M3
(**) MATERIAL SELLANTE PARA FILTROS. M3 $ 93.150,00 0,5 5,04 2,52 $ 234.738,00
311 BASE EN MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO M3 MATERIAL DE AFIRMADO PARA PISOS Y BASES M3 $ 48.393,33 1,2 5,04 6,05 3 292.682,86
AGUA L $ 3,65 0,25 5,04 1,26 3 4,60
JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE
INSPECCION 100X100 CM EN ANGULO DE 2 1/2" X 2
1/2" CAL. 3/16" CON MALLA DE REFUERZO EN UND $ 692.431,26 1 1 1,00 $ 692.431,26
VARILLA DE 3/8" NORMA EBSA CD-2007 O CD-2008 O
a1 CAJA DE INSPECCION SUBTERRANEA DE 1 M X 1 M. INCLUYE MARCO Y UND SIMILAR
2 CONTRAMARCO TIPO CD 2008 LADRILLO TOLETE COMUN UND $ 743,33 317 1 317,00 3 235.635,61
MORTERO 1:4 M3 $ 484.893,26 0,79 1 0,79 3 383.065,68
GRAVILLA %, % M3 $ 103.133,33 0,09 1 0,09 3 9.282,00




PLACA METALICA DE IDENTIFICACION PARA TAPAS DE

> UND $ 14.500,00 2 1 2,00 $ 29.000,00
CAJA DE INSPECCION
CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa (3000 PSI) i3 S 556,652,901 0,18 1 0,18 5 100.197,52
TUBERIA SANITARIA DE 4" PVC T.P. ML B 34.962,33 1,05 84 8,82 s 308.367,75
UNIGN PVC SANITARIA DE 4" UND S 11.030,33 0,17 84 143 s 1575131
3,13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC SANITARIA D = 4" ML REMOVEDOR PVC (LIMPIADOR) 1/4 6L $ 52.600,00 0,01 84 0.08 $ 4.418,40
SOLDADURA PVC 1/4GL S 64.850,00 0,01 84 0,08 s 5.447,20
CODO SANITARIO DE 4" PVC UND S 17.829,50 0,03 84 0,25 s 4.493,03
TEE SENCILLA SANITARIA DE 4" PVC UND B 2522667 0,03 84 0,25 s 6357,12
TUBERIA PVC CORRUGADA PARA DRENAJE DE 4" (100
3,14 DRENAJES EN TUBERIA PVC DE 4" PERFORADA. (INCLUYE GRAVILLA FINA). ml MM) (SIN FILTRO) ML $ 25.383,50 ! 84 8,40 $ 213.221,40
GRAVILLA %, % V3 S 10313333 0,03 84 0,25 5 75.989,60
TUBERIA CONDUIT PVC 1/2" DB ML $ 2.321,00 3 1 3,00 B 6.963,00
EI:IIJ/; DE INSPECCION PARA 5.P.T PLASTICA DE (30 X 30 D s 5539600 1 1 o0 s 5539500
CURVA PVC CONDUIT 90° DE 1/2" UND S 1.029,00 1 1 .00 5 1.029,00
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE UN TRATAMIENTO PARA SPT( HIDROSOLTA X 15 KG UND $ 58.480,00 1 1 1,00 $ 58.480,00
3,16 ELECTRODO DE CU X 2.44M.(INCLUYE CAJA DE INSPECCION PLASTICA DE 30 X 30 und ( ) 480, / 480,
CM. Y CONECTOR DOBLE TORNILLO).
) CONECTOR DE COBRE DOBLE TORNILLO PARA VARILLA D s 1376600 1 1 o0 s 1376600
DE SPT
CABLE DE COBRE AISLADO THHN/THWN AWG No. 8 ML s 6.742,00 4 1 4,00 s 26.968,00
VARILLA COOPER WELD 99% CU DE 5/8" X 2.44 M. UND $ 282.528,00 1 1 1,00 s 282.528,00
GRAVILLA %, % V3 S 81.713,00 0,05 1 0,05 5 4.085,65




CANTIDAD

BIEN O INSUMO UNIDAD VALOR UNITARIO REQUERIDA VALOR PARCIAL % PARTIC. % ACUMUL.
INSUMO
SIKAPLAN 12G GRIS CLARO RO-03 M2 $ 63.070,00 202,503 $ 12.771.864,21 13,7308791% 13,73%
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 $ 713.708,61 16,3931 $ 11.699.896,61 12,5784195% 26,31%
TEJA GALVANIZADA TIPO STANDING SEAM CALIBRE 26 M2 $ 86.000,00 109,1298| $ 9.385.162,80 10,0898768% 36,40%
Impermeabilizante sikafill Power 12 blanco x4.4kg Sika UND $ 109.900,00 62,7647| $ 6.897.840,53 7,4157862% 43,81%
ACERO ESTRUCTURAL. ASTM A-36;A-500; A572. KG $ 8.054,52 848,505| $ 6.834.300,49 7,3474751% 51,16%
DIVISION PARA BANO EN ACERO INOXIDABLE AIS| 304. CAL. 20. 6,3462141% 57,51%
(INCLUYE HERRAIES). UND s 885.800,00 6,664| $ 5.902.971,20
SIKA SARNACOL 2130 UND $ 17.517,00 202,503 $ 3.547.245,05 3,8136009% 61,32%
PINTURA DEMARCACION TIPO TRAFICO GL $ 154.733,67 20,382 $ 3.153.781,66 3,3905931% 64,71%
LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER DE 60 X 60
CM. X 40-60 W. UND s 82.961,00 30| s 2.488.830,00 2,6757115% 67,39%
PUERTA EN VIDRIO LAMINADO TEMPLADO 5 + 5. CON HERRAJES. 2,0447100% 69,43%
M2 $ 665.000,00 2,86| S 1.901.900,00
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 $ 713.708,61 2,6095| $ 1.862.422,62 2,0022684% 71,44%
GEOTEXTIL NT 2500 M2 S 8.010,57 227,2515| $ 1.820.414,05 1,9571055% 73,39%
PERFILES DE BORDE Y PERFILES DE FONDO ML $ 15.500,00 115,716 $ 1.793.598,00 1,9282759% 75,32%
CONCRETO SIMPLE DE 24.5 Mpa. (3500 PSI) M3 $ 611.396,72 2,2557| $ 1.379.127,58 1,4826836% 76,80%
LAMINA COLD ROLLED CAL 18. DE2 X 1 UND $ 108.441,33 1161| $ 1.259.003,84 1,3535400% 78,16%
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 $ 713.708,61 1,5628 $ 1.115.383,82 1,1991359% 79,36%
LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR X 24 W. o s 27.416,00 20| s 1.096.640,00 1,1789846% 80,54%
ESFERAS REFLECTIVAS KG $ 20.466,67 50,955| $ 1.042.879,17 1,1211870% 81,66%
MANTO ASFALTIFO DE 3.0 MM NEGRO. M2 $ 29.775,56 307 $ 914.109,69 0,9827484% 82,64%
PINTURA EPOXICA BLANCA BASE SOLVENTE GL $ 220.400,00 3,98826816| $ 879.014,30 0,9450178% 83,58%
MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO M3 $ 713.708,61 1,228| $ 876.434,17 0,9422439% 84,53%
PINTURA VINILO TIPO | GL $ 75.565,33 11,273688| $ 851.899,95 0,9158675% 85,44%
LAMINA DE DRY WALL ST DE 1/2" (1.22 M. X 2.44 M.) UND $ 42.800,00 19,88| $ 850.864,00 0,9147538% 86,36%
BASE O MARCO METALICO PAR:DSOPORTE DE PANEL LED DE 60 X o R 2565000 s 769.80000 0,8276028% 87.18%
SELLANTE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX PRO 3WF O SIMILAR UND s 36.066,67 19.286] $ 605.581,80 0,7478117% 87,93%
JUEGO MARCO Y TAPA (FUNDIDA) PARA CAJA DE INSPECCION
LA D REFUERZD N VARLLA D 31 NORMA EBS €207 0.7444246% 88,68%
0 CD-2008 O SIMILAR UND $ 692.431,26 1[$ 692.431,26
SOLDADURA 6011 X 1/8™ KG $ 15.543,50 40,405| $ 628.035,12 0,6751931% 89,35%
DISCO CORTE DE METAL 7" UND $ 7.445,00 80,81 $ 601.630,45 0,6468057% 90,00%
GRAVILLA %, % M3 $ 103.133,33 5,292| $ 545.781,58 0,5867633% 90,59%
PINTURA VINILO PARA EXTERIOR TIPO KORAZA O SIMILAR oL s 112.445,50 a6884] 527.189,48 0,5667751% 91,15%
CONECTOR TIPO PERRO PARA GUAYA UND $ 2.280,00 180| $ 410.400,00 0,4412162% 91,59%
CABLE DE COBRE ENCAUCHETADO 3X12 AWG ML $ 13.105,00 30[$ 393.150,00 0,4226709% 92,02%
MORTERO 1:4 M3 $ 484.893,26 0,79 $ 383.065,68 0,4118293% 92,43%
CABLE DE ACERO GAL\/A(I;IEIEIZSS). PLASTIFICADO DE 1/8". " s 310800 ol s 17256000 0,4009649% 92,83%
GRANO MARMOL # 3 BLT $ 38.750,00 8,058/ $ 312.247,50 0,3356936% 93,16%
LUMINARIA PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER X 24 W. UND s 25.968,00 1ls 311.616,00 0,3350147% 93,50%
TUBERIA SANITARIA DE 4" PVC T.P. ML $ 34.962,33 8,82 $ 308.367,75 0,3315225% 93,83%
LUMINARIA PANEL LED CUADRADO DE SOBREPONER X 24 W UND s 18.878,00 16] s 302.048,00 0,3247282% 94,16%
MATERIAL DE AFIRMADO PARA PISOS Y BASES M3 $ 48.393,33 6,048| $ 292.682,86 0,3146599% 94,47%
VARILLA COOPER WELD 99% CU DE 5/8" X 2.44 M. UND $ 282.528,00 1| s 282.528,00 0,3037425% 94,77%
SOLDADURA ELECTRICA. KG $ 22.149,33 10,836 $ 240.010,14 0,2580320% 95,03%
LIJA DE AGUA No. 120 UND $ 1.845,00 1299 $ 239.588,01 0,2575782% 95,29%
LADRILLO TOLETE COMUN UND $ 743,33 317[ $ 235.635,61 0,2533290% 95,54%
FLANCHE EN LAMINA CAL 26 DESARROLLO 25 CM L=2.4M UND S 39.000,00 6,03| $ 235.014,00 0,2526608% 95,80%
MATERIAL SELLANTE PARA FILTROS. M3 $ 93.150,00 2528 234.738,00 0,2523640% 96,05%
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA UND $ 11.542,00 20( $ 230.840,00 0,2481733% 96,30%
TABLA BURRA ORDINARIO X 3m. ML $ 11.503,33 19,9728 $ 229.753,71 0,2470055% 96,54%
ACERO ESTRUCTURAL. ASTM A-36;A-500; A572. KG $ 8.054,52 28,35[ $ 228.345,64 0,2454917% 96,79%

BIENES 61,32%
RELEVANTES 8,76%
CON % DE
PARTC
SUPERIOR A
4,96%
4,96%

PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE LOS
% QUE SEAN INFERIORES AL 80%

Paso 6. Identificar los bienes o insumos cuyo porcentaje acumulado sume el ochenta por ¢
el valor que mas se le aproxime a la baja.




TORNILLO AUTOPERFORANTE CON ARENDELA DE NEOPRENO DE

12 MM X11/2" UND $ 514,50 427,9| $ 220.185,42 0,2367187% 97,03%

TUBERIA PVC CORRUGADA I:IA;/;(E));?ENAJE DE 4" (100 MM) (SIN " R 2538350 oal s r1322140 0,2292318% 97,26%
ANTICORROSIVO PRIMER GL $ 137.419,50 1,548| ¢ 212.725,39 0,2286985% 97,48%

PARAL B6 X 2.44 M. CAL. 26 UND $ 10.226,00 19,88| $ 203.292,88 0,2185578% 97,70%

CILINDRO DE GAS BUTANO X 14.1 0Z. UND $ 64.900,00 3,07| $ 199.243,00 0,2142038% 97,92%

PINTURA EPOXICA BLANCA BASE SOLVENTE GL $ 220.400,00 0,76244064 | $ 168.041,92 0,1806599% 98,10%

MASILLA PLASTICA PARA DRY WALL CUN $ 62.633,00 2,52 $ 157.835,16 0,1696867% 98,27%

CERRADURA PARA PUERTA DE VIDRIO TIPO YALE 170 O SIMILAR UND s 118.500,00 114a] $ 135.564,00 0,1457432% 98,41%
ANTICORROSIVO PRIMER GL $ 137.419,50 0,8081| $ 111.048,70 0,1193871% 98,53%

CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI) M3 $ 556.652,91 0,18 $ 100.197,52 0,1077212% 98,64%

PINTURA ACRILICA BASE AGUA PARA LAMINAS DE YESO GL $ 49.228,10 1,96| $ 96.487,08 0,1037321% 98,74%
LAMINA DE DRY WALL ST DE 1/2" (1.22 M. X 2.44 M.) UND $ 42.800,00 1,8531 $ 79.312,68 0,0852681% 98,83%
MARMOLINA (BULTO X 40 KG.) KG $ 1.168,50 64,464| $ 75.326,18 0,0809823% 98,91%

CANAL B6 X 2.44 M. CAL 26 UND $ 7.197,00 98] $ 70.530,60 0,0758266% 98,99%

TRATAMIENTO PARA SPT( HIDROSOLTA X 15 KG) UND $ 58.480,00 1) $ 58.480,00 0,0628712% 99,05%
MASILLA PLASTICA TEC PANEL CUN $ 65.133,33 0,8514| $ 55.454,52 0,0596185% 99,11%

CAJA DE INSPECCION PARA S.P.T PLASTICA DE (30 X 30 CM.). UND s 55.396,00 1ls 55.396,00 0,0595556% 99,17%
SELLANTE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX PRO 3WF O SIMILAR UND s 36.066,67 131 47.247,34 0,0507951% 99,22%
EMULSION ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACIONES [ $ 27.783,00 1,535| $ 42.646,91 0,0458492% 99,26%




siento (80%) o






