
Número del proceso

Nombre

Descripción

Relacionar con otro proceso
ID técnico

Comprador:
MUNICIPIO DE FLORESTA

Código UNSPSC
Lista adicional de códigos

UNSPSC

¿Es una adquisición del PAA?
PAA

Misión y visión:

Valor total estimado de
adquisiciones:

81101500 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA,
FINANCIERA, LEGAL, JURIDICA, CONTABLE,
SOCIAL, AMBIENTAL Y DE...

Concurso de
méritos abierto

No
Aplica

SECRETARIA
DE
PLANEACION
Y OBRAS
PUBLICAS

Acuerdos Comerciales

Seleccione el equipo

Id único

Documentos Tipo

Sector

Información general 

Información general
MF-CMA-003-2026
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL,
JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE OBRA RESTAURACION Y
REFORZAMIENTO DE LA CAPILLA
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL,
JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE OBRA: "RESTAURACION Y
REFORZAMIENTO DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN DEL AMPARO DE
TOBASIA MUNICIPIO DE FLORESTA, DEPARTAMENTO DE BOYACA

Sí No
CO1.BDOS.10204136

Clasificación del bien o servicio
81101500 - Ingeniería civil y arquitectura  

 

Plan anual de adquisiciones
Sí No  

2026  
MISION: Para el periodo Constitucional 2024-2027, La Floresta Con Tejido
Social tendrá lel deber de Administrar el Municipio, con transparencia y
equidad, con la participación de la comunidad, encaminado a un desarrollo
social, ambiental, económico e institucional sostenible a través de los
programas y proyectos concertados con la población Floresta, ser el
instrumento para la ejecución de políticas públicas enfocadas a la atención a
nuestros grupos vulnerables, la prestación de servicios públicos de calidad,
el mejoramiento del servicio de salud, educación para todos y mejoramiento
de nuestra infraestructura vial y municipal. VISION: Floresta se proyecta
para el año 2025, en avanzar a través de un modelo de desarrollo
sostenible, social, ambiental, económico e institucional, como Municipio
modelo con mejores indicadores de calidad de vida de sus habitantes, el
posicionamiento de nuestro Municipio a nivel departamental y nacional como
un nuevo icono regional en infraestructura vial y turística.

 

137.383.177 COP  

Adquisiciones planeadas (1)

Código
UNSPSC Descripción Tipo

Fuente
de los
recursos

Valor total estimado Unidad de
contratación

137.383.177 COP Ver

Dirección de notificaciones
 Utilizar la misma dirección de la unidad de contratación  

Acuerdos comerciales
Sí No *  

Configuración del equipo y del flujo de aprobación
CONCURSO DE MERITOS ABIERTOS ALCALDIA MUNICIPAL / 23/04/2026
3:32 PM (UTC -5 horas)((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Documentos internos
No se han encontrado.

Configuración 

 INFORMACIÓN

CO1.REQ.10377990  

Documentos Tipo

Sí No *
Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la
Ley 2022 del 2020  

Sector de infraestructura social (Cultura, recreación y deporte) (consultoría
e interventoría)  

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/App/AnnualPurchasingPlanEdit/View?id=808630
javascript:void(0);


Proceso asociado a las
órdenes impartidas por la
Corte Constitucional en la

Sentencia T-302 de 2017

Zona horaria
Publicación del aviso de

convocatoria pública
Publicación de estudios

previos
Fecha de publicación del

proyecto de pliego de
condiciones

Plazo para presentar
observaciones al proyecto de

Pliego de Condiciones
Plazo para manifestación de

interés de limitar la
convocatoria a Mypes y/o

MiPymes
Respuesta a las observaciones

al Proyecto Pliego de
Condiciones

Fecha prevista de publicación
de los pliegos de condiciones

definitivos
Expedición y publicación acto

administrativo de apertura del
proceso de selección

Presentación de
Observaciones a los Pliegos de

Condiciones definitivos
Respuesta a las observaciones

al Pliego de Condiciones
definitivo

Plazo máximo para expedir
adendas

Presentación de Ofertas

Apertura de Ofertas

Informe de presentación de
Ofertas

Publicación del informe de
evaluación de las Ofertas

Presentación de
observaciones al informe

evaluación de las ofertas
Expedición del Acto de

Adjudicación o de declaratoria
desierta

Firma del Contrato
Entrega de las garantías o

pólizas de ejecución del
contrato

Aprobación de las garantías o
pólizas e inicio de ejecución

del contrato
Plazo de validez de las ofertas

Limitación de todo el proceso a
MiPymes

Definir lotes

Sentencia T-302 de 2017

Sí No *
Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales
en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.  

Cronograma

(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito

17 días de tiempo transcurrido (23/04/2026 4:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

17 días de tiempo transcurrido (23/04/2026 4:10:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

17 días de tiempo transcurrido (23/04/2026 4:08:16 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

10 días de tiempo transcurrido (30/04/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

10 días de tiempo transcurrido (30/04/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

6 días de tiempo transcurrido (4/05/2026 8:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

6 días de tiempo transcurrido (4/05/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

6 días de tiempo transcurrido (4/05/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

3 días de tiempo transcurrido (7/05/2026 9:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

3 días de tiempo transcurrido (7/05/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

3 días de tiempo transcurrido (7/05/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

2 días de tiempo transcurrido (8/05/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

2 días de tiempo transcurrido (8/05/2026 2:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

2 días de tiempo transcurrido (8/05/2026 2:05:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima,
Quito)  

13 horas para terminar (11/05/2026 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

3 días para terminar (14/05/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

4 días para terminar (15/05/2026 2:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

4 días para terminar (15/05/2026 3:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

7 días para terminar (18/05/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

7 días para terminar (18/05/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

90 Días

MiPymes

Sí No  

Lotes

Sí No *



Definir Plan de
Pagos?

¿Solicitud de
garantías?

Garantías por
lotes, grupos o

etapas

Cumplimiento

Responsabilidad
civil extra

contractual

¿Permitir visitas al lugar de
ejecución?

Valor estimado

Utilice la lista de precios

Proyecto del Plan Marco para la
Implementación del Acuerdo de

Paz o asociado al Acuerdo de
Paz

Destinación del gasto
Fuente de los recursos: Valor

Presupuesto General de la
Nación - PGN
Sistema General de
Participaciones - SGP
Sistema General de Regalias -
SGR
Recursos Propios (Alcaldías y
Gobernaciones)
Recursos de Crédito
Otros Recursos (Especie,
Privados, Cooperación,
Propios Entidades Autónomas)

Valor total
Validación Código BPIN

202500000038005 2026 Validado

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

 

Configuración financiera

Sí No *  

Sí No *  

Sí No *  

 

% del presupuesto
oficial estimado del
Proceso de
Contratación o de la
oferta

10,00 *  

Sí No  
Cumplimiento del contrato  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días para terminar (18/05/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 23/06/2032 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Pago de salarios (superior a 5% del valor del contrato)  

 % del valor del
contrato 5,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días para terminar (18/05/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 23/06/2030 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  
Calidad del servicio  

 % del valor del
contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 7 días para terminar (18/05/2026 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

 Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 23/06/2032 12:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)  

Sí No *  

Visita al lugar de ejecución

Sí No  

Precios

137.383.177,00 COP  

 

Información presupuestal

Sí No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan
Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de
intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

 

Inversión  
  

Sí No *

Sí No *

Sí No *

Sí No * 137.383.177

Sí No *

Sí No *

137.383.177

 

Código BPIN Año de vigencia Estado

Código CDP Código BPIN Tipo Estado del CDP Valor Total Saldo Valor a utilizar Estado de la consulta Estado



Entidad Estatal registrada en el
SIIF

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

2026000114 CDP No se ha iniciado 137.383.177 COP 00-00-00 -

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer

Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF

¿Visualizar y editar
configuraciones avanzadas?

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Sí No  

Código Tipo Estado Saldo Valor a utilizar Código unidad/subunidad ejecutora Estado

Editar

 
 

0 COP  
 

-  

Configuraciones avanzadas

Sí No  

Cuestionario 

  

 1  Sobre Único

 1.1    REQUISITOS HABILITANTES

 1.1.1    CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA Esta pregunta requiere anexar documentos (CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA)

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CARTA DE
PRESENTACIÓN DE LA OFERTA'.

 1.1.2    APODERADO Esta pregunta requiere anexar documentos (APODERADO)

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'APODERADO'.

 1.1.3    No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales
vigentes publicado por la Contraloría General de la República

Esta pregunta requiere anexar documentos (No estar reportados en el último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la
Contraloría General de la República)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'No estar reportados en el
último boletín de responsables fiscales vigentes publicado por la Contraloría General de la
República'.

 1.1.4    
Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios
Morosos – REDAM en el cual demuestre no estar inhabilitado en
los términos de la Ley 2097 de 2021

Esta pregunta requiere anexar documentos (Presentar el certificado del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual
demuestre no estar inhabilitado en los términos de la Ley 2097 de 2021)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Presentar el certificado
del Registro de Deudores Alimentarios Morosos – REDAM en el cual demuestre no estar inhabilitado
en los términos de la Ley 2097 de 2021'.

 1.1.5    
Registros de las bases de datos, al igual que el certificado de
antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley
1238 de 2008

Esta pregunta requiere anexar documentos (Registros de las bases de datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el
artículo 1 de la Ley 1238 de 2008)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Registros de las bases de
datos, al igual que el certificado de antecedentes disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley
1238 de 2008'.

 1.1.6    
Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código
Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Esta pregunta requiere anexar documentos ( Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana)

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' Registro Nacional de
Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 184 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana'.

 1.1.7    EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL Esta pregunta requiere anexar documentos (EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL )

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EXISTENCIA Y
REPRESENTACIÓN LEGAL '.

 1.1.8    Cédula de ciudadanía Esta pregunta requiere anexar documentos (Cédula de ciudadanía)

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Cédula de ciudadanía'.

 1.1.9    PROPONENTES PLURALES Esta pregunta requiere anexar documentos (PROPONENTES PLURALES )

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'PROPONENTES
PLURALES '.

 1.1.10    CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
APORTES LEGALES Esta pregunta requiere anexar documentos (CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES)

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CERTIFICACIÓN DE
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES'.

 1.1.11    CAPACIDAD FINANCIERA Esta pregunta requiere anexar documentos (CAPACIDAD FINANCIERA )

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CAPACIDAD FINANCIERA
'.

 1.1.12    CAPITAL DE TRABAJO Esta pregunta requiere anexar documentos (CAPITAL DE TRABAJO )

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CAPITAL DE TRABAJO '.

 1.1.13    CAPACIDAD ORGANIZACIONAL Esta pregunta requiere anexar documentos ( CAPACIDAD ORGANIZACIONAL)

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta ' CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL'.

 1.1.14    EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Esta pregunta requiere anexar documentos (EXIGENCIA MÍNIMA DE LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE )

javascript:void(0);


Definir un modelo de
evaluación para el proceso

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EXIGENCIA MÍNIMA DE
LA EXPERIENCIA DEL PROPONENTE '.

 1.1.15    
EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN
ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave
Evaluable)

Esta pregunta requiere anexar documentos (EXIGENCIAS MÍNIMAS DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO
(Personal Clave Evaluable) )

     
El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'EXIGENCIAS MÍNIMAS
DE EXPERIENCIA Y FORMACIÓN ACADÉMICA DEL EQUIPO DE TRABAJO (Personal Clave
Evaluable) '.

 1.1.16    Registro Único de Proponentes (RUP) Esta pregunta requiere anexar documentos (Registro Único de Proponentes (RUP))

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Registro Único de
Proponentes (RUP)'.

 1.1.17    GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA Esta pregunta requiere anexar documentos (GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA )

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'GARANTÍA DE SERIEDAD
DE LA OFERTA '.

 1.2    CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DEDESEMPATE

 1.2.1    Experiencia del Proponente Esta pregunta requiere anexar documentos (Experiencia del Proponente)

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Experiencia del
Proponente'.

 1.2.2    Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) Esta pregunta requiere anexar documentos (Equipo de trabajo (Personal Clave Evaluable) )

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Equipo de trabajo
(Personal Clave Evaluable) '.

 1.2.3    Factor de sostenibilidad Esta pregunta requiere anexar documentos (Factor de sostenibilidad)

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Factor de sostenibilidad'.

 1.2.4    Apoyo a la industria nacional Esta pregunta requiere anexar documentos (Apoyo a la industria nacional )

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Apoyo a la industria
nacional '.

 1.2.5    Vinculación de personas con discapacidad Esta pregunta requiere anexar documentos (Vinculación de personas con discapacidad)

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Vinculación de personas
con discapacidad'.

 1.2.6    Emprendimientos y empresas de mujeres Esta pregunta requiere anexar documentos (Emprendimientos y empresas de mujeres)

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Emprendimientos y
empresas de mujeres'.

 1.2.7    Mipyme (Si aplica) Esta pregunta requiere anexar documentos (Mipyme (Si aplica))

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'Mipyme (Si aplica)'.

 1.2.8    CRITERIOS DE DESEMPATE Esta pregunta requiere anexar documentos (CRITERIOS DE DESEMPATE )

     El Proponente debe anexar estos documentos en su oferta en la pregunta 'CRITERIOS DE
DESEMPATE '.

 1.3   OFERTA ECONÓMICA Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
Esta pregunta requiere anexar documentos (PDF Y EXCEL)

    
Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

0,00

     Ref. Artículo Código UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Incluya el precio como lo
indique la Entidad Estatal

    1 81101500

INTERVENTORÍA TÉCNICA,
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL,
JURIDICA, CONTABLE, SOCIAL,
AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO DEL CONTRATO DE
OBRA: "RESTAURACION Y
REFORZAMIENTO DE LA CAPILLA DE LA
VIRGEN DEL AMPARO DE TOBASIA
MUNICIPIO DE FLORESTA,
DEPARTAMENTO DE BOYACA

1,00 UN 137.383.177,00

Evaluación 

Modelo de evaluación

Sí No  

Documentos del Proceso 

Comentario

Documentos

Nombre Clasificación
de documento Descripción

0. CDP MF-CMA-003-2026.pdf - 0. CDP MF-CMA-003-2026.pdf Descargar Detalle

1. AVISO DE LA CONVOCATORIA MF-CMA-003-2026.pdf - 1. AVISO DE LA CONVOCATORIA MF-CMA-003-2026.pdf Descargar Detalle

3. ESTUDIO PREVIO MF-CMA-003-2026.pdf - 3. ESTUDIO PREVIO MF-CMA-003-2026.pdf Descargar Detalle

4. DOCUEMNTO BASE MF-CMA-003-2026.pdf - 4. DOCUEMNTO BASE MF-CMA-003-2026.pdf Descargar Detalle

5. Anexo 1- Anexo Tecnico Infraestructura Social MF-CMA-003-
2026.pdf

- 5. Anexo 1- Anexo Tecnico Infraestructura Social MF-CMA-003-
2026.pdf

Descargar Detalle

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);


Nick Randy Almeida
Gamarra de 11 días
de tiempo
transcurrido
(29/04/2026 4:15:27
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
Nick Randy Almeida
Gamarra de 2 días
de tiempo
transcurrido
(8/05/2026 9:26:03
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

CARLOS MARIO
ROLON AMAYA de
5 días de tiempo
transcurrido
(5/05/2026 8:52:29
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
CARLOS MARIO
ROLON AMAYA de
5 días de tiempo
transcurrido
(5/05/2026 8:52:32
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

PEDRO
GUTIERREZ
BUSTILLO de 4

- Sí -

7. Anexo 3 Glosario Interventori¦üa a Obra Pu¦üblica MF-CMA-
003-2026.pdf

- 7. Anexo 3 Glosario Interventori¦üa a Obra Pu¦üblica MF-CMA-
003-2026.pdf

Descargar Detalle

6. Anexo 2- Cronograma Infraestructura Social MF-CMA-003-
2026.pdf

- 6. Anexo 2- Cronograma Infraestructura Social MF-CMA-003-
2026.pdf

Descargar Detalle

2. ESTUDIO DE SECTOR MF-CMA-003-2026.pdf - 2. ESTUDIO DE SECTOR MF-CMA-003-2026.pdf Descargar Detalle

9. Anexo 5 Minuta del Contrato Infraestructura Social MF-CMA-
003-2026.pdf

- 9. Anexo 5 Minuta del Contrato Infraestructura Social MF-CMA-
003-2026.pdf

Descargar Detalle

8. Anexo 4 Pacto de Transparencia Infraestructura Social MF-
CMA-003-2026.pdf

- 8. Anexo 4 Pacto de Transparencia Infraestructura Social MF-
CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

11. Formato 1 Carta de presentacio¦ün de la oferta
Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

- 11. Formato 1 Carta de presentacio¦ün de la oferta
Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

10. ANEXO FORMULARIO PTO INTERVENTORIA MF-CMA-003-
2026.pdf

- 10. ANEXO FORMULARIO PTO INTERVENTORIA MF-CMA-003-
2026.pdf

Descargar Detalle

12. Formato 2 Conformacio¦ün de Proponente plural
Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

- 12. Formato 2 Conformacio¦ün de Proponente plural
Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

13. Formato 3 Experiencia Infraestructura Social MF-CMA-003-
2026.pdf

- 13. Formato 3 Experiencia Infraestructura Social MF-CMA-003-
2026.pdf

Descargar Detalle

14. Formato 4 ÔÇô Capacidad financiera y organizacional MF-
CMA-003-2026.pdf

- 14. Formato 4 ÔÇô Capacidad financiera y organizacional MF-
CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

17. Formato 7 Puntaje de Industria Nacional Infraestructura
Social MF-CMA-003-2026.pdf

- 17. Formato 7 Puntaje de Industria Nacional Infraestructura
Social MF-CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

15. Formato 5 Pago de seguridad social y aportes legales
Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

- 15. Formato 5 Pago de seguridad social y aportes legales
Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

19. Formato 9 Experiencia y formacio¦ün acade¦ümica personal
clave evaluable Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

- 19. Formato 9 Experiencia y formacio¦ün acade¦ümica personal
clave evaluable Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

16. Formato 6 Vinculacio¦ün de personas en discapacidad
Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

- 16. Formato 6 Vinculacio¦ün de personas en discapacidad
Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

18. Formato 8 Aceptacion y cumplimiento personal clave
Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

- 18. Formato 8 Aceptacion y cumplimiento personal clave
Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

21. Formato 11 Autorizacion Tratamiento de datos personales
Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

- 21. Formato 11 Autorizacion Tratamiento de datos personales
Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

23. Formato 13 Acreditacion Emprendimiento y Empresa de
Mujeres Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

- 23. Formato 13 Acreditacion Emprendimiento y Empresa de
Mujeres Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

22. Formato 12 Factor de Sostenibilidad Interventoria Social
Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

- 22. Formato 12 Factor de Sostenibilidad Interventoria Social
Infraestructura Social MF-CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

24. Formato 14 Acreditacion Mipyme Infraestructura Social MF-
CMA-003-2026.pdf

- 24. Formato 14 Acreditacion Mipyme Infraestructura Social MF-
CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

25. Matriz 2 ÔÇô Indicadores financieros y organizacionales MF-
CMA-003-2026.pdf

- 25. Matriz 2 ÔÇô Indicadores financieros y organizacionales MF-
CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

20. Formato 10 Factores de desempate Infraestructura Social
MF-CMA-003-2026.pdf

- 20. Formato 10 Factores de desempate Infraestructura Social
MF-CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

27. Matriz 4 Lineamientos del Personal Infraestructura Social
MF-CMA-003-2026.pdf

- 27. Matriz 4 Lineamientos del Personal Infraestructura Social MF-
CMA-003-2026.pdf

Descargar Detalle

26. Matriz 3 - Riesgos CCE-EICP-FM-99 MF-CMA-003-2026.pdf - 26. Matriz 3 - Riesgos CCE-EICP-FM-99 MF-CMA-003-2026.pdf Descargar Detalle

Proveedores 

Sistema de clasificación UNSPSC: 81101500 - Servicios Basados en Ingeniería, Investigación y Tecnología > Servicios profesionales de ingeniería y arquitectura >
Ingeniería civil y arquitectura
 

Buscar proveedores…

Proveedor (44) Contactos Primera/Última Vista Invitación directa (0) Interesados (21) Respondidas (0)

MIRS 
COLOMBIA |
Zipaquirá
Número de
documento
900241875

Telefono: 7509437

INGECO SAS
COLOMBIA
Número de
documento
890115120

Telefono: 3562690
Fax: 3562691
Correo electrónico:
eduardo.rodriguez@ingeco.com.co

INGENIERIA DE
PROYECTOS S.A.S.
COLOMBIA |

Telefono: 5753686111
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días de tiempo
transcurrido
(6/05/2026 7:48:20
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
PEDRO
GUTIERREZ
BUSTILLO de 4
días de tiempo
transcurrido
(6/05/2026 7:48:22
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
Ana Rody Calvo
Lara de 16 días de
tiempo transcurrido
(23/04/2026 9:41:42
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
Ana Rody Calvo
Lara de 16 días de
tiempo transcurrido
(23/04/2026 9:41:44
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

Grupo Empresarial
Medina S.A.S de 16
días de tiempo
transcurrido
(24/04/2026 12:03:24
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
Grupo Empresarial
Medina S.A.S de 3
días de tiempo
transcurrido
(7/05/2026 11:41:33
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

INTERDI S.A.S de 5
días de tiempo
transcurrido
(5/05/2026 1:53:12
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
INTERDI S.A.S de 5
días de tiempo
transcurrido
(5/05/2026 2:27:36
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

Gustavo Adolfo
Gualtero Sánchez
de 17 días de
tiempo transcurrido
(23/04/2026 5:52:30
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
Gustavo Adolfo
Gualtero Sánchez
de 17 días de
tiempo transcurrido
(23/04/2026 5:52:31
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

MAGDA LUCERO
MEDINA LARA de
13 días de tiempo
transcurrido
(27/04/2026 4:08:55
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
MAGDA LUCERO
MEDINA LARA de
13 días de tiempo
transcurrido
(27/04/2026 4:33:50
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

ADRIANA
CAROLINA
SANABRIA NIETO
de 4 días de tiempo
transcurrido
(6/05/2026 1:03:24
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
ADRIANA
CAROLINA
SANABRIA NIETO
de 2 días de tiempo
transcurrido
(7/05/2026 11:08:13
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

BYD
MULTIPROYECTOS
LTDA de 11 días de

- Sí -

Barranquilla 
Número de
documento
890116722

INGEPROYECT
LTDA 
COLOMBIA
Número de
documento
830110770

Telefono: 3226514

Grupo Empresarial
Medina Pulido SAS
COLOMBIA | Tunja 
Número de
documento
9010175369

Telefono: 3107755025

Interdi SAS
COLOMBIA
Número de
documento
900016713

Telefono: 2568006

ingags
COLOMBIA | Ibagué
Número de
documento
93401607

Telefono: 2752149

FEYMA INGENIERIA
SAS 
COLOMBIA | Bogotá
Número de
documento
800224899

Telefono: 7423654

CUBIKO SAS
COLOMBIA | Bogotá
Número de
documento
900686385

Telefono: 7041562

BYD
MULTIPROYECTOS
SAS

Telefono: 3118262562
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tiempo transcurrido
(29/04/2026 6:24:13
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
BYD
MULTIPROYECTOS
LTDA de 8 días de
tiempo transcurrido
(2/05/2026 10:10:01
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
nelyda lorena
quinchanegua
pineda de 13 días
de tiempo
transcurrido
(27/04/2026 9:41:08
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
nelyda lorena
quinchanegua
pineda de 2 días de
tiempo transcurrido
(8/05/2026 9:56:31
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

Adriana Mora de 16
días de tiempo
transcurrido
(23/04/2026 9:27:29
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
Adriana Mora de 16
días de tiempo
transcurrido
(23/04/2026 9:27:38
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

Angie Paola
Hernandez Toca de
5 días de tiempo
transcurrido
(5/05/2026 10:58:19
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
Angie Paola
Hernandez Toca de
5 días de tiempo
transcurrido
(5/05/2026 10:58:22
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

OBRECOL S.A.S.
de 11 días de
tiempo transcurrido
(29/04/2026 10:08:46
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
OBRECOL S.A.S.
de 11 días de
tiempo transcurrido
(29/04/2026 10:08:48
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

INDESCO
DESARROLLO
S.A.S BIC de 12
días de tiempo
transcurrido
(28/04/2026 9:48:57
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
INDESCO
DESARROLLO
S.A.S BIC de 4 días
de tiempo
transcurrido
(6/05/2026 4:26:15
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

CONSUL-
CONSTRUCCIONES
E&E SAS de 6 días
de tiempo
transcurrido
(4/05/2026 5:13:25
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
CONSUL-
CONSTRUCCIONES
E&E SAS de 3 días
de tiempo
transcurrido
(7/05/2026 4:20:38
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

MARTHA YANETH
CUERVO PAEZ de
11 días de tiempo

- Sí -

COLOMBIA |
Sogamoso 
Número de
documento
900268419

COELCI SAS
COLOMBIA | Tunja 
Número de
documento
800092661

Telefono: 7421314

Conestructurar
S.A.S
COLOMBIA
Número de
documento
900423351

Telefono: 3008022080

BGZ S.A.S
COLOMBIA | Duitama
Número de
documento
900777748

Telefono: 3124955040

OBRECOL SAS
COLOMBIA | Pasca
Número de
documento
800135558

Telefono: 3103462844

INGENIERIA
DESARROLLO Y
CONSULTORIA
INDESCO S.A.S. BIC
COLOMBIA | Bogotá 
Número de
documento
901471535

Telefono: 5307803

CONSUL-
CONSTRUCCIONES
E&E SAS
COLOMBIA |
Duitama 
Número de
documento
901482344

Telefono: 3214756265
Fax: 7660883
Correo electrónico:
contabilidad.consul21@gmail.com

INGEROBRAS SAS
COLOMBIA | Tunja 
Número de

Telefono: 6017402640
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transcurrido
(29/04/2026 2:28:26
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
MARTHA YANETH
CUERVO PAEZ de
11 días de tiempo
transcurrido
(29/04/2026 2:28:28
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
LUIS ANTONIO
SUAREZ MARTINEZ
de 12 días de
tiempo transcurrido
(28/04/2026 1:06:03
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
LUIS ANTONIO
SUAREZ MARTINEZ
de 4 días de tiempo
transcurrido
(6/05/2026 11:36:41
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

FORMULACION Y
CONSTRUCCION
SAS
CONSTRUCCION
de 6 días de tiempo
transcurrido
(4/05/2026 12:49:14
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
FORMULACION Y
CONSTRUCCION
SAS
CONSTRUCCION
de 6 días de tiempo
transcurrido
(4/05/2026 12:49:16
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

SEALDE &
INGENIERIA S.A.S
de 4 días de tiempo
transcurrido
(6/05/2026 8:23:24
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
SEALDE &
INGENIERIA S.A.S
de 11 horas de
tiempo transcurrido
(10/05/2026 8:42:24
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

Grupo Empresarial
Medina S.A.S de 4
días de tiempo
transcurrido
(5/05/2026 10:20:01
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
Grupo Empresarial
Medina S.A.S de 3
días de tiempo
transcurrido
(7/05/2026 4:40:32
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- Sí -

PEDRO JOSE
LOPEZ REYES de 4
días de tiempo
transcurrido
(5/05/2026 8:56:17
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
PEDRO JOSE
LOPEZ REYES de 4
días de tiempo
transcurrido
(6/05/2026 8:49:00
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- No -

VICTOR RAFAEL
COLLANTE
NAVARRO de 17
días de tiempo
transcurrido
(23/04/2026 6:58:45
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
VICTOR RAFAEL
COLLANTE
NAVARRO de 16
días de tiempo
transcurrido
(24/04/2026 12:17:24

- No -

documento
900201542

LUIS ANTONIO
SUAREZ MARTINEZ
COLOMBIA |
Floresta 
Número de
documento
1002606032

Telefono: 3133818193

FORCON
COLOMBIA |
Sincelejo 
Número de
documento
901825725

Telefono: 3043987271

SEALDE
INGENIERIA S.A.S
COLOMBIA |
Duitama 
Número de
documento
901796896

Telefono: 3204085456

CONSORCIO
CAPILLA
FLORESTA 
COLOMBIA | Tunja

Telefono: 3107755025

PEDRO JOSE
LOPEZ REYES
COLOMBIA | Tunja 
Número de
documento
6767575

Telefono: 3112194139

ROVINCOLL SAS
COLOMBIA |
Aguachica
Servicios de

mantenimiento y
reparaciones de
construcciones e
instalaciones
Número de
documento
900879697

Telefono: 3138037650 
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PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
JOHEL STOR
BENITES de 16 días
de tiempo
transcurrido
(24/04/2026 8:59:36
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
JOHEL STOR
BENITES de 16 días
de tiempo
transcurrido
(24/04/2026 9:01:47
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- No -

Oscar Lopera de 16
días de tiempo
transcurrido
(24/04/2026 2:34:30
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
Oscar Lopera de 16
días de tiempo
transcurrido
(24/04/2026 2:34:32
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- No -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

Gabriella Perez
Ortiz de 5 días de
tiempo transcurrido
(5/05/2026 11:13:07
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
Gabriella Perez
Ortiz de 4 días de
tiempo transcurrido
(6/05/2026 12:03:13
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- - -

CESAR EDUARDO
GOMEZ GOMEZ de
17 días de tiempo
transcurrido
(23/04/2026 4:38:57
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
CESAR EDUARDO
GOMEZ GOMEZ de
17 días de tiempo

- - -

JOSBEING SAS
COLOMBIA |
Barrancabermeja 
Número de
documento
901384549

Telefono: 3154902387

Oscar Andres
Lopera Gomez
COLOMBIA | Caldas
Número de
documento
1026150088

Telefono: 3502525028

GEOSPATIAL S.A.S.
COLOMBIA | Bogotá 
Número de
documento
830030281

Telefono: 7450044

Vallejo H
Ingenieros
Consultores -
Constructores BIC
SAS
COLOMBIA |
Medellín 
Número de
documento
900416314

Telefono: 3112118551
Fax: 3112118551
Correo electrónico:
vallejohingenieros@gmail.com

TMV
COLOMBIA
Número de
documento
900608175

Telefono: 3165444

INGESUELOS DE
COLOMBIA LIMITADA
COLOMBIA | Neiva 
Número de
documento
813002887

Telefono: 8-8712808
Fax: 8-8718949

AIC SAS
COLOMBIA | Bogotá
Servicios

profesionales de
ingeniería y
arquitectura
Número de
documento
900427248

Telefono: 2451777
Fax: 2451777
Correo electrónico:
licitaciones@aiconsultoria.com

LIMACOR MY S.A.S. 
COLOMBIA | Bogotá 
Número de
documento
900126632

Telefono: 8051424
Fax: 3145146878
Correo electrónico:
licitaciones@limacormy.co

CEYCO INGENIERIA
SAS
COLOMBIA
Número de
documento
900160387

Telefono: 7580765

R&M
CONSTRUCCIONES
E INTERVENTORIAS
S.A.S
COLOMBIA | Bogotá
Número de
documento
830028126

Telefono: 2697927
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transcurrido
(23/04/2026 4:38:57
PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- - -

- - -

- - -

OSWALDO RAMOS
GARCIA de 12 días
de tiempo
transcurrido
(28/04/2026 10:28:57
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
OSWALDO RAMOS
GARCIA de 5 días
de tiempo
transcurrido
(5/05/2026 10:49:51
AM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

HERNÁN DARÍO
NARVÁEZ
BALLESTA
COLOMBIA |
Montería 
Número de
documento
10940926

Telefono: 7816662

INTERCONSTRUCOL
S.A.S
COLOMBIA |
Villavicencio 
Número de
documento
901120302

Telefono: 3142549080

DURAN BARREIRO
ROBERT
SCHNEIDER
COLOMBIA | Villa
De Leyva 
Número de
documento
7706555

Telefono: 3103193970

INGEOCILCON
S.A.S.
COLOMBIA |
Medellín 
Número de
documento
800191486

Telefono: 3006237
Fax: 3006237
Correo electrónico:
ingeocilcon@gmail.com

E I E SAS
COLOMBIA | Bogotá 
Número de
documento
830068897

Telefono: 601 743 5529

EUROINCO SAS
COLOMBIA
Número de
documento
901206778

Telefono: 3142395279
Fax: 3095792
Correo electrónico:
euroincosas@gmail.com

SICOC SAS
COLOMBIA | San Gil 
Número de
documento
804007583

Telefono: 3208514014

ingeconsult J&C
SAS
COLOMBIA |
Sogamoso 
Número de
documento
901050445

Telefono: 7751908

FERNANDO
CAICEDO
COLOMBIA | Bogotá
Número de
documento
87940754

Telefono: 9075885

APSA GRUPO
CONSTRUCTOR S.A.S
COLOMBIA | Neiva 
Número de
documento
9017928484

Telefono: 3107463262

MARMEL INGENIERIA
COLOMBIA | Bogotá 
Número de
documento
902016799

Telefono: 3053846628
Fax: 3186773429
Correo electrónico:
marmelingenieriasas@gmail.com
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