NOMBRE DEL PROVEEDOR	UT LOGISTICA Y PLANEACIÓN	**PRESUPUESTO DE EVENTO - COTIZACIÓN 1**	LOGÍSTICA Y PLANEACIÓN	Solicitud #
CONTACTO	MILTON PATERNINA			**026-26-DSECSGR**
NUMERO DE CONTACTO	3102837262			

CONTRATO DNP-1000-2024

OBJETO DEL CONTRATO GENERAL	Prestar servicios logísticos para la planeación, organización, producción y demás acciones necesarias para la ejecución de eventos institucionales, así como el diseño e implementación de las actividades de socialización requeridas por el Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías en el cumplimiento de sus funciones.
DEPENDENCIA	DIRECCION DE SEGUIMIENTO EVALUACIÓN Y CONTROL (DSEC) - SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
NOMBRE DEL EVENTO	Reuniones de visitas de seguimiento a los proyectos seleccionados para verificar la ejecución física y financiera de los avances de las inversiones financiadas con recursos del Sistema General de Regalías.
CDP	32.925
RUBRO PRESUPUESTAL	32.925
FECHA INICIO DEL EVENTO	10/03/2026
FECHA DE LA SOLICITUD DEL EVENTO	3/03/2026
LUGAR DE EJECUCIÓN	Departamentos de Caquetá, Córdoba, Sucre, Bolívar, Chocó, Cundinamarca, Cesar, Vichada y Santander
CATEGORÍA	
TIPO DE EVENTO	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL EVENTO	13/03/2026
FECHA DE LA COTIZACIÓN DEL EVENTO	3/03/2026

DETALLE DE LA SOLICITUD - REEMBOLSOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	VALOR A REEMBOLSAR
REEMBOLSO	GIRO POR CONCEPTO DE REEMBOLSOS	0

REQUERIMIENTO - ITEMS TARIFARIO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	HORAS	VALOR UNITARIO TARIFARIO ANTES DE IVA	VALOR UNITARIO VENTA ANTES DE IVA	SUBTOTAL VENTA ANTES DE IVA	TOTAL IVA INCLUIDO
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 CAQUETÁ** **DIANA MILENA AGUIRRE CHALA - CC. 1032447991 - TEL: 3138756070 MIGUEL SEBASTIÁN RUIZ VELASQUEZ - CC. 1100956153 - TEL: 3166665742** Día 1 - miercoles 11/03/2026 Inicio del Servicio 7:00 am Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de Florencia, Caquetá- Desplazamiento hacia el municipio de Solita, desde las 7:00 hasta las 10: 00 - Desplazamiento hacia el sector rural del municipio de Solita, desde las 11:00 hasta las 16:00, especificamente las Veredas ALTO BERLIN, AMISTAD, BERLIN, BOCANA CHONTILLOSA, CHONTILLOSA, CORRIENTOZO, COZUMBE, EL CASTILLO, EL CONDOR, EL PROGRESO, EL VENADO, LAS BRISAS, LOS ANGELES, NUEVA FRONTERA, PALMERAS, REFORMA Y SINAI, al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y MONTAJES DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLITA DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" BPIN 20201301010330. - Desplazamiento al casco urbano del municipio de Solita Fin del recorrido 18:00 – Pernocta en casco urbano del municipio de Solita Día 2 - jueves 12/03/2026 Inicio del recorrido 6:00 am Lugar de recogida: Casco urbano del Municipio de Solita Caquetá - Desplazamiento hacia el municipio de San José del Fragua tiempos de recorrido desde las 06:00 hasta 10:00 - Desplazamiento hacia la zona rural del municipio, especificamente al Resguardo San Miguel, tiempos de recorrido desde las 10:00 hasta 16:00 al proyecto MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA DEL RESGUARDO INDIGENA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE FRAGUA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ" BPIN 2024I00010032 - Desplazamiento hacia la zona urbana del municipio de San José del Fragua desde las 16:00am hasta las 18:00, al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE TARIMA ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA Y CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES BIOSALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETÁ" BPIN 2022006180025 Fin del recorrido 18:00 – Pernocta en en casco urbano del municipio de San José del Fragua Día 3 - viernes 13/03/2026 Inicio del Recorrido 7:00 am Lugar de recogida: Detallar casco urbano del municipio de San José del Fragua - Desplazamiento hacia la zona urbana del municipio de San José del Fragua, desde las 7:00 hasta las 10:00, al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL QUESO Y LA PANELA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" BPIN 2024006180110 Desplazamiento hacia la zona del municipio de Albania, tiempos de recorrido desde las 10:00 hasta las 12:00 al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE TARIMA ADECUACIÓN DE POLIDEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA Y CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES BIOSALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA CAQUETÁ" BPIN 2022006180025 - Desplazamiento hacia el municipio de Florencia, tiempos de recorrido desde las 12:00 hasta las 14:00 - Desplazamiento hacia la zona urbana del municipio, tiempos de visita desde las 14:00 hasta las 16:00 al proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ" BPIN " 2024006180134 - Desplazamiento hacia la zona urbana del municipio, tiempos de visita desde las 16:00 hasta las 18:00 al proyecto "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO VIAL DE IMPACTO REGIONAL EN LA AMAZONIA: FLORENCIA CORREGIMIENTO DANUBIO MUNICIPIO DE FLORENCIA" BPIN " 20201301011769 Fin del Servicio 18:00 – Pernocta en casco urbano Florencia	1	34	420.034	250.000	8.500.000	10.115.000
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 CÓRDOBA BOLÍVAR** **ARTURO JOSE HERNANDEZ CUELLO C.C.: 92.641.759 TEL: 3135102519 FABIO ALEJANDRO DURANGO DURANGO CC. 1.073.819.012 TEL: 3108364087** Día 1: miércoles 11 de marzo de 2026. Inicio del servicio a las 8:00 am, desde el municipio de San Marcos (Sucre). - desplazamiento hacia zona urbana del municipio de Achí (Bolivar), hora de llegada: 10:30 am, para visitar para visitar dos proyectos: BPIN 2025130060001 – "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS DEL BARRIO VILLA SAN LUIS MUNICIPIO DE ACHÍ BOLÍVAR", ejecutado por Asociación De Municipios De La Costa. BPIN 2025130060002 – "MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN VIAS DEL BARRIO VILLA MARÍA DEL MUNICIPIO DE ACHÍ", ejecutado por Asociación De Municipios De La Costa. Se inicia desplazamiento hacia el Municipio de Majagual (Sucre), llegada a las 05:00 pm, el recorrido en promedio es de 1 horas aproximadamente. Fin del recorrido 5:00 pm – se pernocta en el casco urbano del municipio de Majagual (Sucre). Día 2: jueves 12 de marzo de 2026. Inicio del Servicio 07:00 am, Casco Urbano del municipio de Majagual (Sucre). Desplazamiento hacia zona rural del Municipio de Majagual (Sucre), llegada al punto inicial a las 08:30 am, el recorrido en promedio es de 1.5 horas aproximadamente. Se visitarán un proyecto en tres zonas distantes: BPIN 2023704290023 – "REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN ECOLÓGICA Y MANTENIMIENTO DE BOSQUES PROTECTORES Y RONDAS HÍDRICAS DE LA MICROCUENCA DE LOS CAÑOS CHIPE MAJAGUALITO Y BOLOMBOLO EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL - SUCRE"; Ejecutado por el municipio de Majagual. Iniciamos la microcuenca de Majagualito, hora de llegada: 08:30 am, posteriormente nos desplazamos hacia la microcuenca de Bolombolo, hora de llegada: 11:30am, continuamos hacia la microcuenca de Los Caños, hora de llegada: 03:00pm. Se inicia desplazamiento hacia el Municipio de San Marcos (Sucre), llegada a las 05:00 pm, el recorrido en promedio es de 1.5 horas aproximadamente. Fin del servicio 05:00 pm – se pernocta en el casco urbano del municipio de San Marcos (Sucre).	1	19	420.034	250.000	4.750.000	5.652.500

SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 CHOCÓ** **HENRY ARMANDO BACCA; C.C. 93,407,0758; Tel.: 3148690518** **YESID ACUÑA RAMÍREZ; C.C. 16.755.048; Tel.: 3188203053** DIA 1 - MARTES 10/03/2026. Inicio del Servicio 10:00 am. Lugar de recogida: Aeropuerto Caraño municipio de Quibdó, Departamento del Chocó. 10:00 am: Desplazamiento hacia el municipio de UNIÓN PANAMERICANA, departamento del Chocó. Duración del recorrido: 1.5 HORAS. Proyecto para visitar: CONSTRUCCIÓN PARQUE Y POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL CORREGIMIENTO DE QUIADÓ EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN PANAMERICANA. BPIN 2024278100033. Fin del recorrido 20:00 – Pernoctada en casco urbano del municipio de ISTMINA, departamento del Chocó. DIA 2 - MIERCOLES 11/03/2026. Inicio del Servicio 7:00 am. Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de ISTMINA, Departamento del Chocó. 7:00 am: Desplazamiento desde el municipio de ISTMINA, departamento del Chocó al corregimiento de CHIGORODÓ Y SURUCO (municipio de Istmina). Duración del recorrido: 0.50 HORAS. Proyecto para visitar: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PUENTE PEATONAL EN EL CORREGIMIENTO DE CHIGORODÓ Y SURUCO SANTA MONICA EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA. BPIN 2025273610005. 10: 00 am: Desplazamiento desde el municipio de ISTMINA, departamento del Chocó al municipio de CONDOTO. Duración del recorrido: 0.50 HORAS. Proyecto para visitar: MEJORAMIENTO MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO DEL SECTOR AMERIQUITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONDOTO. BPIN 2024003270115. 14:00 pm: Desplazamiento en el municipio de CONDOTO, departamento del Chocó a la zona rural. Duración del recorrido: 0.50 HORAS. Proyecto para visitar: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL COLGANTE SOBRE EL RIO CONDOTO SECTOR DE ALDRIÁN HACIA LA COMUNIDAD DE VIRA - VIRA MUNICIPIO DE CONDOTO. BPIN 2024I00010006. Fin del recorrido 20:00 – Pernoctada en casco urbano del municipio de CONDOTO, departamento del Chocó. DIA 3 - JUEVES 12/03/2026. Inicio del Servicio 7:00 am. Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de CONDOTO, Departamento del Chocó. 7:00 am: Desplazamiento desde el municipio de CONDOTO, departamento del Chocó al municipio de NOVITA zona rural dispersa. Duración del recorrido: 1 HORA. Proyecto para visitar: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PRODUCTIVAS Y AGROINDUSTRIALES PARA MEJORAR LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LAS FAMILIASRURALES EN EL MUNICIPIO DE NÓVITA CHOCÓ. BPIN 20201301012624. 13:00 pm: Desplazamiento en el municipio de NOVITA, departamento del Chocó a la zona rural dispersa. Duración del recorrido: 1 HORA. Proyecto para visitar el proyecto: FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE CHONTADURO PARA GENERAR NUEVAS ENTRADAS ECONÓMICAS Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA A TRAVÉS DE LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PERMANENTE A LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO DE NÓVITA. BPIN 20211301012459. Fin del recorrido 19:00 –Pernoctada en casco urbano del municipio de CONDOTO, departamento del Chocó. Justificación: Los proyectos a visitar durante este día se ejecutan en el municipio de NOVITA, (ZONA RURAL DISPERSA), donde el transporte público se presta de manera limitada. Adicionalmente, el municipio de NOVITA y la zona rural presenta problemas de orden público representando riesgos para laseguridad en el transporte público. Es decir que, para posibilitar el ingreso a las localidades de ejecución de los proyectos, optimizar tiempos de desplazamiento y reducir los riesgos a la seguridad, se requiere contar con el servicio de transporte terrestre. DIA 4 - VIERNES 13/03/2026. Inicio del Servicio 8:00 am. Lugar de recogida: Casco urbano del municipio de CONDOTO, Departamento del Chocó. 8:00 am: Desplazamiento desde el municipio de CONDOTO, departamento del Chocó a la ciudad de QUIBDÓ (Aeropuerto Caraño). Duración del recorrido: 3 HORAS. Fin del servicio 11:00 am – ciudad de QUIBDÓ (Aeropuerto Caraño), departamento del Chocó.	1	38	420.034	250.000	9.500.000	11.305.000
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 CUNDINAMARCA** **JUAN SEBASTIAN CASTIBLANCO MORALES; CC.1.049.644.181; TEL; 3102568791** **CAMILO ISAAC DÍAZ VALENCIA; CC.1.110.446.108; TEL; 3125398442** DIA 1: martes 10/03/2026 Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida Edificio Wolrd Service - Bogotá - Desplazamiento al municipio de Ubalá visita la proyecto BPIN 2024320101008l denominado "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE CONSERVACIÓN PARA EL ORDENAMIENTO AL REDEDOR DEL AGUA EN ÁREAS AMBIENTALES ESTRATÉGICAS EN EL MUNICIPIO DE UBALÁ CUNDINAMARCA" - Desplazamiento al municipio Gachetá visita al proyecto BPIN 2023252970006 denominado "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA CARRERA 5 VÍA AL CEMENTERIO Y LA CARRERA 2 VÍA QUE CONDUCE A LA URBANIZACIÓN LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO DE GACHETÁ CUNDINAMARCA" - Desplazamiento a la ciudad de Bogotá Fin del recorrido 6:00 pm – Edificio Wolrd Service - Bogotá DIA 2: miércoles 11/03/2026. Inicio del Servicio 6:00 am Lugar de recogida Edificio Wolrd Service - Bogotá -Desplazamiento a los municipios de ANAPOIMA (CUND), NILO (CUND), EL COLEGIO (CUND), APULO (CUND) -SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA (CUND), TOCAIMA (CUND) visita al proyecto BPIN 2021000050015 denominado "AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE GAS COMBUTIBLE POR REDES A TRAVES DE LA FINANCIACIÓN DEL CARGO POR CONEXIÓN Y LA RED INTERNA PARA USUARIOS DE BARRIOS PERIFÉRICOS VEREDAS Y CENTROS POBLADOS DE LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA" Fin del recorrido 7:00 pm – Edificio Wolrd Service - Bogotá	1	25	420.034	250.000,00	6.250.000	7.437.500
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 CESAR** **MALENA CUCUNUBÁ TOLOZA; C.C. 1.082.997.575; Tel.: 3183663300** **MAURICIO CAMILO SUÁREZ SABARAÍN; C.C. 85.468.471; Tel.: 3023236550** Dia 1: martes 10 de marzo de 2026. Inicio del servicio 10:00 a.m: casco urbano municipio de Chiriguaná, Cesar - Realización de visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto identificado con Bpin 2021201780050 "ESTUDIO TÉCNICO PARA SOPORTAR LA VIABILIDAD INSTITUCIONAL QUE PERMITAN LA CERTIFICACIÓN AUTONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE LEY EN EL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR". -Desplazamiento al municipio de El Paso, Cesar. -11:00 am: Realización de visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto identificado con Bpin 2021202500006 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LAS DIFERENTES INTERCONEXIONES DE LA CALLE 10 EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE EL PASO CESAR". -Desplazamiento al municipio de Agustín Codazzi, Cesar. Fin del recorrido - 6:00 p.m: casco urbano del municipio de Agustín Codazzi, Cesar. Dia 2: miércoles 11 de marzo de 2026. Inicio del servicio 7:00 a.m casco urbano municipio de Agustín Codazzi, Cesar. - 7:00 am: Realización de visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto identificado con Bpin 2023I00010048 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN LA VÍA DE LA VEREDA PUERTO EMPANADA RESGUARDO YUKPA DE IROKA MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI". - Desplazamiento al municipio de La Paz, Cesar. - 2: 00 pm: Realización de visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto identificado con Bpin 2023002200052 " MEJORAMIENTO DEL TRAMO VIAL LA PAZ MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR". Fin del recorrido - 6:00 p.m: casco urbano del municipio de La Paz, Cesar. Dia 3: jueves 12 de marzo de 2026 inicio del servicio 7:00 a.m casco urbano municipio de La Paz. - 7:00 am: Realización de visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto identificado con Bpin 2024I00010131 "PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE CULTIVOS DE PANCOGER COMO MECANISMO DE AFIANZAMIENTO CULTURAL PARA EL PUEBLO INDÍGENA YUKPA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ". -Desplazamiento al municipio de Pueblo Bello, Cesar. -1:00 pm: Realización de visita de inspección en el sitio de ejecución del proyecto identificado con Bpin 2024I00010069 "MEJORAMIENTO EN LAS VÍAS TERCIARIAS QUE CONDUCEN DEL CASCO URBANO DE PUEBLO BELLO AL PUEBLO INDÍGENA SIMONORWA Y LA YE DE SIMONORWA A NABUSIMAKE CAPITAL DEL PUEBLO ARHUACO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO CESAR PUEBLO BELLO". Fin del recorrido - 7:00 p.m: casco urbano del municipio de Pueblo Bello, Cesar.	1	32	420.034	250.000,00	8.000.000	9.520.000
SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 VICHADA** **IVONNE ROCIO ROA MENDOZA CC. 40215710 TEL: 3134376812** **DIEGO ALEXANDER GONZALEZ VALDERRAMA CC. 86078840 - TEL: 3142817198** Dia 1: Miércoles 11/03/2026: Inicio del servicio 7:00am casco urbano municipio de Pto Carreño. Visita proyecto BPIN 2021000070019 denominado "DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE MARAÑÓN PARA LAS FAMILIAS CAMPESINAS E INDÍGENAS EN EL DEPARTAMENTO DE VICHADA. Se realizará desplazamiento Terrestre desde el Municipio de Puerto Carreño/ Vichada a las Veredas Paso ganado, Juriepe, La Libertad y a los resguardos indígenas Guaripa y Hormiga ubicados en la Vereda Caño Hormiga. Recoger en hotel de Puerto Carreño (Hotel por definir). Fin del recorrido 6:00pm Se pernocta en Puerto Carreño. Dia 2: Jueves 12/03/2026: Inicio del servicio 7:00am casco urbano municipio de Pto Carreño. Se realiza visita al proyecto con BPIN 2025005990010 denominado "FORTALECIMIENTO DEL SECTOR GANADERO A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS BAJAS EN CARBONO CON ÉNFASIS EN SISTEMAS ARBÓREOS Y PRODUCTIVIDAD PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ECONOMÍA RURAL EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO LA PRIMAVERA Y SANTA ROSALÍA DEPARTAMENTO DE VICHADA. Se realizará desplazamiento Terrestre desde el Municipio de Puerto Carreño/ Vichada a las Veredas Merey, Juriepe, y Casuarito a las 7:00 am, Recoge en hotel de Puerto Carreño (Hotel por definir). Fin del servicio 6:00pm Se pernocta en Puerto Carreño.	1	22	420.034	250000	5.500.000	6.545.000

SERVICIOS	***Transporte Terrestre Especial 4X4 SANTANDER** **ROMÁN ANDRÉS AMÉZQUITA CORREDOR C.C.: 91077606 TEL: 3002056899** **CAMILO ANDRÉS LANDÍNEZ CORTÉS C.C. 79627162 TEL: 3002036827** Día 1: miércoles 11 de marzo de 2026 inicio del servicio 8:00 am, casco urbano municipio de Lebrija. - Desplazamiento desde el casco urbano del municipio de Lebrija hacia la vereda Portugal, al polideportivo, para adelantar la visita de seguimiento al proyecto BPIN 2020684060116 "MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA PORTUGAL DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA SANTANDER", - Desplazamiento desde la vereda Portugal del municipio de Lebrija, hasta el municipio de Los Santos, para adelantar la visita de seguimiento al proyecto BPIN 2022684180034 "EXPLORACIÓN Y PROSPECCIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LAS VEREDAS PASO CHICO Y REGADERO ALTO CON MIRAS A SU POSTERIOR APROVECHAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS", según el documento técnico, el proyecto se ejecuta en zona rural, en las veredas, Paso Chico, Espinal Alto y Regadero Alto; Fin del recorrido 18:00 en zona urbana del municipio de Los Santos, Santander. Día 2: jueves 12 de marzo de 2026 inicio del recorrido 7:00, casco urbano municipio de Los Santos. - Inicio del recorrido en zona urbana del municipio de Los Santos, se realiza desplazamiento hacia el predio El Guacimo, para la verificación del proyecto BPIN 2025684180002 "CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA 1 DEL PARQUE CULTURAL Y TURISTICO ALDEA GUANE DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS SANTANDER", - Se realiza desplazamiento desde el municipio de Los Santos hacia el municipio de Valle de San José, en zona rural, a las veredas El Morro y Santa Teresa, para la visita de seguimiento al proyecto BPIN 2019688550100 "MEJORAMIENTO DE VÍAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ, SANTANDER"; Fin del recorrido 18:00 en zona urbana del municipio de Valle de San José. Día 3: viernes 13 de marzo de 2026 inicio del recorrido a las 7:00 casco urbano municipio de Valle de San José. - Inicio del recorrido en zona urbana del municipio de Valle de San José, se realiza desplazamiento a zona rural del municipio, a la vereda El Morro, para realizar la visita de seguimiento al proyecto BPIN 2025688550001 "MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA EL MORRO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ" - Inicio del recorrido en la vereda El Morro, con desplazamiento hacia la vereda San Isidro, para la visita al proyecto BPIN 2025688550002 "MEJORAMIENTO VIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VEREDA SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ"; Fin del servicio 13:00, en el casco urbano del municipio de San Gil (terminal de transporte).	1	27	420.034	250000	6.750.000	8.032.500

REQUERIMIENTO - ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO						
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT.**	**FRECUENCIA**	**VALOR VENTA ANTES DE IVA**	**SUBTOTAL ANTES DE IVA**	**VALOR TOTAL VENTA**

DETALLE DE LA SOLICITUD - PAGOS A TERCEROS			
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**VALOR A PAGAR**
		VALOR TOTAL TERCEROS	**0**

PRESUPUESTO DEL EVENTO	
SUBTOTAL	49.250.000
ADMINISTRACION	3.413.025
IMPUESTOS (IVA) 19%	10.005.975
VALOR TOTAL	62.669.000

PRESUPUESTO ITEMS POR FUERA DEL TARIFARIO	
SUBTOTAL	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO ITEMS TARIFARIO	
SUBTOTAL TARIFARIO	49.250.000
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	3.413.025
IMPUESTOS (IVA) 19%	10.005.975
VALOR TOTAL	**62.669.000**

PRESUPUESTO REEMBOLSOS	
SUBTOTAL REEMBOLSOS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**

PRESUPUESTO PAGOS A TERCEROS	
SUBTOTAL PAGOS A TERCEROS	0
ADMINISTRACIÓN - 6,93%	0
IMPUESTOS ADMINISTRACIÓN (IVA) 19%	0
VALOR TOTAL	**0**



MILTON ABEL PATERNINA MERCADO