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Por medio de la presente, realizamos una descripcion detallada de las obras a
ejecutar para las adecuaciones generales del edificio Sena Regional Risaralda

Mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados a cargo del Despacho
ubicados en las sedes del Sena Regional Risaralda durante la vigencia 2026

Tipo Aire STEE _ Ambiente . Descripcion # VR.
. . (BTUR) Marca Refrigerante . . Piso . PREVENTIVO
Acondicionado - Oficina final Rondas | PARCIAL
(Inc IVA)
LOTE 1. DESPACHO
Sala Juntas Split Piso Techo Ciac *
1 Split Piso Techo 55,000 CIAC R410a Di {60 Regi | 5 STr * Sala Juntas 901,000 5 $ 4,505,000
recclonheeiona Direccién Regional
Empleo - Sala de Split Piso Techo Samsung
2 Split Piso Techo 48,000 Samsung R410a P 3 ® 4Tr » Empleo - Sala De 784,000 5 $ 3,920,000
) Espera
Endbledk s de Split Piso Techo Samsung
3 Split Piso Techo 48,000 Samsung R410a P 3 * 4Tr » Empleo - Sala De 784,000 5 $ 3,920,000
espera ol
Empleo - Aula de Split Piso Techo Blue Line
4 Split Piso Techo 48,000 Blue Line R22 P | 3 ® 4Tr » Empleo - Aula De 863,000 5 $ 4,315,000
clase Clase
Emprendimiento Mini Split Blue Line ¢ 1Tr
5 Mini Split 12,000 Blue Line R32 g I Junt 3 * Emprendimiento Sala 293,000 5 $ 1,465,000
ala Juntas Juntas
Emprendimiento Mini Split Blue Line  1Tr
6 Mini Split 12,000 Blue Line R32 P Gest, 3 ¢ Emprendimiento 293,000 5 S 1,465,000
estor Gestor
7 Mini Split 12,000 Hyundai R410a Emprendimiento 3 Mini Split Hynday ¢ 11r « 293,000 5 $ 1,465,000
Lider Emprendimiento Lider
e . Consultorio Mini Split Blue Line * 1Tr
8 Mini Split 12,000 Blue Line R22 Medico 2 « Consultorio Medico 322,000 5 S 1,610,000
Consultorio Mini Split Blue Line  1Tr
9 Mini Split 12,000 Blue Line R22 Odontolégi 2 * Consultorio 322,000 5 $ 1,610,000
ontologico QOdontolégico
- - . Split Piso Techo Samsung
10 Split Piso Techo 48,000 Samsung R410a Oficina Director 5 . . 784,000 5 $ 3,920,000
 4Tr » Oficina Director
Relaciones Split Piso Techo Samsung
11 Split Piso Techo 48,000 Samsung R410a c i 312Q ® 4Tr » Relaciones 784,000 5 S 3,920,000
orporativas Corporativas
12 | Mini Split 24,000 PHA R32 Infraestructura 4 Mini Split Pha * 2Tr « 395,000 5 $ 1,975,000
Infraestructura
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Tipo Aire Capacidad : Ambiente . Descripcion # VR.
> 2pacidad | Marca | Retigorante e Piso . PREVENTIVO
Acondicionado - Oficina final (Inc IVA) Rondas | PARCIAL
13| Mini split 36,000 PHA R32 Area Talento 4 Mini Split Pha » 3Tr » $ 443,000 5 $ 2,215,000
Humano Area Talento Humano
Oficina Mini Split Pha ¢ 2Tr
14 Mini Split 18,000 PHA R32 Coordinacion 5 Oficina Coordinacién S 349,000 5 $ 1,745,000
Grupo Mixto Grupo Mixto
Planeacion de Mini Split Pha » 2Tr
15 Mini Split 24,000 PHA R32 Direccién / 5 Planeacién De Direccién / S 395,000 5 $ 1,975,000
Ambiental Ambiental
Coordinacién de Mini Split Pha « 2Tr »
16 Mini Split 18,000 PHA R32 F . 5 Coordinacion De S 349,000 5 $ 1,745,000
ormacion Formacién
Coordinacién Mini Split Pha e 2Tr
17 Mini Split 18,000 PHA R32 5 Coordinacion Talento S 349,000 5 $ 1,745,000
Talento Humano H
umano
18 | Mini Split 24,000 PHA R32 Area TiCS 5 Mini Split Pha » 2Tr » $ 395,000 5 $ 1975000
Area Tics
19 | Mini split 24,000 PHA R32 Grupede 5 Mini Split Pha « 21r » $ 395,000 5 $ 1,975,000
Formacion Grupo De Formacion
20 | Mini split 24,000 PHA R32 Comurligines 5 Mini Split Pha « 2Tr « $ 395,000 5 $ 1,975,000
Regional Comunicaciones Regional
21| Mini split 18,000 PHA R32 Planeacion 5 Mini Split Pha » 2Tr » s 349,000 s $ 1,745,000
Planeacion
22 | Minisplit 12,000 Samsung R22 Monitoreo 2 Mini 5"';;537"5“"& o1 $ 322,000 5 $ 1,610,000
* Monitoreo
23 | Central 120,000 EQUIPRAC R22 Auditorio 1 SRRl Prac 10T © $ 3,985,000 5 $ 19,925,000
Auditorio
LOTE 2. Cuartos RACK - TICs s i
RACK Mini Split Lg ® 2Tr ¢ Rack
ini SplitLg  2Tr « Rac
24 Mini Split 24,000 LG R410a FOMINGCIOpaS 5 Comunicaciones Piso 5 S 395,000 5 S 1,975,000
PISO' 5 MDF 2
Mdf (Regional)
(REGIONAL)
RS Mini Split Lg ¢ 1Tr ® Rack
ini SplitLg ¢ 1Tr » Rac
25 Mini Split 12,000 LG R410a COMPEEEITSL(ZNES 5 Comunicaciones Piso 5 S 293,000 5 S 1,465,000
Idf4 (Regional)
(REGIONAL)
jr- Mini Split Lg * 1Tr ® Rack
ini SplitLg ¢ 1Tr ¢ Rac
26 Mini Split 12,000 LG R410a eI CASIONES 4 Comunicaciones Piso 5 S 293,000 5 S 1,465,000
PISO 5 IDF3 -
1df3 (Regional)
(REGIONAL)
K Mini Split Lg ® 1Tr ® Rack
ini SplitLg  1Tr ¢ Rac
27 Mini Split 12,000 LG R410a FONIONEEAGIONES 3 Comunicaciones Piso 3 S 293,000 5 $ 1,465,000
PISO 3 IDF1 "
Idf1 (Regional)
(REGIONAL)
RACK Mini Split Lg ® 2Tr ¢ Rack
ini SplitLg  2Tr ¢ Rac
28 Mini Split 24,000 LG R410a COMUNICACIONES 1 Comunicaciones Piso 3 S 395,000 5 s 1,975,000
PISO 3 IDF5 .
1df5 (Regional)
(REGIONAL)
RACK Mini Split Lg ® 1Tr ® Rack
ini SplitLg ¢ 1Tr « Rac
29 Mini Split 12,000 LG R410a COMUNICACIONES 3 Comunicaciones Piso 3 S 293,000 5 S 1,465,000
PISO 3 IDF2 1df2 .
(Regional)
(REGIONAL)
RACK Mini SplitLg ® 1Tr ¢ Rack
ini SplitLg * 1Tr ¢ Rac
30 Mini Split 12,000 LG R410a COMUNICACIONES 3 Comunicaciones Piso 3 S 293,000 5 $ 1,465,000
PISO 3 IDF6 APE 1df6 A, .
pe (Regional)
(REGIONAL)
PISO 1 EQUIPO Mini SplitLg * 5Tr » Piso
31 Mini Split 60,000 LG R410a ENERGIA 1 1 Equipo Energia S 901,000 5 S 4,505,000
(REGIONAL) (Regional)
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SUBTOTALES (1) - RUTINAS DE

$ 88,500,000

MANTENIMIENTO

SUBTOTALES (2)) - VALOR POSIBLES $ 51,500,000
REPUESTOS

TOTAL MATENIMIENTO $ 140,000,000
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Costo de los Trabajos:
$ 140.000.000 = Ciento Cuarenta Millones de pesos moneda legal colombiana.

Sistema de Cotizacion:
Todo costo.

Consideraciones Generales De La Propuesta Ofrecidas

. Las areas de Intervencion deben estar libres de mubles, enseres e insumos
durante la ejecucién de las obras o cubiertas segun lo susceptibles o delicadas
que sean.

. Preparacién general de superficies (cerramiento adecuado en zonas de trabajo
e instalacion de elementos certificados), segun necesidades especificas y de
requerirse.

. Adecuacién general e integral de las superficies a intervenir.

. Trazabilidad de calidad de los elementos a Instalar

. Seguridad social Integral de todo el personal destinado en obra.

. Mano de obra calificada segun la actividad a desarrollar.

. Personal con idoneidad para el trabajo seguro en alturas en caso de
requerirse.

. Supervision- Periédica con profesional en ingenieria Mecanica de las
actividades en ejecucion, referente a los acabados y cumplimiento de Norma.

Nota:

. La presente intervencion se realizara en horario Diurno y de requerirse en
horario nocturno segun determine la administracién con la programacion
requerida, preferiblemente en el horario de 8:00 am a 5:00 Pm.

. Cualquier actividad adicional sera convenida entre las Partes.

. El Calculo del Iva esta sobre la utilidad prevista del 5%, como Obra.

Garantias De La Propuesta:

. Recibo a satisfaccion por parte del Contratante
. Régimen Tributario aplicable: COMUN
. Garantia de los trabajos a ejecutar 1 afio.

Vigencia de la Propuesta:
10 dias calendario

Forma de Pago
Anticipo 50% Inicio de los Trabajos
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Pago Parcial 40% 30 dias después de iniciadas labores
Pago final 10% Entrega de los trabajos

Tiempo de Ejecucién:
180 dias calendario.

Los tiempos pueden variar segun la programacion de ocupacion e indicaciones de
parte de la administracion y mantenimiento.

Disponibilidad:
Inmediata.

Agradecemos la atencion a la presente, y estamos atentos a cualquier inquietud
adicional

Atentamente,

Hernando TrujWez
Representante Lega

Arquitecto, Especialista en Alta Gerencia.
correspondencia@trujilloasociados.com

Compafnia De Construcciones Trujillo Asociados S.A.S
NIT: 900.497.781-1
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