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ESTUDIOS PREVIOS – PROCESO N.º 016-SGSA-MC-PS-2026. 
 

De conformidad con los numerales 7 y 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y lo señalado en el Artículo 20 del 
Decreto 1510 de 2013, el Artículo 2.2.1.12.1.1 del Decreto 1082 de 2015 y decreto 1860 de 2021, el Municipio de 
Abriaquí, a través de la Secretaría de Gobierno y S.A, pone a disposición del público los Estudios Previos para: 
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TÉCNICO Y OPERATIVO, PARA LA PARTICIPACIÓN 
DE LOS VIII JUEGOS DEPORTIVOS ADMINISTRATIVOS 2026 A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ANZÁ” 

1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN 

El municipio de Abriaquí, como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado, de conformidad 
con la Constitución Política, tiene a su cargo la prestación de los servicios públicos que determine la ley, la promoción 
del desarrollo social y cultural de sus habitantes y el fortalecimiento de la participación comunitaria, en cumplimiento 
de los fines esenciales del Estado establecidos en el artículo 2 de la Constitución Política. 
 
En desarrollo de estas competencias, las entidades territoriales deben contribuir a la implementación de las políticas 
públicas dirigidas a la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. En este 
sentido, mediante la Ley 1448 de 2011 se establecieron medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas 
orientadas a garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición, dentro de un marco de justicia transicional. 
 
Todos los ciudadanos y ciudadanas del Departamento de Antioquia deben tener la posibilidad de practicar deporte sin 
discriminación de ningún tipo y dentro del espíritu del juego limpio, la tolerancia, el respeto por la diferencia, el espíritu 
de amistad, la solidaridad y la honestidad. 
• El deporte como hábito de vida: Los juegos son un dispositivo estratégico para la práctica del deporte, como estilo 
de vida que permite adquirir hábitos saludables y como generador de ambientes sanos basados en la alegría del 
esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo. 
• El deporte como estrategia de paz y convivencia: La Corporación Deportivas del Occidente pone el deporte al servicio 
del desarrollo armónico de la población de occidente, con el fin de favorecer el establecimiento de una sociedad 
pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. 
• El deporte como identidad regional y departamental: Los encuentros deportivos permiten el encuentro de diversas 
identidades culturales y en torno al deporte se permite fortalecer la hermandad de cada región y el departamento. 
• El deporte formador de ciudadanía: La construcción colectiva de ciudadanía a partir de la práctica del deporte 
coadyuva a generar ciudadanos y ciudadanas con sentido crítico, de trabajo en equipo, de solidaridad en el marco 
institucional y regional, de autocontrol y de trabajo por el bien común. 
 
Los VIII JUEGOS DEPORTIVOS ADMINISTRATIVOS ANZÁ 2026. Son el certamen deportivo para deportistas que 
hacen parte de las Administraciones de cada una de las localidades que hacen parte de la subregión y regiones del 
departamento que se tengan como invitadas al certamen, donde se busca promover y masificar la actividad física en 
la subregión, propiciar espacios de competición, libre esparcimiento, medir el desarrollo municipal y regional y 
departamental, integrar a sus municipios y habitantes, generando una comunidad con hábitos saludables, más ética 
y cohesionada socialmente. 
 
Masificar y promover el desarrollo deportivo de la Subregión que asiste del departamento de Antioquia, integrar los 
municipios y propiciar espacios de competición para los deportistas aficionados que hacen parte de la parte publica 
de cada uno de los Municipios. Fomentar la práctica deportiva y la recreación como medio de masificación, 
mejoramiento de la calidad de vida y construcción del tejido social de la población a través de la creación de valores, 
respeto a las normas y aprovechar el deporte como fuente inagotable para educar y formar buenos ciudadanos. 
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Promover espacios de integración entre los funcionarios de los municipios que de una u otra forma hacen parte de 
estas dependencias que por múltiples funciones no tienen el espacio de participación como evento en ningún certamen 
a nivel departamental. 
 
UBICACIÓN DEL PROCESO EN LA ESTRUCTURA DEL PLAN DE DESARROLLO. 
 
La Alcaldía Municipal de Abriaquí, Antioquia, dentro de la obligación constitucional y legal formuló el Plan Municipal 
de Desarrollo “Abriaquí Avanza” para el periodo constitucional 2024-2027, el cual determinó las siguientes 
actividades para ser atendidas de manera prioritaria durante su vigencia y las cuales son promovidas a partir de esta 
contratación, y las cuales se encuentran incluidas en el Banco de Proyectos de Inversión Municipal (BPIM) a saber: 
 

LÍNEA ESTRATÉGICA LÍNEA 3: CONSTRUIMOS CALIDAD DE VIDA   

SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN 

COMPONENTE  Impacto social integral 

PROGRAMA  Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte 

PRODUCTO Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte 

INDICADOR DE PRODUCTO Personas atendidas por los programas de recreación, deporte social comunitario, 
actividad física y aprovechamiento del tiempo libre 

META  50 

 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES ESENCIALES Y LA 

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 
 

2.1. Clasificación UNSPSC 

Codificación del objeto a contratar en el sistema UNSPSC 

Clasificación UNSPSC Descripción 
93141500   Desarrollo y servicios sociales  
78111800   Transporte de pasajeros por carretera  
49221500  Accesorios para deporte  
90141502  Eventos competitivos  
53102900  Prendas de deporte  

2.2. Objeto 
 

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO LOGÍSTICO, TECNICO Y OPERATIVO, PARA LA PARTICIPACION 
DE LOS VIII JUEGOS DEPORTIVOS ADMINISTRATIVOS 2026 A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ANZA” 
 
Para el cubrimiento de la necesidad y el desarrollo del objeto la entidad requiere contratar una persona con el siguiente 
perfil. 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO A 
PRESTAR 

PERFIL REQUERIDO (idoneidad y experiencia) 
PLAZO DE 
EJECUCIÓN 
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Apoyo logístico. 

El oferente deberá acreditar o presentar contratos o facturas de venta 
o servicios con relación al objeto del contrato en una cuantía igual o 
superior del 100 % del valor del presupuesto de la presente 
contratación. No se tendrán en cuenta contratos en ejecución 

3 días 

 
2.3. Actividades específicas del contratista. 

 
Para el desarrollo del objeto contractual, se deben realizar las siguientes actividades específicas:   
 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD 

1 Garantizar el servicio de transporte ida y regreso a los 
deportistas y cuerpo técnico de Abriaquí, al municipio de 
Anzá en dos días diferentes, para la participación en los 

juegos administrativos del occidente, de acuerdo a la 
programación establecida por sus organizadores. 

Unidad 2 

2 Garantizar la entrega de refrigerio ida y vuelta a los 
deportistas, durante los dos días de viaje, pueden estar 

compuestos por: una bebida caliente o fria acompañadas 
con un producto especifico en la lista (sanduche, pan 
dulce o salado, pastel de harina y/o pastel de pollo, o 

buñuelo.) 

Unidad 30 

3 Garantizar la entrega de 15 Uniformes de voleibol, 
Contemplada en 3 piezas, Camiseta, Pantaloneta y 

Medias, estampados con 2 logos el de la Alcaldía y en el 
espaldar el nombre del municipio de Abriaquí. 

Unidad 15 

 

 
 
Obligaciones adicionales o generales. 
 
 
Las actividades y los apoyos se realizarán de conformidad con la programación y coordinaciones que al efecto 
establezca el municipio. 
 
2.4. Códigos BPIN - 202500000001932: Fortalecimiento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de 

actividad física en el Municipio de Abriaquí 
 

2.5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo para la ejecución del contrato será de tres (03) días, contado a partir de la suscripción del contrato y del inicio 
del mismo en la plataforma SECOP II 

2.6. Lugar de ejecución 

El contrato se ejecutará en el Municipio de Anzá, Antioquia.  
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2.7. Supervisión  

La Entidad Contratante ejercerá el control y la vigilancia de la ejecución de los servicios contratados, estará a cargo 
de la secretaria de gobierno y servicios administrativos quien debe ejercer un control técnico, administrativo, financiero, 
contable y jurídico sobre el contrato, para lo cual, podrá en cualquier momento, exigir al contratista la información que 
considere necesaria. 

El Contratista debe acatar las órdenes que le imparta por escrito, y con copia a la Entidad, el supervisor. No obstante, 
si el Contratista no está de acuerdo con las mismas debe manifestarlo por escrito al supervisor, con copia a la Entidad 
Contratante, antes de proceder a ejecutar las órdenes.  

Si el Contratista rehúsa o descuida cumplir cualquier orden escrita del supervisor, éste le notificará por escrito sobre 
el incumplimiento de dicha orden, señalando específicamente las omisiones o infracciones y exigiendo su 
cumplimiento. Si esta notificación no surte ningún efecto dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, el supervisor 
comunicará dicha situación a la Entidad Contratante para que este tome las medidas que considere necesarias. 

3. MODALIDAD DE SELECCIÓN Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE LA SOPORTAN 

Teniendo en cuenta que el Presupuesto anual del Municipio de Abriaquí se encuentra en el último rango establecido 
por el LITERAL B) ARTÍCULO 2 DE LA LEY 1150 DE 2007, es decir, es inferior a 120.000 salarios mínimos legales 
mensuales los procesos de contratación que dependen de la cuantía para su estructuración se supeditan a los 
siguientes topes: los proceso cuyos valores sean Mayores a 280 SMMLV se deben realizar por Licitación Pública; 
aquellos superiores a 28 SMMLV y hasta a 280 SMMLV se deben realizar mediante el procedimiento de selección 
abreviada de menor cuantía; y los procesos cuyos valores sean iguales o inferiores 28 SMMLV por mínima cuantía. 
Valores estos que en pesos equivalen a los siguientes valores: 

CONCEPTO VALOR 

Salario mínimo legal vigente (SMMLV) $1.750.905 

Mínima Cuantía (hasta 28 SMMLV)  $ 49.025.340 

Menor Cuantía (hasta 280 SMMLV)  Hasta $ 490.253.400 

Licitación pública (superiores 280 SMMLV)
  

Más de $ 490.253400 

 
Para la adquisición de bienes, servicios y obras cuyo valor no exceda el diez por ciento de la menor cuantía de la 
entidad, es decir hasta la suma de 36.400.000, independiente de su objeto contractual el procedimiento aplicable será 
el de mínima cuantía regulado en los artículos 2.2.1.2.1.5.1 al 2.2.1.2.1.5.4 del decreto 1082 de 2015. 

Expone el Decreto Nacional 1860 de 2021, que atendiendo al objeto y a la cuantía del proceso, la cual no supera el 
10% de la menor cuantía de la entidad para contratar, se empleará la Modalidad de Contratación de Mínima Cuantía, 
conforme a lo estipulado en el artículo 30 de la ley 2069 de 2020, Artículo 2. Modificación de la Subsección 5 de la 
Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015. Modifíquese la Subsección 5 
de la Sección 1 del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, la cual quedará de la 
siguiente manera:  

Artículo 2.2.1.2.1.5.2. Procedimiento para la contratación de mínima cuantía. Las siguientes reglas son aplicables a la 
contratación cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la Entidad Estatal, 
independientemente de su objeto:  
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1. La Entidad Estatal debe señalar en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía la información a la que 
se refieren los numerales 2, 3 Y 4 del artículo anterior, y la forma como el interesado debe acreditar su capacidad 
jurídica y la experiencia mínima, si se exige esta última, el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas, 
incluyendo las obligaciones de las partes del futuro contrato.  

2. La Entidad Estatal podrá exigir una capacidad financiera mínima cuando no hace el pago contra entrega a 
satisfacción de los bienes, obras o servicios. Si la Entidad Estatal exige capacidad financiera debe indicar cómo hará 
la verificación correspondiente en la invitación.  

3. La invitación se publicará por un término no inferior a un (1) día hábil para que los interesados se informen de su 
contenido y formulen observaciones o comentarios, los cuales serán contestados por la Entidad Estatal antes del inicio 
del plazo para presentar ofertas. De conformidad con el parágrafo del presente artículo, dentro del mismo término 
para formular observaciones se podrán presentar las solicitudes para limitar la convocatoria a Mipyme colombianas.  

4. La Entidad Estatal incluirá un cronograma en la invitación que deberá tener en cuenta los términos mínimos 
establecidos en este artículo. Además de lo anterior, en el cronograma se establecerá: i) el término dentro del cual la 
Entidad Estatal responderá las observaciones de que trata el numeral anterior. ii) El término hasta el cual podrá expedir 
adendas para modificar la invitación, el cual, en todo caso, tendrá como límite un día hábil antes a la fecha y hora 
prevista para la presentación de ofertas de que trata el último plazo de este numeral, sin perjuicio que con posterioridad 
a este momento pueda expedir adendas para modificar el cronograma del proceso; en todo caso, las adendas se 
publicarán en el horario establecido en el artículo 2.2.1.1.2.2.1. Del Decreto 1082 de 2015. iii) El momento en que 
publicará un aviso en el SECOP precisando si el proceso efectivamente se limitó a Mipyme o si podrá participar 
cualquier otro interesado. iv) Finalmente, se dispondrá un término adicional dentro del cual los proponentes podrán 
presentar sus ofertas, el cual será de mínimo un (1) día hábil luego de publicado el aviso en que se informe si el 
proceso se limita o no a Mipyme.  

5. La Entidad Estatal debe revisar las ofertas económicas y verificar que la de menor precio cumple con las condiciones 
de la invitación. Si esta no cumple, la Entidad Estatal debe verificar el cumplimento de los requisitos de la invitación 
de la oferta con el segundo mejor precio, y así sucesivamente. Lo anterior sin perjuicio de la oportunidad que deberán 
otorgar las Entidades Estatales para subsanar las ofertas, en los términos del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007, para 
lo cual establecerán un término preclusivo en la invitación para recibir los documentos subsanables, frente a cada uno 
de los requerimientos. En caso de que no se establezca este término, los proponentes podrán subsanar sus ofertas 
hasta antes de que finalice el traslado del informe de evaluación.  

6. La Entidad Estatal debe publicar el informe de evaluación durante mínimo un (1) día hábil, para que durante este 
término los oferentes presenten las observaciones que deberán ser respondidas por la Entidad Estatal antes de 
realizar la aceptación de la oferta seleccionada.  

7. La Entidad Estatal debe aceptar la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las condiciones establecidas 
en la invitación a participar en procesos de mínima cuantía. En la aceptación de la oferta, la Entidad Estatal debe 
informar al contratista el nombre del supervisor o interventor del contrato.  

8. En caso de empate, la Entidad Estatal aplicará los criterios de que trata el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020, 
conforme a los medios de acreditación del artículo 2.2.1.2.4.2.17. del presente Decreto o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

9. La oferta y su aceptación constituyen el contrato estatal.  
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Parágrafo. De conformidad con el parágrafo 1 del artículo 30 y el artículo 34 de la Ley 2069 de 2020, en estos 
procedimientos de selección para Mipyme se aplicará lo prescrito en los artículos 2.2.1.2.4.2.2 a 2.2.1.2.4.2.4 de este 
Decreto. No obstante, de conformidad con el numeral 3 del presente artículo, las solicitudes para limitar el proceso a 
Mipyme se recibirán durante el término previsto en dicho numeral. Además, en el aviso de que trata el numeral 4 
de este artículo se indicará si en el proceso aplican las limitaciones territoriales de que trata el artículo 
2.2.1.2.4.2.3 o si podrá participar cualquier Mipyme nacional. 

4. ANÁLISIS DEL SECTOR 

PERSPECTIVA ANÁLISIS DE SECTOR 

ASPECTOS 
GENERALES 

ASPECTO ECONÓMICO. 

El Municipio de Abriaquí, ha suscrito diversos contratos de apoyo logístico para la 
conmemoración de diferentes festividades, contratos en los que se han pactado condiciones 
similares sin que a la fecha se haya evidenciado dificultades en la celebración, legalización y 
ejecución que imponga la incorporación de estipulaciones especiales adicionales. 
 
ASPECTO TÉCNICO.  

En el mercado laboral, los servicios relacionados con las actividades de objeto contractual, se 
caracterizan porque son prestados por personas naturales con el apropiado conocimiento y la 
suficiente experiencia reconocidas, conforme a las necesidades requeridas por la entidad y 
que se plasman en el presente estudio.  
De la misma forma se aprecia que en la planta de cargos no existe personal idóneo ni 
disponible para cumplir con el objeto del contrato. 
 
ASPECTO REGULATORIO. 

Sobre los bienes y servicios que se pretenden contratar no existe regulación que limite su 
comercialización, ello toda vez que son de libre comercialización y venta en el mercado local y 
nacional sin restricción legal, y todas aquellas personas naturales o jurídicas que cumplan 
previamente con los requisitos legales de tipo comercial o tributario u otros que regula la 
actividad podrán ofertar o contratar el bien o servicio requerido por la entidad que permita cubrir 
su necesidad. 

ESTUDIO DE LA 
OFERTA 

¿Quién vende? La entidad ha podido identificar posibles oferentes en el mercado local, 
regional, y nacional, con capacidad de proveer los bienes o servicios requeridos objeto del 
presente estudio, los cuales tienen la posibilidad de participar en el proceso contractual y 
suministrar a la entidad el bien o servicio que permita cubrir la necesidad, al efecto la entidad 
consulto el SECOP proceso adelantados por otras entidades que tienen relación con el objeto 
del presente proceso. 
 
¿Dinámica de producción, distribución y entrega del bien o servicio? En el mercado existen 
personas naturales o jurídicas con la experiencia y capacidad de ejecutar el objeto del contrato 
en el tiempo y condiciones requeridas por el Municipio. 

ESTUDIO DE LA 
DEMANDA 

Se ha identificado que la entidad, por medio de procesos públicos en el pasado ha podido suplir 
la necesidad del bien o servicio requerido en el presente estudio sin contratiempo alguno, 
considerando que en el mercado local, nacional o extranjero existe pluralidad de personas 
naturales o jurídicas en capacidad de suplir los bienes o servicios demandados. Es así como 
han participado y presentado oferta los proveedores interesados a quienes se les ha 
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adjudicado el contrato, sin que existan antecedentes de incumplimiento por parte de los 
mismos. 
Es así como los servicios similares demandados por la entidad y plasmados en los presentes 
estudios han sido contratados en vigencias anteriores sin que se presente contratiempo o 
limitante alguna en su entrega por parte del contratista, al igual que han sido recibidos y 
cancelados previo el cumplimiento de los requisitos legales que demanda la unidad y la 
legislación colombiana. 
A continuación, se presenta información del municipio referente a contratos similares al objeto 
del presente análisis correspondiente al último año. 
De acuerdo con la evaluación histórica de la contratación, en el ente municipal se evidencia 
que para este tipo de proceso se presentan muy pocos proponentes entre personas naturales, 
personas jurídicas y de formas asociativa como consorcios o uniones temporales, con muy 
poca pluralidad de oferentes: 
 
No. MODALIDAD OBJETO  VALOR  

002 SGSA-CD-CI 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, recreativos, 
culturales, deportivos y logísticos para la realización de las 
XXXVI fiestas de Reyes Magos y del Retorno en el Municipio de 
Abriaquí 

 $        251.362.000,00  

069 SGSA-MC-PS 

Apoyo logístico para los diferentes eventos y actividades a 
desarrollarse en el marco de la celebración del mes de la niñez 
"carnavales del juego" en el Municipio de Abriaquí. 

 $          16.306.000,00  

075 SGSA-MC-PS 
Brindar el apoyo logístico en la conmemoración del día nacional 
de la memoria y solidaridad con las víctimas en el Municipio de 
Abriaquí - Antioquia.  $             2.150.000,00  

076 SGSA-CD-CI 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, recreativos, 
culturales, deportivos y logísticos para la realización de la XVI 
mesa subregional de juventud del Occidente Antioqueño en el 
Municipio de Abriaquí.  $          29.700.000,00  

077 SPDT-MC-PS 
Apoyo logístico para la realización de la segunda feria de la 
leche y mercado campesino de productos lácteos en el 
Municipio de Abriaquí.  $             4.974.000,00  

083 SGSA-MC-PS 
Apoyo logístico a todo costo para el desarrollo de la primera 
fase del torneo intermunicipal de Futbol mayores 2025 - Zona 
Occidente - Juan Manuel Gómez Botero  $             9.940.000,00  

099 SGSA-MC-PS 
Prestación de servicios y apoyo logístico, a todo costo para el 
desarrollo, organización y ejecución del foro educativo 2025 en 
el Municipio de Abriaquí.  $             3.700.000,00  

104 SGSA-CD-CI 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, culturales y logísticos 
en la conmemoración del día del adulto mayor y día de las 
organizaciones comunitarias en el marco de las fiestas del 
campesino y la antioqueñidad en el Municipio de Abriaquí 
Antioquia.  $        108.400.000,00  

128 SPDT-MC-PS Apoyo Logístico para la celebración del día del ganadero 
vigencia 2025 Municipio de Abriaquí.   $          24.035.000,00  

 

 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
El valor proyectado del presupuesto oficial para el cubrimiento de la presente necesidad, se estima en la suma de 
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL PESOS ($ 6.710.000) M.C., con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal expedido por la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico, a continuación, detallado: 
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N.º CDP FECHA VALOR 

0135 Once (11) de Mayo de 2026 $ 6.710.000.oo 

El valor se justifica así:  

 

ÍTE
M 

DESCRIPCIÓN MEDIDA CANTIDAD 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 

Garantizar el servicio de transporte ida y regreso a los 
deportistas y cuerpo técnico de Abriaquí, al municipio 
de Anza en dos días diferentes, para la participación 
en los juegos administrativos del occidente, de acuerdo 
a la programación establecida por sus organizadores. 

Unidad 2 $ 2.500.000 $ 5.000.000 

2 

Garantizar la entrega de refrigerio ida y vuelta a los 
deportistas, durante los dos días de viaje, pueden estar 
compuestos por: una bebida caliente o fría 
acompañadas con un producto específico en la lista 
(sandwich, pan dulce o salado, pastel de harina y/o 
pastel de pollo, o buñuelo.) 

Unidad 30 $ 12.000 $ 360.000 

3 

Garantizar la entrega de 15 Uniformes de voleibol, 
Contemplada en 3 piezas, Camiseta, Pantaloneta y 
Medias, estampados con 2 logos el de la Alcaldía y en 
el respaldo el nombre del municipio de Abriaquí. 

Unidad 15 $ 90.000 $ 1.350.000 

 VALOR TOTAL   $ 6.710.000 

 

 
Dicho valor obedece a los precios promedio de contrataciones similares realizadas por la entidad. El valor calculado 
incluye costos directos y aquellos indirectos en que incurre el contratista por concepto de administración, impuestos, 
tasas y retenciones de nivel nacional, departamental y local; y de acuerdo con las aplicables en la norma, estas últimas 
se detallan así: 
 
 
 
 

CONCEPTO PORCENTAJE (sobre el valor del contrato) 

Estampilla Pro – Cultura 2% 

Estampilla Pro – Anciano 4% 

Estampilla Pro – Deporte 1.5% 

Estampilla Pro Justicia Familiar 2% 

 
6. FORMA DE PAGO. 
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El Municipio de Abriaquí pagará al contratista el valor con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal N.º 0135 
del once (11) de mayo de 2026 

La Entidad Estatal pagará al contratista el valor del contrato de aquí derivado previa presentación del informe de 
cumplimiento de actividad requerido, cuenta de cobro respectiva y acreditación de encontrarse a paz y salvo con el 
pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales; lo anterior deberá contar con la certificación de 
recibido a entera satisfacción por parte del supervisor del contrato y deberá cumplir con las previsiones legales. 

Los pagos se realizarán de acuerdo al cronograma de pagos de la Secretaría de Hacienda y Desarrollo Económico y 
dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de presentación del certificado de cumplimiento, firmado por el 
supervisor del contrato.  

7. ANÁLISIS DE RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO 
 
En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, el municipio no advierte causales 
que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el contrato durante todo 
el término de su vigencia. 
 
En el mismo sentido, la Ley 1150 de 2007 en su artículo 4° aborda el tema de los riesgos previsibles: 
 
ARTÍCULO 4°. DE LA DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LOS CONTRATOS ESTATALES. Los pliegos de 
condiciones o sus equivalentes deberán incluir la estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsibles 
involucrados en la contratación. En las licitaciones públicas, los pliegos de condiciones de las entidades estatales 
deberán señalar el momento en el que, con anterioridad a la presentación de las ofertas, los oferentes y la entidad 
artículo 2.2.1.1.1.3.1. Contempla la definición de “riesgo” así: 
Riesgo: Evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los objetivos del Proceso 
de Contratación o en la ejecución de un Contrato. 
 
La Ley 80 de 1993 impone a las entidades la obligación de respetar y conservar la ecuación contractual o equilibrio 
contractual: 
  
ARTÍCULO 27°. DE LA ECUACIÓN CONTRACTUAL. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o 
equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha 
igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor 
tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. 
 
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de 
pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la 
cancelación a las disponibilidades de la apropiación de qué trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las 
entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al 
contratista en la misma o en la siguiente vigencia de que se trate. 
 
En el Documento Conpes 3714 de 2011 se identificó las siguientes clases de riesgos previsibles en la contratación: 
 
Económicos: Son aquellos que se derivan del comportamiento del mercado, tales como la fluctuación de los precios 
de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos, entre otros. 
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Sociales o Políticos: Aquellos derivados de cambios de las políticas gubernamentales que sean probables y 
previsibles, tales como cambios en la situación política, sistema de gobierno y cambio en las condiciones sociales que 
tengan impacto en la ejecución del contrato. 
 
Financieros: Riesgo previsible que tiene dos componentes básicos: el riesgo de consecución de financiación o riesgo 
de liquidez, y el riesgo de las condiciones financieras. 
Operacionales: Son los riesgos previsibles asociados a la operatividad del contrato tales como la posibilidad de que 
el monto de la inversión no sea el previsto para cumplir el objeto del contrato; la extensión del plazo, cuando los 
contratos se realizan en tiempos distintos a los inicialmente programados; la posibilidad de no obtención del objeto del 
contrato como consecuencia de la existencia de inadecuados procesos, procedimientos, parámetros, sistemas de 
información y tecnológicos, equipos humanos o técnicos sin que los mismos sean imputables a las partes. 
 
Regulatorios: Son los posibles cambios regulatorios o reglamentarios que, siendo previsibles, afecten el equilibrio 
contractual, tales como cambios en las tarifas, mercados regulados, cambios en los regímenes especiales (regalías, 
pensional), planes de ordenamiento territorial, expedición de normas de carácter técnico o de calidad, entre otros. 
 
De la naturaleza: Son los eventos causados por la naturaleza sin la intervención o voluntad del hombre que, aunque 
pueden ser previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del control de las partes. Para la determinación de 
su existencia y/o previsibilidad, se podrá acudir a las autoridades públicas o entidades competentes en la recopilación 
de datos estadísticos o fuentes oficiales. Para el ejercicio de tipificación, éstos se refieren a los hechos de la naturaleza 
que puedan tener un impacto sobre la ejecución del contrato, por ejemplo, los temblores, inundaciones, lluvias, 
sequias, entre otros, siempre y cuando los mismos puedan preverse. 
 
Ambientales: El riesgo contractual por obligaciones ambientales se refiere a obligaciones que emanan de la(s) 
licencia(s) ambiental(es), de los planes de manejo ambiental y de la evolución de las tasas de uso del agua y 
retributivas durante la construcción y operación del proyecto. 
 
Tecnológicos: Se refiere a eventuales fallos en las telecomunicaciones, suspensión de servicios públicos, 
advenimiento de nuevos desarrollos tecnológicos o estándares que deben ser tenidos en cuenta para la ejecución del 
contrato, así como la obsolescencia tecnológica. 
 
METODOLOGÍA.  
 
La Agencia Colombia Compra Eficiente define la Administración de Riesgos como el conjunto de procesos dirigidos a 
proteger a la Entidad Estatal de los eventos en el Proceso de Contratación. La administración de Riesgos permite 
reducir la probabilidad de ocurrencia del evento y de su impacto en el Proceso de Contratación. 
 
Esta entidad, para la administración de riesgos, adoptó la metodología de que trata la presente guía con base en el 
Estándar AS/NZS ISO 31000 y establece el desarrollo de los siguientes pasos: 
1. Establecer el contexto en el cual se adelanta el Proceso de Contratación. 
2. Identificar y clasificar los Riesgos del Proceso de Contratación. (Tipificación) 
3. Evaluar y calificar los Riesgos. (Estimación) 
4. Asignar y tratar los Riesgos. (Asignación y Gestión) 
5. Monitorear y revisar la gestión de los riesgos. 
Contexto: Se debe establecer el contexto en el cual interactúa la Entidad Estatal para conocer el ambiente social, 
económico y político, e identificar: (I) Sus propios Riesgos; (II) los Riesgos comunes a sus Procesos de Contratación; 
(III) los Riesgos del Proceso de Contratación en particular. 
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Tipificación: Proceso de identificación o caracterización de los riesgos que puedan preverse en la ejecución del 
contrato, agrupándolos dentro de los tipos del Conpes 3714 de 2011 (Riesgos Económicos; sociales o políticos; 
operacionales; financieros; regulatorios; de la naturaleza; ambientales y tecnológicos) 
 
Una vez establecido el contexto, la Entidad Estatal debe identificar e incluir en la matriz los riesgos del proceso de 
contratación. Esta identificación de los riesgos puede partir además de fuentes como por ejemplo los planes 
estratégicos, planes de acción, reportes de desempeño, presupuestos, riesgos identificados por otras Entidades 
Estatales, lluvia de ideas, paneles de expertos cuando la complejidad del proceso de contratación lo exige, análisis 
FODA, encuestas y cuestionarios. En este paso la Entidad Estatal debe contar con el personal responsable 
misionalmente del proceso de contratación y el personal con el conocimiento adecuado para la administración del 
riesgo. 
 
Estimación: Consiste en valorar la probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto de los riesgos que han sido 
tipificados, y que teniendo en cuenta su materialidad, requieren una valoración. La estimación es una técnica que 

permite dar una aproximación de la magnitud del riesgo previsible de acuerdo con su probabilidad e impacto. Luego 
de la tipificación la entidad debe evaluar y calificar cada uno de los riesgos identificados, estableciendo el impacto de 
los mismos frente al logro de los objetivos del proceso de contratación y su probabilidad de ocurrencia.  Esta evaluación 
tiene como fin asignar a cada riesgo una calificación en términos de impacto y de probabilidad, la cual permite 
establecer la valoración de los riesgos identificados y las acciones que se deban efectuar; seguidamente, la Entidad 
debe evaluar y calificar los riesgos, esto es, establecer el impacto. La matriz resultante de cruzar la probabilidad con 
el impacto permite la valoración del riesgo, el resultado en un mapa de calor producto de la asignación numérica a la 
probabilidad y al impacto 

 
La categoría del riesgo está determinada por la suma de probabilidad e impacto: 
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Asignación: Proceso de distribuir los riesgos de acuerdo con la capacidad de cada una de las partes para gestionarlo, 
administrarlo y mitigarlo. La asignación consiste en establecer cuál de los sujetos contractuales tendrá que soportar 
total o parcialmente el riesgo en caso de materializarse. 
 
Una vez realizada la evaluación y calificación de cada uno de los riesgos asociados al proceso de contratación, la 
Entidad Estatal debe establecer un orden de prioridades para decidir: 
 

a) Evitar el riesgo. 
b) Transferir el riesgo haciendo responsable a otro. El principio general es que el riesgo debe asumirlo la parte 

que pueda enfrentarlo en mejor forma, bien sea por su experiencia, conocimiento o papel dentro de la 
ecuación contractual, entre otras. 

c) Aceptar el Riesgo cuando no puede ser evitado ni ser transferido o el costo de evitarlo o transferirlo es muy 
alto. 

d) Reducir la probabilidad de la ocurrencia del evento, cuando el Riesgo debe ser aceptado. 
e) Reducir las consecuencias o el impacto del Riesgo 

 
Monitorear los riesgos: La Entidad Estatal debe realizar un monitoreo constante a los Riesgos. La matriz y el plan 
de tratamiento deben ser revisados constantemente, si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento. 
Este monitoreo debe: 
 

a) Garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. 
b) Obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo. 
c) Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. 
d) Detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del Riesgo 

y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del Riesgo. 
e) Identificar nuevos Riesgos que pueden surgir 

 
Según lo establecido en el artículo 4 ° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.3.1.1., del Decreto reglamentario 
1082 de 2015. La entidad evaluó el riesgo que el proceso de contratación representa para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos, de acuerdo con los manuales y guías que para el efecto expidió Colombia Compra Eficiente. 
 

ESTIMACIÓN, TIPIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS.  

MATRIZ 
CALIFICACIÓN 
DEL RIESGO. 

 
PROBABILIDAD. 

 
CUANTIFICACIÓN DEL 

RIESGO. 

CASI CIERTO. Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias. 5 

PROBABLE. Probablemente ocurra en la mayoría de las circunstancias. 4 

POSIBLE. Es posible que ocurra algunas veces. 3 

IMPROBABLE. Podría ocurrir algunas veces. 2 

RARO. Su ocurrencia es demasiado. 1 

 
Mecanismos de cobertura para garantizar obligaciones:  

El estudio de riesgos busca estimar, tipificar y asignar los riesgos previsibles involucrados en la contratación (Artículo 
4 Ley 1150 de 2007), las implicaciones económicas de los mismos y su mecanismo de cobertura.  
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En lo referente a los riesgos que puedan afectar el equilibrio económico del contrato, el Municipio no advierte causales 
que puedan configurarse en tal sentido, y por lo tanto se mantendrán los valores pactados en el contrato durante todo 
el término de su vigencia. 
 
En orden a lo descrito, se procede entonces al establecimiento de la matriz de riesgo a que puede estar sometido el 
contrato a realizar: 
 

Riesgo Tipo Probabilidad Impacto Asignación Tratamiento 

Incumplimiento en la entrega de 
alimentos 

Operacional Media Media Contratista Supervisión del contrato 

Fallas en equipos de sonido Operacional Baja Media Contratista 
Verificación previa del 
equipo 

Baja asistencia de participantes Social Media Baja Municipio Convocatoria institucional 

Retrasos en la realización del evento Operacional Baja Media Contratista Planeación previa 

Incumplimiento del cronograma del 
evento 

Operacional Baja Media Contratista Supervisión del evento 

Accidentes durante el evento Seguridad Baja Alta Compartido 
Medidas básicas de 
seguridad 

Incremento en costos de insumos Financiero Baja Baja Contratista 
Riesgo propio del 
contratista 

 
 
1. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS DESTINADAS A AMPARAR LOS PERJUICIOS 

DE LA NATURALEZA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL 
 

El inciso 5° del artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.5 del Decreto 1082 de 2015, establecen 
que en la mínima cuantía la exigencia de garantías no es obligatoria y la justificación para exigirlas o no debe estar 
en los estudios y documentos previos. 
 
El Municipio de Abriaquí verificará el cumplimiento de los requisitos del mecanismo empleado, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto 1082 de 2015 y considerando el objeto del contrato, sus implicaciones y forma de pago, la 
entidad no exigirá la constitución de garantías por parte del contratista, esto, de conformidad con lo establecido en el 
Decreto 1082 de 2015. 
 
2. DOCUMENTOS ANEXOS QUE COMPLEMENTAN LOS ESTUDIOS 
 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal N. º 0135 del once (11) de mayo  de 2026. 
 
Abriaquí - Antioquia, Siete (07) de mayo de 2026. 

 

 

 

JUAN SEBASTÍAN IBARRA RIVERA. 
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Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos. 
Municipio de Abriaquí – Antioquia. 


