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Entre los suscritos, DANIEL HERNANDO ORTÍZ QUINTERO, identificado con la cédula de 
ciudadanía número 1.020.781.134 de Bogotá, en su calidad de ORDENADOR DEL 
GASTO/ALCALDE LOCAL DE USAQUEN, cargo para el cual fue nombrado mediante Decreto 
número 238 del 17 de julio de 2024, y del cual tomó posesión mediante ACTA DE POSESIÓN No. 
244 del 18 de julio de 2024, quien actúa en nombre del FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE 
USAQUEN, en virtud de la delegación de la capacidad de contratar efectuada por la Secretaria 
Distrital de Gobierno mediante Decreto Distrital No. 374 de 2019, con base en lo dispuesto en el 
Decreto Ley 1421 de 1993, el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 21 de la Ley 
1150 de 2007, el artículo 110 del Decreto Nacional 111 de 1996, el artículo 60 del Decreto Distrital 
854 de 2001 y el Decreto Nacional 1082 de 2015, quien para efectos de este documento se denominará 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN, de una parte, y por la otra, el ESTILO 
Y DISEÑOS JS S.A.S., con Nit. No.900835743-2, Representada Legalmente por MAGDA 
YANETH CONZÁLEZ TELLEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 21.095.224 de 
Bituima Cundinamarca, quien actúa en nombre y representación de la entidad, en su calidad de 
CONTRATISTA quien para efectos de este documento se denominará CONTRATISTA, hemos 
convenido liquidar el Contrato de Compraventa No. FDLUSA-CTO-497-2025, suscrito por las 
partes el día 29 de diciembre de 2025 de conformidad con lo ordenado por los artículos 60 de la Ley 
80 de 1993 modificado por el artículo 217 del Decreto Ley 019 de 2012 y, el artículo 11 de la Ley 1150 
de 2007; previas las siguientes consideraciones: 
  
1.OBJETO DEL CONTRATO: “SUMINISTRAR CHAQUETAS IMPERMEABLES 
INSTITUCIONALES Y BUZOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA ALCALDÍA 
LOCAL DE USAQUÉN.” 
 
2.  DATOS GENERALES DEL CONTRATO 

ACTA DE INICIO 05/01/2026 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO  DOS (2) MESES  

PRÓRROGA No. 1 (si aplica) VEINTICINCO DÍAS (25 DÍAS) CALENDARIO 
ADICIÓN No. 1 (si aplica) N/A 
SUSPENSIÓN (si aplica) N/A 
CESIÓN (si aplica)  N/A 
MODIFICACIONES (si aplica) N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN DEL 
CONTRATO 30 DE MARZO DE 2026 

VALOR TOTAL DEL CONVENIO 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
VEINTINUEVE ($58.963.429) M/CTE  

SUPERVISOR  
DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO 
(Alcalde Local) 
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(*) Según Estado de Cuenta del 14 de enero de 2026, expedido el Área de Gestión del Desarrollo- Administrativa y 
Financiero – Presupuesto de la Alcaldía Local de Usaquén, documento que hace parte integral de la presente liquidación. 
 
El saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén corresponde a la suma de ONCE MIL 
CIENTO SIETE PESOS M/CTE ($11.107), valor resultante de recursos asignados en el marco del 
contrato que no fueron ejecutados ni comprometidos durante su ejecución. 
 
En consecuencia, al tratararse de recursos no utilizados, dicho monto debe reconocerse contablemente 
como saldo a favor del Fondo de Desarrollo Local de Usaquén – FDLUSA. 
 
4. RELACIÓN ÓRDENES DE PAGO 
 

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL - CDP 

1813 del 29/12/2025 
907 de 09 /01/2026 

CERTIFICADO DE REGISTRO 
PRESUPUESTAL - CRP 

1785 del 29/12/2025 
667 de 14/01/2026 

 

3.  ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO: 

CONCEPTO  VALOR 
Valor inicial del Contrato $ 58.963.429 

Valor aporte del Asociado (están incluidos en el valor del contrato) $ 0 
 

Valor Adición No. 1 (si aplica) $ 0 
Valor anticipo (si aplica) $ 0 
Valor amortización del anticipo (si aplica) $ 0 
Saldo pendiente por amortizar (si aplica) $ 0 
Valor multas o cláusula penal pecuniaria impuestas y pagadas por el 
contratista (si aplica) $ 0 

Valor multas o cláusula penal pecuniaria impuestas, pendientes de pago 
por parte del contratista (si aplica) $ 0 

Valor Total del Contrato $ 58.963.429 
Valor ejecutado por el contratista durante el 5 de enero del 2026 al 30 
de marzo del 2026 $58.952.322 

Valor pagado al Contratista (*)  $ 0 

Saldo a favor del Contratista $ 0 
Saldo sin ejecutar y a favor de la entidad o del Fondo de Desarrollo Local $11.107 
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No. Orden de Pago   (DÍA/MES/AÑO) Valor 

NA NA NA 
 
5. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:  
 
El SUPERVISOR DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO y como apoyo a la supervisión 
TATIANA MARGARITA BUSTILLO BENITO REVOLLO del Contrato de Compraventa No. 
FDLUSA-CTO-497-2025, manifiestan que ESTILO Y DISEÑOS JS S.A.S. cumplió a entera 
satisfacción con el objeto y las obligaciones del Contrato de Compraventa FDLUSA-CTO-497-2025, 
para lo cual certifica el recibido a satisfacción del mismo, correspondiente al valor ejecutado, de acuerdo 
con los informes y soportes de ejecución presentados para cada periodo, así como las obligaciones y su 
cumplimiento como se describen a continuación: 
 

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
(COMPROMISOS) DEL CONTRATO  

CUMPLIMIENTO 
SOPORTE 

Si No 
1. ENTREGAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO LOS PRODUCTOS CON LAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEFINIDAS EN EL 
ANEXO TÉCNICO Y CONFORME CON LA 
MUESTRA ENTREGADA Y APROBADA POR EL 
FDLUSA. EL CONTRATISTA DENTRO DE LOS 
CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA 
SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO DEBERÁ 
PRESENTAR CONFORME AL ANEXO TÉCNICO 
UNA MUESTRA DE CADA MODELO ANEXANDO 
LA FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO PARA 
VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN DE LA 
SUPERVISIÓN. 
 

X  

Durante la ejecución del contrato, el 
contratista entregó los productos conforme 
a las características técnicas definidas en el 
Anexo Técnico y de acuerdo con la muestra 
previamente aprobada por el FDLUSA. 
Dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes a la suscripción del acta de inicio, 
presentó las muestras de cada modelo junto 
con sus respectivas fichas técnicas, las cuales 
fueron revisadas y aprobadas por la 
supervisión, garantizando la calidad y 
especificaciones requeridas. 
 
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 

2. REALIZAR LA DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE 
LAS CHAQUETAS Y BUZOS EN LAS 
CONDICIONES DE TIEMPO, MODO Y LUGAR 
REQUERIDOS POR EL SUPERVISOR, CONFORME 
A LO ESTIPULADO EN EL ANEXO TÉCNICO Y 
LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE HAGAN PARTE 
DE ESTE PROCESO. 
 

X  

El contratista realizó la distribución y 
entrega de las chaquetas y buzos conforme a 
las condiciones de tiempo, modo y lugar 
establecidas por la supervisión, dando 
cumplimiento a lo estipulado en el Anexo 
Técnico y en los documentos contractuales, 
asegurando la adecuada logística y 
oportunidad en las entregas. 
 
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 

3. DISTRIBUIR LAS CHAQUETAS Y BUZOS EN LOS 
PUNTOS DE ENTREGA QUE LE INFORME EL 
SUPERVISOR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO. 

 

X  

Durante la ejecución del contrato, el 
contratista efectuó la distribución de las 
chaquetas y buzos en los puntos de entrega 
previamente definidos e informados por la 
supervisión, garantizando el cumplimiento 

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
(COMPROMISOS) DEL CONTRATO  

CUMPLIMIENTO 
SOPORTE 

Si No 
de las condiciones logísticas requeridas por 
la entidad. 
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 

4. ENTREGAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO LAS CHAQUETAS Y BUZOS CON LAS 
CONDICIONES TÉCNICAS, EN LAS CANTIDADES 
REQUERIDAS Y CONFORME A LA MUESTRA 
APROBADA POR EL APOYO A LA SUPERVISIÓN 
 X  

El contratista entregó las chaquetas y buzos 
cumpliendo con las condiciones técnicas 
exigidas, en las cantidades requeridas y 
conforme a la muestra aprobada por el 
apoyo a la supervisión, asegurando la 
uniformidad y calidad de los productos 
suministrados. 
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 

5. ENTREGAR LA TOTALIDAD DE LAS 
CHAQUETAS Y BUZOS SOLICITADAS EN LOS 
PEDIDOS EFECTUADOS POR EL 
SUPERVISOR, DENTRO DE LOS TIEMPOS 
DISPUESTOS EN EL ANEXO TÉCNICO CON 
LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD. 

X  

Se realizó la entrega total de las chaquetas y 
buzos solicitados, dentro de los tiempos 
establecidos en el Anexo Técnico, 
garantizando calidad, oportunidad y 
cumplimiento en cada una de las entregas. 
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 

6. FACTURAR COMO CONDICIÓN DE PAGO, LAS 
CHAQUETAS QUE SE ENTREGUEN DURANTE LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON 
LOS PRECIOS UNITARIOS FIJOS OFERTADOS EN 
EL EVENTO DE SUBASTA ELECTRÓNICA SIN 
FORMULA DE REAJUSTE. 
 

X  

El contratista realizó la facturación de los 
productos entregados durante la ejecución 
del contrato, conforme a los precios 
unitarios fijos ofertados en el proceso de 
subasta. 
 
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 

7. MANTENER DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO LOS PRECIOS UNITARIOS FIJOS 
ADJUDICADOS PARA LAS CHAQUETAS Y BUZOS. 
 

X  

Durante toda la ejecución contractual, el 
contratista mantuvo los precios unitarios 
fijos adjudicados para las chaquetas y buzos, 
en cumplimiento de las condiciones 
económicas establecidas en el proceso 
contractual. 
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 

8. PRESENTAR AL SUPERVISOR COMO 
CONDICIÓN DE PAGO DENTRO DE LOS 
PRIMEROS CINCO (5) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES 
DEL MES UN INFORME DETALLADO QUE 
INDIQUE LAS CANTIDADES ENTREGADAS DE 
LAS CHAQUETAS, EL SITIO DE ENTREGA, DE 
ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO 
TÉCNICO. ASÍ MISMO EL CONTRATISTA DEBERÁ 

X  

El contratista presentó al apoyo información 
de las cantidades entregadas y los sitios de 
entrega en el tiempo estipulado.  
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
(COMPROMISOS) DEL CONTRATO  

CUMPLIMIENTO 
SOPORTE 

Si No 
PRESENTAR EN FÍSICO CADA UNA DE LAS 
REMISIONES Y ACTAS DE ENTREGA 
DEBIDAMENTE FIRMADAS A SATISFACCIÓN 
POR LAS PARTES, DANDO CUMPLIMIENTO A 
LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA REUNIÓN 
DE APERTURA. 
 
9. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR QUE 
EL EXPEDIENTE FÍSICO DE REMISIONES Y 
ACTAS DE ENTREGA SEA IGUAL AL DIGITAL, 
POR LO CUAL, PARA CADA ENTREGA DEBERÁ 
ORGANIZAR, DIGITALIZAR Y CARGAR EN LA 
PLATAFORMA DEFINIDA POR LA ALCALDÍA EL 
EXPEDIENTE COMPLETO. 

 

X  

El contratista garantizó la entrega de la 
documentación requerida en físico y digital. 
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 

10. LLEVAR EL CONTROL DE LAS CANTIDADES 
ENTREGADAS DE LAS CHAQUETAS POR ÍTEM 
CON EL FIN DE NO SOBREPASAR EL VALOR 
TOTAL DEL CONTRATO. 
 

X  

Durante la ejecución del contrato, el 
contratista llevó un control detallado de las 
cantidades entregadas por ítem, asegurando 
no sobrepasar el valor total del contrato y 
garantizando una adecuada gestión de los 
recursos. 
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 

11. RECIBIR Y CAMBIAR LOS PRODUCTOS 
DENTRO DE LOS (3) DÍAS HÁBILES 
SIGUIENTES A LA DEVOLUCIÓN DE LOS 
MISMOS, CONFORME LO ESTABLECE EL 
ANEXO TÉCNICO. 

X  

El contratista atendió las devoluciones de 
productos y realizó los cambios 
correspondientes garantizando la satisfacción 
de las condiciones de calidad exigidas. 
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 

12. ASISTIR A LAS REUNIONES QUE SEAN 
CONVOCADAS POR LA ALCALDÍA, PARA 
REVISAR EL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES A CARGO DEL 
CONTRATISTA O CUALQUIER ASPECTO 
TÉCNICO REFERENTE AL MISMO. 

X  

El contratista asistió a las reuniones 
convocadas por la Alcaldía, en las cuales se 
realizó seguimiento al estado de ejecución del 
contrato, verificación del cumplimiento de 
obligaciones y revisión de aspectos técnicos 
relacionados con el mismo. 
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 

13. GARANTIZAR Y ASUMIR LOS COSTOS DEL 
TRANSPORTE QUE UTILICE PARA LA 
ENTREGA DE LOS PRODUCTOS, EL CUAL 
DEBERÁ SER SUFICIENTE, ADECUADO Y 
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE 
TRÁNSITO VIGENTES. 

X  

El contratista garantizó y asumió los costos 
de transporte necesarios para la entrega de los 
productos, disponiendo de medios 
adecuados que cumplieron con las normas de 
tránsito vigentes, asegurando la correcta y 
oportuna distribución de los elementos. 
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 
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https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
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OBLIGACIONES ESPECÍFICAS 
(COMPROMISOS) DEL CONTRATO  

CUMPLIMIENTO 
SOPORTE 

Si No 

14. HACER ENTREGA FORMAL CON INGRESO 
EN ALMACÉN, DE LA TOTALIDAD DE 
ELEMENTOS ESPECIFICADOS EN EL ANEXO 
TÉCNICO Y DEJANDO CONSTANCIA DE 
ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR 
PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 

X  

Se realizó la entrega formal de la totalidad de 
los elementos, con ingreso al almacén de la 
entidad, dejando constancia de recibido a 
satisfacción por parte del supervisor del 
contrato, en cumplimiento de lo establecido 
en el Anexo Técnico. 
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 

15. CUMPLIR CON TODAS LAS DEMÁS 
OBLIGACIONES DERIVADAS DEL OBJETO 
CONTRACTUAL, ASÍ COMO AQUELLAS QUE SE 
ASIGNEN EN EL MARCO DEL CONTRATO Y QUE 
RESULTEN NECESARIAS PARA SU ADECUADA 
EJECUCIÓN. 
 

X  

El contratista cumplió con todas las 
obligaciones derivadas del objeto contractual, 
así como aquellas asignadas en el marco del 
contrato, garantizando su adecuada ejecución 
y el logro de los resultados esperados por la 
entidad. 
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 

16. Y TODAS AQUELLAS OBLIGACIONES DE 
LA NATURALEZA DEL CONTRATO DE 
COMPRAVENTA. 

X  

El contratista dio cumplimiento a todas las 
obligaciones propias de la naturaleza del 
contrato de compraventa, asegurando la 
entrega efectiva de los bienes en las 
condiciones pactadas y conforme a la 
normativa aplicable. 
 
https://www.secop.gov.co/CO1Contracts
Management/Tendering/SalesContractEdit
/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR
.16354513 

 
 
6. VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD 

SOCIAL. 
 
El supervisor DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO y como apoyo a la supervisión 
TATIANA MARGARITA BUSTILLO BENITO REVOLLO certifican que el Contratista 
ESTILO Y DISEÑOS JS S.A.S identificado con NIT No. 900835743-2, representado legalmente por 
MAGDA YANETH GONZÁLEZ TELLEZ, identificada con cédula de Ciudadanía No. 
21.095.224 de Bituima, Cundinamarca, quien suscribió el Contrato de Compraventa No. FDLUSA-
CTO-497-2025, cumplió a cabalidad con los pagos de aportes a la Seguridad Social Integral, durante 
el plazo de ejecución del mencionado Contrato, de acuerdo con lo señalado en el artículo 50 de la Ley 
789 de 2002, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y sus modificaciones.  
 
Lo anterior, con base en la certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales personas 
jurídicas, emitida por el revisor fiscal aportada para cada pago durante la ejecución del contrato y que 
reposan en el expediente contractual.  

https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
https://www.secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/SalesContractEdit/View?docUniqueIdentifier=CO1.SLCNTR.16354513
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Nota: De acuerdo con el Concepto C-110 del 14 de junio de 2024 de la Agencia Nacional de 
Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, la Secretaría Distrital de Gobierno/Fondo de 
Desarrollo Local de Usaquén, realizó la verificación de las planillas de pagos de seguridad social y aportes 
parafiscales, durante toda la vigencia del contrato. 
 
7. VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS  
 
El supervisor DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO y como apoyo a la Supervisión 
TATIANA MARGARITA BUSTILLO BENITO REVOLLO certifican que el Contrato de 
Compraventa No. FDLUSA-CTO-497-2025 se encuentra amparado por la siguiente garantía que 
ampara los riesgos como se describe:  
 

Amparo No. de 
póliza 

Valor 
asegurado 

Vigencia Compañía  
Aseguradora Desde Hasta 

Cumplimiento del 
contrato 14-44-

101252292 

$11.792.685,80 29/12/2025 31/08/2026 
Seguros del Estado 
S.A. Calidad y correcto 

funcionamiento de los 
bienes 

$11.792.685,80 29/12/2025 01/03/2027 

 
 
8. PAZ Y SALVO: 
 
Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la 
ejecución del contrato y firmada la presente liquidación las partes se declaran a PAZ Y SALVO por 
todo concepto, o una vez se hayan cancelado los saldos relacionados en el numeral 3 Estado Financiero 
 
Con la presente liquidación, se deja constancia que se ordena pagar a favor del contratista la suma de 
CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
VEINTIDÓS PESOS M/CTE ($58.952.322) y se ordena la liberación de un saldo a favor del Fondo de 
Desarrollo Local de Usaquén por la suma de ONCE MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE 
($11.107), correspondiente a recursos no ejecutados durante la vigencia contractual, la cual se efectuará 
una vez se surta el proceso de liquidación QUEDANDO A PAZ Y SALVO TODAS LAS PARTES. 
 
9. OBSERVACIONES: Hacen parte integral de la presente acta de liquidación, el informe final de 
supervisión, el estado de cuentas del contrato y los certificados de cumplimiento del mismo.  
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Para su constancia se firma en Bogotá, D.C., a los 06 días del mes de mayo de 2026. 
 
 

APOYO A LA SUPERVISION DEL 
CONTRATO 

EL CONTRATISTA, 

 
 
 

TATIANA MARGARITA BUSTILLO 
BENITO REVOLLO 
Apoyo a la supervisión 

 
 
 

MAGDA YANETH GONZÁLEZ 
TELLEZ 

 C.C. 21.095.224 de Bituima, Cundinamarca 
Representante Legal 

ESTILO Y DISEÑOS JS S.A.S.  
NIT No. 900835743-2 

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN 

 
 
 

DANIEL HERNANDO ORTIZ QUINTERO 
Alcalde Local de Usaquén 

Ordenador del Gasto 
 

Servidor Público o contratista Nombre / Cargo  
Vo. Bo. 

 

Tramito y proyecto Profesional-apoyo a la 
supervisión FDLUSA 

Tatiana Margarita Bustillo Benito 
Revollo  

 

Revisó Profesional-contratista de OXP-
FDLUSA 

Angela Yohana Pérez Pérez 
  

Reviso Abogada contratista-FDLUSA Laura Peña Guzmán 
  

Reviso Abogada contratista-FDLUSA Yolanda Villabona 
 

 

Reviso y valido Profesional de presupuesto de 
FDLUSA (E ) Maribel Gómez Rodríguez. 

 

 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, 
bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del CARGO DEL ORDENADOR DEL GASTO– ALCALDE LOCAL DE 
USAQUÉN 

 
 


