Obras Civiles

JHB

TÉCNICO CONSTRUCTOR

Pereira, mayo 6 de 2026

Señores
I.E JOSE ANTONIO GALAN

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a Ustedes con el fin de presentar la siguiente cotización

DESCRIPCION		Unidad	Cantidad	Vlr UNIT	Vlr TOTAL
Reparación de techo	Suministro e instalación de tejas de fibrocemento N° 6, ubicados en la obra	UN	6	$ 99.000	$ 594.000
	Suministro e instalación de caballete	UN	1	$ 79.200	$ 79.200
	Suministro e instalación de flanche en lámina, con tornilleria y sicaflex	M	26	$ 49.500	$ 1.287.000
Desmonte de cielo raso en pino y reinstalacion del mismo en PVC, instalacion de 4 lámparas	Desmonte de cielo raso en tablilla de pino existente	M2	20	$ 9.900	$ 198.000
	Suministro e instalación de cielo raso en PVC	M2	20	$ 79.200	$ 1.584.000
	Suministro e instalación de lámparas circulares de 18 w, con cambio de 50 metros de alambre N° 14	UN	4	$ 44.550	$ 178.200
Desmonte y reconstrucción de techo con estructura metálica en la portería de la escuela	tejas de fibrocemento N° 6	UN	6	$ 99.000	$ 594.000
	Construcción de estructura metálica	M2	7	$ 376.200	$ 2.633.400

Obras Civiles

JHB

TÉCNICO CONSTRUCTOR

Reparación de techo posterior en zinc de la zona de baños	Desmonte y reinstalación de techo posterior en zinc de la zona de baños	Global	1	$ 297.000	$ 297.000
Reparación de alero frontal, con cambio de tejas en fibrocemento, correa metálica y arreglo de canal en lámina, Suministro e instalación de una teja plástica en el corredor	tejas de fibrocemento N° 4	UN	3	$ 59.400	$ 178.200
	Teja plástica N° 4	UN	1	$ 59.400	$ 59.400
	Correa metálica	M	3	$ 29.700	$ 89.100
	Arreglo de canal, soldadura y sicaflex	Global	1	$ 79.200	$ 79.200
Reparació pared aula. Demolición de revoque ya deteriorado existente en la pared izquierda del aula, y revoque y estucada del mismo	Demolición de revoque ya deteriorado existente en la pared izquierda del aula,	M2	12	$ 14.850	$ 178.200
	Revoque	M2	12	$ 59.400	$ 712.800
	Estucada	M2	20	$ 7.920	$ 158.400
Suministro e instalación de toma corriente doble	Toma corriente	UN	1	$ 44.550	$ 44.550
Acarreo de materiales puestos en obra		Global	1	$ 275.000	$ 275.000
Retiro de sobrantes y escombros		Global	1	$ 473.000	$ 473.000
VALOR OBRA					**$9.692.650**
PLAZO DE EJECUCION:		**8**	**Dias**		

Calle 10 No. 7-19 Celular: 305 244 5193 Pereira – Risaralda

Obras Civiles

JHB

TÉCNICO CONSTRUCTOR

VALOR DEL TRABAJO: $ 9.692.650 (Nueve millones seiscientos noventa y dos mil seiscientos cincuenta pesos)

FORMA DE PAGO: Contra entrega a satisfacción

TIEMPO DE DURACION DE LA OBRA: 8 días

NOTA: INCLUYE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL, MANO DE OBRA Y PRESTACIONES

Atentamente,

JOSE HECTOR BEDOYA
CONTRATISTA