

PABLO ANTONIO CARRILLO ACEVEDO
Av. 9 # 7-39 barrio el llano

San José de Cúcuta, abril 28 2026

Señores
COLEGIO SAN JOSE DE CUCUTA
ATT. CLAUDIA JOHANA TORRES
RECTORA
Ciudad

Asunto: **COTIZACION**

Cordial saludo:

Doy a conocer la cotización de mano de obra de infraestructura a todo costo referenciada a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
	Sede Central	
1	Desmontada, traslado, reubicación y fijación con tornillos a la pared de 8 estantes del almacén	$ 230.000
2	Fijación y reubicación de extintor en el segundo piso frente al salón T esquina por desprendimiento	$ 40.000
3	Destape de la cañería del orinal baño de profesores por taponamiento	$ 680.000
4	Instalación de canal metálica en la cafetería parte delantera del techo	$ 100.000
	Sede Mercedes Abrego	
4	Traslado y ubicación de 70 pupitres y mesitas usados bajo techo patio trasero10.	$ 200.000
5	Limpieza y retiro de 2 viajes en volqueta de escombros en costales del salón antes informática por incendio	$ 520.000
6	Fijación de base para Tv de 60" en el salón 05 por haberse desprendido de la pared, con tachos y tornillos metálicos	$ 70.000
7	Retiro de láminas acrílicas y suministro e instalación de 2 y 1/2 láminas planas de eterboard con pintura en vinilo blanco en el salón No. 1 para el buen funcionamiento del aire acondicionado.	$ 790.000
8	Suministro e instalación de 2 metros de malla plástica y flejes de ¾ 15 metro en PVC, amares plásticos para fijación de malla en las ventanas del salón de transición cerca la puerta de salida de transición.	$260.000
	Sede La cabrera	
9	Demarcación de la cancha, con pintura en aceite blanca, pintura en aceite blanca de arquerías, tablero de las cestas de basquetbol.	$ 640.000
10	Resane de techo, paredes y pintura en vinilo del comedor escolar área de cocina y despensa	$ 700.000

Correo p.a.c.a.102859@gmail.com
Cel. 3045287534
Cúcuta - Colombia

BLANCO LUNA CONSTRUCCIONES

San José de Cúcuta, abril 28 de 2026

Señores:
COLEGIO SAN JOSE DE CUCUTA
ATT. RECTORA CLAUDIA JOHANA TORRES
Ciudad.

Asunto: **COTIZACIÓN A TODO COSTO**

Cordial saludo,

Por medio de la presente, me permita hacer llegar la presente cotización a todo costo, para su respectiva consideración, la cual consiste en lo siguiente:

ITEM	DESCRIPCION	VALOR
	Sede Central	
1	Desmontada, traslado, reubicación y fijación con tornillos a la pared de 8 estantes del almacén	$ 250.000
2	Fijación y reubicación de extintor en el segundo piso frente al salón T esquina por desprendimiento	$ 40.000
3	Destape de la cañería del orinal baño de profesores por taponamiento	$ 700.000
4	Instalación de canal metálica en la cafetería parte delantera del techo	$ 120.000
	Sede Mercedes Abrego	
4	Traslado y ubicación de 70 pupitres y mesitas usados bajo techo patio trasero10.	$ 230.000
5	Limpieza y retiro de 2 viajes en volqueta de escombros en costales del salón antes informática por incendio	$ 480.000
6	Fijación de base para Tv de 60" en el salón 05 por haberse desprendido de la pared, con tachos y tornillos metálicos	$ 80.000
7	Retiro de láminas acrílicas y suministro e instalación de 2 y 1/2 láminas planas de eterboard con pintura en vinilo blanco en el salón No. 1 para el buen funcionamiento del aire acondicionado.	$ 800.000
8	Suministro e instalación de 2 metros de malla plástica y flejes de ¾ 15 metro en PVC, amares plásticos para fijación de malla en las ventanas del salón de transición cerca la puerta de salida de transición.	$300.000
	Sede La cabrera	
9	Demarcación de la cancha, con pintura en aceite blanca, pintura en aceite blanca de arquerías, tablero de las cestas de basquetbol.	$ 650.000
10	Resane de techo, paredes y pintura en vinilo del comedor escolar área de cocina y despensa	$ 680.000

11	Pintura en aceite de la puerta y ventanas de la cocina del comedor escolar	$ 320.000
12	Retiro de techo y suministro e instalación de techo nuevo en el área de baños niñas y niños de transición.	$ 1.800.000
13	Impermeabilización de placa del tanque aéreo años niños y niñas de transición.	$ 320.000
14	Resanes y pintura de los muros en vinilo área baños niños y niñas de transición.	$ 1.220.000
15	Hechura de rampa y modificación de escalera para bajar al ingreso de los baños de niños y niñas de transición.	$ 1.450.000
16	Suministro de pintura y ano de obra de lámina de superboard	$ 150.000
	Sede Cristo rey	
17	Demolición de muros y gradas de la piscina, levantada de mortero de concreto, quitando el peligro del borde sobresaliente.	$ 2.800.000
18	Nivelación de mortero quedando liso a nivel del piso de la cancha.	$ 220.000
19	Resane con pañete y pintura del muro que colinda con a casa vecina.	$ 250.000
20	Retiro de 115 bultos de escombros de la demolición de la piscina (2 viajes de volqueta)	$ 670.000
21	Suministro e instalación de malla metálica eslabonada para completar el espacio que quedo al quitar la piscina.	$ 520.000
22	Reparación de fuga en el flotador del baño de los profesores, cambio de boya	$ 90.000
23	Suministro cambio e instalación de llave de antejardín	$ 80.000
	TOTAL	**$14.220.000**

LA SUMA DE: **CATORCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE.**

OBSERVACIÓN: El valor total referenciado ya tienen gasto ley.

Atentamente;

Wilson Manuel Blanco Luna
cc 1094266406

WILSON MANUEL BLANCO LUNA
C.C N.º. 1.094.266.406 de Pamplona

San José de Cúcuta, abril 27 de 2026

Señor(a)
PABLO ANTONIO CARRILLO ACEVEDO
Calle 0 # 2-25 Barrio Lleras
p.a.c.a.102859@gmail.com
ciudad

Asunto invitación a participar en estudio de mercado

El Colegio San José de Cúcuta, está realizando un estudio de mercado sobre los ítems que se señalan a continuación: de la manera más atenta lo invito a presentar cotización.

ITEM	DESCRIPCION
	SEDE CENTRAL
1	Desmontada, traslado, reubicación y fijación con tornillos a la pared de 8 estantes del almacén
2	Fijación y reubicación de extintor en el segundo piso frente al salón T esquina por desprendimiento
3	Destape de la cañería del orinal baño de profesores por taponamiento
4	Instalación de canal metálica en la cafetería parte delantera del techo
	SEDE MERCEDES ABREGO
4	Traslado y ubicación de 70 pupitres y mesitas usados bajo techo patio trasero10.
5	Limpieza y retiro de 2 viajes en volqueta de escombros en costales del salón antes informática por incendio
6	Fijación de base para Tv de 60" en el salón 05 por haberse desprendido de la pared, con tachos y tornillos metálicos
7	Retiro de láminas acrílicas y suministro e instalación de 2 y 1/2 láminas planas de eterboard con pintura en vinilo blanco en el salón No. 1 para el buen funcionamiento del aire acondicionado.
8	Suministro e instalación de 2 metros de malla plástica y flejes de ¾ 15 metro en PVC, amares plásticos para fijación de malla en las ventanas del salón de transición cerca la puerta de salida de transición.
	SEDE LA CABRERA
9	Demarcación de la cancha, con pintura en aceite blanca, pintura en aceite blanca de arquerías, tablero de las cestas de basquetbol.
10	Resane de techo, paredes y pintura en vinilo del comedor escolar área de cocina y despensa
11	Pintura en aceite de la puerta y ventanas de la cocina del comedor escolar
12	Retiro de techo y suministro e instalación de techo nuevo en el área de baños niñas y niños de transición.

13	Impermeabilización de placa del tanque aéreo años niños y niñas de transición.
14	Resanes y pintura de los muros en vinilo área baños niños y niñas de transición.
15	Hechura de rampa y modificación de escalera para bajar al ingreso de los baños de niños y niñas de transición.
16	Suministro de pintura y ano de obra de lámina de superboard
	SEDE CRISTO REY
17	Demolición de muros y gradas de la piscina, levantada de mortero de concreto, quitando el peligro del borde sobresaliente.
18	Nivelación de mortero quedando liso a nivel del piso de la cancha.
19	Resane con pañete y pintura del muro que colinda con a casa vecina.
20	Retiro de 115 bultos de escombros de la demolición de la piscina (2 viajes de volqueta)
21	Suministro e instalación de malla metálica eslabonada para completar el espacio que quedo al quitar la piscina.
22	Reparación de fuga en el flotador del baño de los profesores, cambio de boya
23	Suministro cambio e instalación de llave de antejardín

Los valores indicados deben considera los gastos, impuestos de ley, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que puedan afectar el valor de los ítems. Este documento tiene como finalidad estudiar los valores del mercado y no general obligación alguna entre las partes.

La cotización puede ser enviada a la calle 13 # 5-65 centro, en la ciudad de Cúcuta, o al correo *colsanjose@semcucuta.gov.co* dentro de los dos (2) días siguientes al recibido de esta comunicación.

Agradeciendo su pronta respuesta.

Johana Torres G.

CLAUDIA JOHANA TORRES GAMBOA
RECTORA

San José de Cúcuta, abril 27 de 2026

Señor(a)
WILSON MANUEL BLANCO LUNA
Calle 3 # 13-07 LOCAL 3 Barrio Carora
w.i.s.s19@hotmail.com
ciudad

Asunto invitación a participar en estudio de mercado

El Colegio San José de Cúcuta, está realizando un estudio de mercado sobre los ítems que se señalan a continuación: de la manera más atenta lo invito a presentar cotización.

ITEM	DESCRIPCION
	SEDE CENTRAL
1	Desmontada, traslado, reubicación y fijación con tornillos a la pared de 8 estantes del almacén
2	Fijación y reubicación de extintor en el segundo piso frente al salón T esquina por desprendimiento
3	Destape de la cañería del orinal baño de profesores por taponamiento
4	Instalación de canal metálica en la cafetería parte delantera del techo
	SEDE MERCEDES ABREGO
4	Traslado y ubicación de 70 pupitres y mesitas usados bajo techo patio trasero10.
5	Limpieza y retiro de 2 viajes en volqueta de escombros en costales del salón antes informática por incendio
6	Fijación de base para Tv de 60" en el salón 05 por haberse desprendido de la pared, con tachos y tornillos metálicos
7	Retiro de láminas acrílicas y suministro e instalación de 2 y 1/2 láminas planas de eterboard con pintura en vinilo blanco en el salón No. 1 para el buen funcionamiento del aire acondicionado.
8	Suministro e instalación de 2 metros de malla plástica y flejes de ¾ 15 metro en PVC, amares plásticos para fijación de malla en las ventanas del salón de transición cerca la puerta de salida de transición.
	SEDE LA CABRERA
9	Demarcación de la cancha, con pintura en aceite blanca, pintura en aceite blanca de arquerías, tablero de las cestas de basquetbol.
10	Resane de techo, paredes y pintura en vinilo del comedor escolar área de cocina y despensa
11	Pintura en aceite de la puerta y ventanas de la cocina del comedor escolar
12	Retiro de techo y suministro e instalación de techo nuevo en el área de baños niñas y niños de transición.

13	Impermeabilización de placa del tanque aéreo años niños y niñas de transición.
14	Resanes y pintura de los muros en vinilo área baños niños y niñas de transición.
15	Hechura de rampa y modificación de escalera para bajar al ingreso de los baños de niños y niñas de transición.
16	Suministro de pintura y ano de obra de lámina de superboard
	SEDE CRISTO REY
17	Demolición de muros y gradas de la piscina, levantada de mortero de concreto, quitando el peligro del borde sobresaliente.
18	Nivelación de mortero quedando liso a nivel del piso de la cancha.
19	Resane con pañete y pintura del muro que colinda con a casa vecina.
20	Retiro de 115 bultos de escombros de la demolición de la piscina (2 viajes de volqueta)
21	Suministro e instalación de malla metálica eslabonada para completar el espacio que quedo al quitar la piscina.
22	Reparación de fuga en el flotador del baño de los profesores, cambio de boya
23	Suministro cambio e instalación de llave de antejardín

Los valores indicados deben considera los gastos, impuestos de ley, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que puedan afectar el valor de los ítems. Este documento tiene como finalidad estudiar los valores del mercado y no general obligación alguna entre las partes.

La cotización puede ser enviada a la calle 13 # 5-65 centro, en la ciudad de Cúcuta, o al correo *colsanjose@semcucuta.gov.co* dentro de los dos (2) días siguientes al recibido de esta comunicación.

Agradeciendo su pronta respuesta.

CLAUDIA JOHANA TORRES GAMBOA
RECTORA

San José de Cúcuta, abril 27 de 2026

Señor(a)
LIBETH ZAMARA CLARO BAYONA
Calle 28ª # 2-54 conjunto cerrado Chibara torre sur apto 6-17
Urb. metrópolis
zamara.fesc@gmail.com
ciudad

Asunto invitación a participar en estudio de mercado

El Colegio San José de Cúcuta, está realizando un estudio de mercado sobre los ítems que se señalan a continuación: de la manera más atenta lo invito a presentar cotización.

ITEM	DESCRIPCION
	SEDE CENTRAL
1	Desmontada, traslado, reubicación y fijación con tornillos a la pared de 8 estantes del almacén
2	Fijación y reubicación de extintor en el segundo piso frente al salón T esquina por desprendimiento
3	Destape de la cañería del orinal baño de profesores por taponamiento
4	Instalación de canal metálica en la cafetería parte delantera del techo
	SEDE MERCEDES ABREGO
4	Traslado y ubicación de 70 pupitres y mesitas usados bajo techo patio trasero10.
5	Limpieza y retiro de 2 viajes en volqueta de escombros en costales del salón antes informática por incendio
6	Fijación de base para Tv de 60" en el salón 05 por haberse desprendido de la pared, con tachos y tornillos metálicos
7	Retiro de láminas acrílicas y suministro e instalación de 2 y 1/2 láminas planas de eterboard con pintura en vinilo blanco en el salón No. 1 para el buen funcionamiento del aire acondicionado.
8	Suministro e instalación de 2 metros de malla plástica y flejes de ¾ 15 metro en PVC, amares plásticos para fijación de malla en las ventanas del salón de transición cerca la puerta de salida de transición.
	SEDE LA CABRERA
9	Demarcación de la cancha, con pintura en aceite blanca, pintura en aceite blanca de arquerías, tablero de las cestas de basquetbol.
10	Resane de techo, paredes y pintura en vinilo del comedor escolar área de cocina y despensa
11	Pintura en aceite de la puerta y ventanas de la cocina del comedor escolar
12	Retiro de techo y suministro e instalación de techo nuevo en el área de baños

	niñas y niños de transición.
13	Impermeabilización de placa del tanque aéreo años niños y niñas de transición.
14	Resanes y pintura de los muros en vinilo área baños niños y niñas de transición.
15	Hechura de rampa y modificación de escalera para bajar al ingreso de los baños de niños y niñas de transición.
16	Suministro de pintura y ano de obra de lámina de superboard
	SEDE CRISTO REY
17	Demolición de muros y gradas de la piscina, levantada de mortero de concreto, quitando el peligro del borde sobresaliente.
18	Nivelación de mortero quedando liso a nivel del piso de la cancha.
19	Resane con pañete y pintura del muro que colinda con a casa vecina.
20	Retiro de 115 bultos de escombros de la demolición de la piscina (2 viajes de volqueta)
21	Suministro e instalación de malla metálica eslabonada para completar el espacio que quedo al quitar la piscina.
22	Reparación de fuga en el flotador del baño de los profesores, cambio de boya
23	Suministro cambio e instalación de llave de antejardín

Los valores indicados deben considera los gastos, impuestos de ley, tasas, contribuciones y demás gastos directos e indirectos que puedan afectar el valor de los ítems. Este documento tiene como finalidad estudiar los valores del mercado y no general obligación alguna entre las partes.

La cotización puede ser enviada a la calle 13 # 5-65 centro, en la ciudad de Cúcuta, o al correo colsanjose@semcucuta.gov.co dentro de los dos (2) días siguientes al recibido de esta comunicación.

Agradeciendo su pronta respuesta.

Johana Torres G.

CLAUDIA JOHANA TORRES GAMBOA
RECTORA