ADENDA No.1 SA-SV-008-2026, que tiene por objeto: LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS BASCULANTES PARA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE VITERBO, PENSILVANIA, VICTORIA, NEIRA, ARÁNZAZU, MARQUETALIA Y AGUADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS

Por medio de la presente adenda, se hace modificación del cronograma del proceso de la referencia de acuerdo a lo estipulado: Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Del Decreto 1082 de 2015, "Modificación de los pliegos de condiciones". La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

A continuación, cronograma con modificaciones:

Actividad	Fecha	Hora
Presentación de Ofertas	19/05/2026	05:00 PM
Apertura de Ofertas	19/05/2026	05:15 PM
Informe de presentación de Ofertas	19/05/2026	05:20PM
Publicación del informe de evaluación de las Ofertas	21/05/2026	5:25 PM
Presentación de observaciones al informe de verificación o evaluación	26/05/2026	5:00 PM
Apertura del sobre economico	27/05/2026	11:00AM
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	28/05/2026	05:00PM
Firma del contrato	29/05/2026	5:00 PM
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	01/06/2026	5:00 PM
Aprobación de las garantías o pólizas e inicio de ejecución del contrato	01/06/2026	5:00PM

Para constancia se firma a los 11 días del mes de mayo de 2026.

FRANCISCO JAVIER VÉLEZ QUIROGA
Secretario de Despacho
Secretaría de Vivienda y Territorio

Proyectó: Tatiana Suárez Betancourth –Profesional Universitario
Revisó: Sebastián Diaz Valencia -Profesional Especializado Secretaria Jurídica