Neiva, 14 de Abril de 2026

ERNESTO ANTONIO PÉREZ ARCOS
TÉCNICO EN CUBIERTAS, ESTRUCTURAS,
IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS CIVILES
NIT: 14.438.527-1 IVA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLARETIANO
GUSTAVO TORRES PARRA
NIT. 900.763.495 - 0

COTIZACIÓN A TODO COSTO

Por medio del presente me permito presentar cotización a todo costo de los trabajos a realizar en la institución, como:

#	ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de llaves terminales grival, para los lavamanos, de las baterias sanitaras de los bloques 2 y 3 de los pisos 1,2 y 3 de la Institución Educativa, incluyendo materiales.	52	$ 90.000	$ 4.680.000
2	Suministro e instalacion de biscochos tipo liviano, ubicado en las baterias sanitarias de los bloques 2 y 3 de los pisos 1,2 y 3 de la Institución Educativa.	22	$ 55.000	$ 1.210.000
3	Enchapar pared del baño, cuyo enchape se cayo, ubicado en el piso 3 del bloque 3, baños hombres.	1M2	$ 250.000	$ 250.000
4	Destapar 2 orinales, ubicados en el piso 2 y 3 del bloque 3, baños hombres.	2	$ 40.000	$ 80.000
5	Destapar sanitario ubicado en el piso 2 del bloque 3.	1	$ 80.000	$ 80.000
6	Suministro e instalación del botón de descarga, de un orinal ubicado en el bloque 2 del piso 2, baños hombres.	1	$ 300.000	$ 300.000
TOTAL				**$ 6.600.000**

Estos trabajos serán realizados con materiales de primera calidad por cuenta y riesgo del contratista.

Duración de la obra: 10 días hábiles sin contratiempos.

Nota. El personal para estos trabajos serán afiliados en la seguridad social.

Atentamente,

ERNESTO ANTONIO PEREZ ARCOS
CC. 14.438.527 de Cali
CELULAR: 311 4522243

Neiva, 14 de Abril de 2026

ERNESTO ANTONIO PÉREZ ARCOS
TÉCNICO EN CUBIERTAS, ESTRUCTURAS,
IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS CIVILES
NIT: 14.438.527-1 IVA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLARETIANO
GUSTAVO TORRES PARRA
NIT. 900.763.495 - 0

COTIZACIÓN A TODO COSTO

Por medio del presente me permito presentar cotización a todo costo de los trabajos a realizar en la institución, como:

#	ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de llaves terminales grival, para los lavamanos, de las baterias sanitaras de los bloques 2 y 3 de los pisos 1,2 y 3 de la Institución Educativa, incluyendo materiales.	52	$ 90.000	$ 4.680.000
2	Suministro e instalacion de biscochos tipo liviano, ubicado en las baterias sanitarias de los bloques 2 y 3 de los pisos 1,2 y 3 de la Institución Educativa.	22	$ 55.000	$ 1.210.000
3	Enchapar pared del baño, cuyo enchape se cayo, ubicado en el piso 3 del bloque 3, baños hombres.	1M2	$ 250.000	$ 250.000
4	Destapar 2 orinales, ubicados en el piso 2 y 3 del bloque 3, baños hombres.	2	$ 40.000	$ 80.000
5	Destapar sanitario ubicado en el piso 2 del bloque 3.	1	$ 80.000	$ 80.000
6	Suministro e instalación del botón de descarga, de un orinal ubicado en el bloque 2 del piso 2, baños hombres.	1	$ 300.000	$ 300.000
TOTAL				**$ 6.600.000**

Estos trabajos serán realizados con materiales de primera calidad por cuenta y riesgo del contratista.

Duración de la obra: 10 días hábiles sin contratiempos.

Nota. El personal para estos trabajos serán afiliados en la seguridad social.

Atentamente,

ERNESTO ANTONIO PEREZ ARCOS
CC. 14.438.527 de Cali
CELULAR: 311 4522243

Neiva, 14 de Abril de 2026

ERNESTO ANTONIO PÉREZ ARCOS
TÉCNICO EN CUBIERTAS, ESTRUCTURAS,
IMPERMEABILIZACIÓN Y OBRAS CIVILES
NIT: 14.438.527-1 IVA RÉGIMEN SIMPLIFICADO

Señores
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CLARETIANO
GUSTAVO TORRES PARRA
NIT. 900.763.495 - 0

COTIZACIÓN A TODO COSTO

Por medio del presente me permito presentar cotización a todo costo de los trabajos a realizar en la institución, como:

#	ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de llaves terminales grival, para los lavamanos, de las baterias sanitaras de los bloques 2 y 3 de los pisos 1,2 y 3 de la Institución Educativa, incluyendo materiales.	52	$ 90.000	$ 4.680.000
2	Suministro e instalacion de biscochos tipo liviano, ubicado en las baterias sanitarias de los bloques 2 y 3 de los pisos 1,2 y 3 de la Institución Educativa.	22	$ 55.000	$ 1.210.000
3	Enchapar pared del baño, cuyo enchape se cayo, ubicado en el piso 3 del bloque 3, baños hombres.	1M2	$ 250.000	$ 250.000
4	Destapar 2 orinales, ubicados en el piso 2 y 3 del bloque 3, baños hombres.	2	$ 40.000	$ 80.000
5	Destapar sanitario ubicado en el piso 2 del bloque 3.	1	$ 80.000	$ 80.000
6	Suministro e instalación del botón de descarga, de un orinal ubicado en el bloque 2 del piso 2, baños hombres.	1	$ 300.000	$ 300.000
TOTAL				**$ 6.600.000**

Estos trabajos serán realizados con materiales de primera calidad por cuenta y riesgo del contratista.

Duración de la obra: 10 días hábiles sin contratiempos.

Nota. El personal para estos trabajos serán afiliados en la seguridad social.

Atentamente,

ERNESTO ANTONIO PEREZ ARCOS
CC. 14.438.527 de Cali
CELULAR: 311 4522243