COSTO AIU

	COSTO DIRECTO TOTAL						**$ 75.188.066,39**
	COSTOS DE ADMINISTRACION DE OBRA						
	DESCRIPCION	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**F.P.**	**% DE PARTICIPACIÓN**	**VALOR TOTAL**
1	**PERSONAL DE OBRA**						
1,1	Residente de obra	mes	1,0	$ 3.800.000,00		30%	$ 1.140.000,00
	TOTAL PERSONAL DE OBRA						**$ 1.140.000,00**
2	**OTROS - GASTOS GENERALES**						
2,1	Ensayo Compresión de cilindros	und	6,0			$ 29.500,00	$ 177.000,00
	TOTAL OTROS - GASTOS GENERALES:						**$ 177.000,00**
3	**COSTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO E IMPUESTOS**						
3,1	Pólizas	und	1	0,50%		$ 375.940,00	$ 375.940,00
3,2	Estampilla procultura	und	1	2,0%		$ 1.503.761,00	$ 1.503.761,00
3,3	Estampilla adulto mayor	und	1	4,0%		$ 3.007.523,00	$ 3.007.523,00
3,4	Tasa Pro deporte	und	1	1,5%		$ 1.127.821,00	$ 1.127.821,00
3,5	Tasa Pro deporte (Departamento)	und	1	2,5%		$ 1.879.702,00	$ 1.879.702,00
3,6	Contribución especial de seguridad (Departamento)	und	1	5,0%		$ 3.759.403,00	$ 3.759.403,00
3,7	Estampilla de la Justicia Familiar	und	1	2,0%		$ 1.503.761,00	$ 1.503.761,00
3,8	Retención en la fuente	und	1	2%		$ 1.503.761,00	$ 1.503.761,00
3,9	Impuesto para la paz	und	1	5,0%		$ 3.759.403,00	$ 3.759.403,00
3,10	Industria y comercio	und	1	0,5%		$ 375.940,00	$ 375.940,00
3,11	FIC	und	1	0,25%		$ 187.970,00	$ 187.970,00
	TOTAL COSTOS DE LEGALIZACION DEL CONTRATO:						**$ 18.984.985,00**
	TOTAL ADMINISTRACION					**27,00161%**	**$ 20.301.985,00**
	TOTAL ADMINISTRACION AJUSTADO A PORCENTAJE REDONDEADO					**27,00000%**	**$ 20.300.778,00**
	IMPREVISTOS					**1,00%**	**$ 751.881,00**
	UTILIDAD					**5,00%**	**$ 3.759.403,00**
	TOTAL AIU					**33,000%**	**$ 24.812.062,00**