Paginalde9

CONTRATO DE COMPRAVENTA FEAB 0009-2022 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL FONDO
ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACION Y AINECOL S.A.S. CON NIT. 800.120.677-2

CONSIDERACIONES: 1) Que mediante oficio DCAS-30510 Rad. 20216120011161 del 08 de
febrero de 2022 y su respectivo alcance DCAS-30510 Rad. 20226120002561 del 15 de marzo de
2022, se allegd el estudio previo suscrito por la Jefe del Departamento de Construcciones y
Administracién de Sedes (E), y el visto bueno del Subdirector de Bienes de la Fiscalia General de la
Nacion, justificando la necesidad para la “ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS PARA EL SISTEMA HVAC TIPO REFRIGERANTE VARIABLE,
EQUIPOS DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO Y SOPORTE TECNICO CON DESTINO A LA
NUEVA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL
GUAVIARE BAJO LA MODALIDAD DE LICITACION”, procediendo la entidad a publicar el proyecto de
pliego de condiciones con el fin de que los interesados en participar en el Proceso de Contratacion
presentaran observaciones. 2) Que surtidas todas las etapas del proceso de seleccién FEAB-LP-
0001-2022, el Gerente del FEAB previa recomendacion técnica del comité de contratacion el dia 12
de abril de 2022, adjudicé el proceso de seleccion, segun consta en la Certificacion de Adjudicacion
respectiva. 3) Que, con la presentacién de la oferta y la suscripcion del contrato electronico, el
CONTRATISTA manifiesta que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o
prohibicion, de las sefialadas en la Constitucion Politica, en la Ley y demas normas concordantes
que impidan la celebracion y ejecucion del presente contrato.

CLAUSLA PRIMERA-OBJETO: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
LOS EQUIPOS PARA EL SISTEMA HVAC TIPO REFRIGERANTE VARIABLE, EQUIPOS DE
VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO Y SOPORTE TECNICO CON DESTINO A LA NUEVA SEDE DE
LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN LA CIUDAD DE SAN JOSE DEL GUAVIARE.

CLAUSULA SEGUNDA-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor del contrato es por la suma de
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($1.355.895.222) incluido IVA y todos los costos directos
e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar, conforme a los valores unitarios ofertados
por el Contratista en su oferta econémica, tal como consta en el Anexo No. 1 del presente contrato

Las obligaciones que se contraigan en desarrollo de este proceso de contratacion se respaldan con
recursos del presupuesto del FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINSITRACION DE BIENES DE LA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION, segin consta en el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal FEAB 5922 del 15 de febrero de 2022 expedido por el jefe de Departamento de
Presupuesto y Contabilidad de la Entidad.

La presente contratacion seré atendida con cargo al rubro de: Inversion.

NOMBRE DEL RUBRO RECURSO VALOR

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA %
DE LA FISCALIA A NIVEL NACIONAL.
C-2999-0800-5-0- 2999054-02

$1.355.895.222,00

NOTA: Lo anterior, en concordancia con la Ley 1615 de 2013, articulo 10, numeral 3°, que dispone: “Sin
perjuicio de los (SIC) antes sefialado, el Fondo Especial para la Administracion de Bienes de la Fiscalia
General de la Nacion destinara recursos para apoyar a la Fiscalia General de la Nacién en proyectos de
inversion, tales como infraestructura tecnologia, mobiliario entre otros de acuerdo con lo establecido en las
Leyes Generales que requlan la materia, la presente Ley y la reglamentacién que para el efecto se expida’”.
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CLAUSULA TERCERA-FORMA DE PAGO: El Fondo Especial para La Administracion de Bienes de la
Fiscalia General de La Nacién pagara a EL CONTRATISTA el valor del contrato de la siguiente manera,
conforme la oferta econdmica:

a. Un primer pago contra entrega y recibo a satisfaccién de la instalacion completa del bloque CAIVAS-
CAVIF de la Direccién Seccional Guaviare.

b. Un segundo pago contra entrega y recibo a satisfaccion de la instalacién completa del bloque del
Gimnasio de la Direccion Seccional Guaviare.

c. Un tercer y ultimo pago contra entrega y recibo a satisfaccidn de la instalacién completa del bloque
principal, que incluye las areas de Orientacion al usuario, URI, despachos de Fiscales, Direccion
Seccional y areas complementarias de apoyo misional de la Direccion Seccional Guaviare.

PARAGRAFO PRIMERO: Los pagos a que se obliga el-FONDO ESPECIAL PARA LA
ADMINISTRACION DE BIENES (FEAB), en virtud del contrato que se celebre, se sujetaran a la
situacion de recursos del Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC del FEAB, una vez radique
la factura comercial, acompafiada de la certificacién que acredite el pago por parte del contratista de
las obligaciones al Sistema General de Seguridad Social (Salud, Pensiones y Riesgos Laborales) y
aportes parafiscales (Cajas de Compensacion Familiar, SENA e ICBF).

PARAGRAFO SEGUNDO: Si las facturas no han sido correctamente elaboradas con el recibido a
satisfaccion del supervisor, 0 no se acompafian los documentos requeridos para el pago, el término
para el mismo empezara a contarse desde la fecha en que se presenten debidamente corregidas, o
desde que se haya aportado el ultimo de los documentos solicitados y subidos a la plataforma del
Secop lI; las demoras que se presenten por estos conceptos seran responsabilidad del contratista.

PARAGRAFO TERCERO: La cancelacion del valor del contrato, por parte del FONDO ESPECIAL
PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES (FEAB) al CONTRATISTA, se hara mediante el Sistema
Automatico de Pagos, realizando consignaciones en la cuenta que posea el CONTRATISTA en una
entidad financiera, de acuerdo con la informacién suministrada por el mismo, en el momento de
suscripcion del presente documento.

PARAGRAFO CUARTO - PROCEDIMIENTO PARA EL CARGUE DE FACTURA EN EL SECOP II:
Los soportes para el trdmite de pago deben ser cargados por el CONTRATISTA en el SECORP I,
teniendo en cuenta las siguientes instrucciones:

1. EI CONTRATISTA debe remitir la factura, soporte de pago de seguridad social y demas soportes
que sean solicitados, al correo electronico del SUPERVISOR, quien se encargara de revisar y
solicitar los ajustes y aclaraciones a que haya lugar, con el fin de proceder a expedir el recibo a
satisfaccion. EL CONTRATISTA, debe tener en cuenta que los documentos remitidos por correo
electronico al supervisor sean legibles, claros, limpios en su escaneo y con calidad de imagen,
completos en su contenido, asi mismo, cada archivo individual debe tener un tamafio de no mas de
50 MB vy preferiblemente en formato PDF. Lo anterior para garantizar que quienes descarguen los
documentos lo vean correctamente.

2. EL SUPERVISOR, respondera el correo electréonico enviado, adjuntando la factura con asignacion
de radicado y soportes para pago, entre ellos el recibo a satisfaccion.

3. EL CONTRATISTA una vez reciba el correo electronico con el aval por parte del supervisor de los
documentos, debera cargar y enviar a traveés de la seccion 7 “Ejecucion — subseccion plan de pagos”
del contrato electronico del SECOP II, la factura radicada, soporte de seguridad social y soportes
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adicionales para tramite de pago. Lo anterior, para que la Subdireccién Financiera proceda a la
revision y, verificacion de los documentos y pago. Es responsabilidad del CONTRATISTA el cargue
de los soportes en el SECOP I, los cuales deben corresponder a revisados y remitidos por el
Supervisor.

4. EL CONTRATISTA debe confirmar a través de correo electrénico al supervisor el cargue en la
seccion 7 “Ejecucion — subseccion plan de pagos” los documentos soporten de pago.

5. La Subdireccién Financiera de la Fiscalia General de la Nacién procedera a revisar la factura
radicada y demas soportes para pago enviados por el contratista a través de la seccion 7 “Ejecucion
— subseccion plan de pagos” del contrato electrénico del SECOP |I.

Nota 1: Cuando la Subdireccion Financiera apruebe en el SECORP |l la factura y soportes de pago el
estado de esta cambiara a “Aceptada”. Caso contrario el estado cambiara a “rechazada” e informara
al supervisor.

CLAUSULA CUARTA-PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO: El plazo de ejecucion
del contrato sera hasta el 15 de mayo de 2022, previa suscripcion del acta de inicio y cumplimiento
de los requisitos de ejecucion del contrato, esto es, registro presupuestal y aprobacion de la
garantia.

El contrato se ejecutara en la Carrera 23 No. 20-123 del municipio de San José del Guaviare.

CLAUSULA QUINTA-OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Seran a cargo del proponente y futuro
contratista, ademas de las consagradas en la ley, conforme con la naturaleza del contrato a celebrar,
las siguientes: A) OBLIGACIONES GENERALES. 1) Cumplir con las condiciones juridicas, técnicas,
y financieras del contrato. 2) Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter
laboral del personal que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios,
los impuestos, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes
colombianas y deméas erogaciones necesarias para la ejecucién del contrato. Es entendido que
todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta.
3) Mantener reserva de la informacion o documentos que conozca con ocasion de la ejecucion del
contrato. 4) Suministrar al supervisor del contrato toda la informacién que le sea solicitada para
verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae. 5) Acatar y aplicar de
manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato. 6)
Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de
ejecucién del mismo, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o cualquier
aspecto técnico referente al mismo. 7) Presentar oportunamente las facturas, los soportes
correspondientes y demas documentos necesarios para el pago. 8) Responder ante las autoridades
competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se
cause perjuicio a la administracion o a terceros. 9) Reparar los dafios e indemnizar los perjuicios que
cause al FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION por el incumplimiento del contrato. 10) Mantener afiliados a la
Administradora de Riesgos Laborales (ARL) al personal que designe para la ejecucion del contrato.
11) Informar cuando sea procedente, cambios en la composicién del capital social de la persona
juridica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia 0 no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la
informacién relevante de indole juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus
representantes legales, socios 0 accionistas. 12) Proveer la informacion cuando tenga ocurrencia
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una situacién que implique una modificacion del estado de riesgos de la situacién juridica del
proponente existente al momento de proponer o de celebrar el contrato, como seria el caso de la
existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en
el extranjero. 13) Presentar denuncia cuando tenga conocimiento de la comisién de una conducta
punible que pueda ser constitutiva de actos de corrupcion. La omision de este deber, constituye un
incumplimiento grave de las obligaciones por parte del contratista, que puede dar lugar a la
declaratoria de incumplimiento o al ejercicio de acciones contractuales por el perjuicio o el dafio que
este tipo de conductas lesivas causan al patrimonio econdmico de la nacidn, y que bien pueden
exceder el valor de la contratacidn. 14) Cumplir la reglamentacion legal vigente relacionada con el
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo SGSST. 15) Las demas inherentes al objeto
y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para su cabal cumplimiento.

B) OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:

1. Suscribir por parte del contratista y de cada uno de sus miembros conocedores del proceso y/o
que participaran en su ejecucion, ACTA DE CONFIDENCIALIDAD con la FISCALIA GENERAL
DE LA NACION.

2. Suscribir el acta de inicio y allegar con esta el cronograma para la instalaciéon y puesta en
funcionamiento de cada uno de los equipos a instalar y de las visitas para el mantenimiento
preventivo durante el afio de garantia, teniendo en cuenta los tiempos exigidos por la entidad,
para lo cual debera presentar los documentos enunciados al supervisor para su aprobacion.

3. Dar cabal cumplimiento a la legislacion vigente sobre Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST para la entrega, instalacion y puesta en funcionamiento de los elementos
objeto del presente contrato, conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la Entidad,
dentro del plazo de ejecucion.

4. Proveer las muestras de los materiales y elementos a utilizar que sean solicitados por parte del
supervisor para su respectiva aprobacion y posterior adquisicion.

5. Contar con el personal iddneo, competente técnico, herramientas, medios técnicos y
tecnoldgicos necesarios para la prestacion del servicio objeto del contrato.

6. El contratista deberd contar con un residente arquitecto o Ingeniero civil 0 mecanico
matriculado, con experiencia en aire acondicionado, a cargo del proyecto quien estara a cargo
de la instalacion, junto con todos los trabajadores especializados, técnicos instaladores,
técnicos ducteros, soldadores, ayudantes y obreros necesarios para descargar, trasladar,
instalar, operar y ensayar cada sistema. Asi mismo deberéa garantizar como minimo el siguiente
personal:

a) Tres (3) Técnicos con certificacion en alturas: El contratista deberé entregar a la firma del
acta de inicio, la fotocopia legible y vigente de la certificacién de trabajo en alturas de por lo
menos de tres (3) personas de su equipo de trabajo; con 40 horas minimo de capacitacion
cada uno, que atenderan las instalaciones objeto de esta contratacion.
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b) Tres (3) Técnicos certificados en instalacién de equipos: El contratista debera entregar a la
firma del acta de inicio, las hojas de vida de personas que atenderan las instalaciones, tres
(3) de las cuales; como minimo, deberén incluir fotocopias legibles de la certificacion como
técnico especializado y capacitado para la instalacién de equipos. La certificacion debera ser
emitida por una entidad de Educacién avalada por la autoridad competente.

7. Suministrar con dos (2) dias de antelacion al inicio de la ejecucion del contrato los nombres con
su identificacion de las personas que realizaran la instalacion, puesta en funcionamiento del
sistema HVAC y los mantenimientos durante la garantia del contrato.

8. Portar overol o chaqueta con el nombre de la empresa en la espalda y el carné para el personal
que intervienen en el objeto del contrato.

9. Aportar los certificados de capacitacion del personal que realizara la instalacion y
mantenimientos durante el afio de garantia a los equipos, asi como la certificacion de trabajos
en alturas de cada uno de los técnicos que designe el contratista y que cuenten con elementos
de seguridad industrial y herramientas necesarias como medidas de proteccion contra caidas
en espacio confinados trabajos en circuitos o sistemas eléctricos o trabajos de corte y
soldadura (articulo 9 y 21 Resolucién 1409 de 2012), asi mismo la Resolucion 1486 de 2009
emanada por la Direccién General del SENA, (andamios tubulares y escalera en perfectas
condiciones de funcionamiento, etc.), el dia anterior a la suscripcién del acta de inicio.

10. Informar al supervisor del contrato el nombre y demas datos de la persona designada por el
contratista para que se encargue de atender de manera directa los requerimientos de la
entidad.

11. Ofrecer una garantia minima de un (1) afio para los bienes (incluido todos sus médulos y/o
componentes, accesorios), por defectos de fabricacién y de funcionamiento, asi mismo los
materiales para la instalacion, puesta en funcionamiento y soporte técnico, contada a partir del
recibo a satisfaccion por parte del supervisor.

12.Durante el tiempo de garantia, en caso de presentarse mas de una falla en la misma parte
funcional del sistema, el contratista se compromete a reemplazar en un término no mayor a diez
(10) dias, dicha parte funcional por una nueva y sin costo para la institucién en cuanto mano de
obra, repuestos y otros.

13. Durante el tiempo de Garantia, realizar cada dos (2) meses el mantenimiento preventivo de los
bienes objeto del contrato, es decir, seis (6) mantenimientos en total.

14.Entregar los bienes nuevos y originales de fabrica, no remanufacturados, debidamente
nacionalizados y garantizado por el fabricante, cumpliendo con las normas segun el pais de
origen, conforme a las especificaciones técnicas.

15. Asumir los gastos de transportes de equipos, personal y demas ocasionados por la adquisicion,
instalacion, puesta en funcionamiento y soporte técnico de los bienes objeto del contrato.

16. Garantizar el traslado de personal, elementos, equipos y cualquier otro aspecto relacionado
para realizar la instalacion de los bienes en los lugares especificados en el presente proceso de
contratacion, Cumpliendo con los protocolos de bioseguridad relacionados con el Covid-19.
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17.Garantizar el cambio total del bien (es) adquirido (s) por otro de iguales o mejores
caracteristicas, cuando se presenten un nimero acumulado mayor a tres (3) fallas técnicas
durante el tiempo de garantia, sin ningun costo al Fondo especial de bienes de la Fiscalia
General de la Nacién, entendiéndose como falla el desperfecto o funcionamiento defectuoso del
bien, que perjudique el funcionamiento integral de los equipos o de cualquiera de las partes que
los conforman.

18.Reemplazar los bienes o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad, en un tiempo
maximo de 72 horas, una vez sea informado de la novedad.

19. Proveer el equipo de seguridad que sea necesario para aislar la zona de trabajo por medio de
barreras provisionales, conos, cintas reflectivas, telas o mallas de proteccion y avisos de
sefializacion y demas elementos que se requieran para evitar la circulacion por estas zonas, asi
como para mantener a salvo y garantizar seguridad de las personas que transiten por las areas
intervenidas.

20.El contratista debera retirar los escombros y demas como desechos sélidos y liquidos,
siguiendo las recomendaciones de los fabricantes, y cumpliendo las normas ambientales que
regulan la materia, con el fin de entregar a la entidad a través del supervisor la Certificacion de
la disposicion final de los desechos.

21.Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el
supervisor del contrato.

22. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el
estado de ejecucion de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o
cualquier aspecto técnico referente al mismo.

23. Cumplir durante la ejecucion del contrato con la politica de seguridad de la informacién y con la
politica de Gestién Ambiental de la Fiscalia General de la Nacion.

24. Cumplir con el ofrecimiento técnico presentado en la etapa precontractual:

FACTOR TECNICO De acuerdo al documento FI.pdf el oferente
20 Puntos manifiesta que:
El proponente que ofrezca un (1) ano adicional al | “Ofrezco un (7) afio adicional al de la garantia
de la garantia minima exigida, incluyendo minimo minima exigida, incluyendo como minimo cuatro
e -

4 mantenimientos adicionales. {4) mantenimientos adicionales

Puntaje: 20 Puntos
1

25.Entregar e instalar la marca y referencia de equipos ofrecido en la etapa precontractual,
incluyendo el equipo que fue objeto de modificacion mediante subsanacion.

26.Las demas que sefiale la ley y normas complementarias.

CLAUSULA SEXTA-OBLIGACIONES DEL FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE
BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION: Sera de cargo del FEAB, ademas de las
consagradas en la ley conforme con la naturaleza del presente contrato, el cumplimiento de las
siguientes obligaciones: 1) Pagar el valor del contrato en las condiciones sefialadas en el presente
documento, previo recibido a satisfaccién por parte del Supervisor de los elementos objeto del
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contrato. 2) Ejercer la Supervision y el seguimiento permanente a los elementos objeto del contrato y
obligaciones derivadas del mismo. 3) Exigir y velar por el cumplimiento del objeto del contrato y de
las obligaciones derivadas del mismo. 4) Requerir los documentos que sean necesarios para aclarar
cualquier duda sobre la calidad de los elementos objeto del presente contrato.

CLAUSULA SEPTIMA-GARANTIA UNICA El CONTRATISTA debera constituir a favor de la
FONDO ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACION, con NIT No. 901.148.337-1, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
suscripcion del contrato, garantia Unica que ampare los riesgos descritos, la cual debe ser cargada a
la plataforma SECOP II, de conformidad con la vigencia y suficiencia alli previstos.

AMPARO SUFICIENCIA VIGENCIA
Cumplimiento del contrato 30% del valor del contrato Plazo ejecucion del contrato y 6
meses mas
Pago de salarios prestaciones sociales 5% del valor del contrato Plazo de ejecucion del contrato
legales e indemnizaciones laborales y 3 afios més
Calidad de servicio 30% del valor del contrato Un (1) afio mas contado al
vencimiento del plazo de
ejecucion
Calidad y correcto funcionamiento de 30% del valor del contrato Un (1) afio més contado al
los bienes vencimiento del plazo de
ejecucion.
Responsabilidad civil extracontractual 200 SMMLV CPé)rr]tr(;ItO[.)lazo de ejecucion del

PARAGRAFO: Por integridad normativa se dara aplicacion al articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082
de 2015, y por lo tanto el amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener ademas de
la cobertura basica de predios, labores y operaciones, minimo los siguientes amparos:

o Cobertura expresa de perjuicios por dafio emergente y lucro cesante.

o Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales.

o Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas,
salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con
los mismos amparos aqui requeridos.

e Cobertura expresa de amparo patronal.

e Cobertura expresa de vehiculos propios y no propios

CLAUSULA OCTAVA-SUPERVISION. La responsabilidad del control y seguimiento de la ejecucion
del presente contrato estara a cargo del Supervisor, funcion que sera desempefiada por el (la)
Subidrector (a) Regional de Apoyo a la Gestion de la Orinoquia y el Jefe del Departamento de
Construcciones y Administracion de Sedes quienes cumplirdn con lo consagrado en el Estatuto
General de Contratacién Publica, el manual de contratacién del Fondo Especial para la
Administracién de Bienes de la Fiscalia General de la Nacion - FEAB y en las demas normas
vigentes dispuestas para ello. EI Supervisor tramitara todas las cuestiones relativas al desarrollo del
contrato y sera quien certifique sobre su ejecucion. Ademas de las que le asigne la ley y el Manual
de Contratacion adoptado por el FEAB, el Supervisor tendré la obligacion de informar sobre el
cumplimiento de las obligaciones en las fechas previstas, y en el evento en que se requiera.
Adicionalmente debera: a) Hacer cumplir a cabalidad las condiciones pactadas en el presente
contrato, las cuales solamente podran ser modificadas previo cumplimiento del tramite dispuesto
para tal fin por el FEAB, segun el procedimiento establecido y una vez se alleguen los documentos
pertinentes. b) Elaborar los informes requeridos para soportar los pagos que deba efectuar el Fondo
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para la Administracion de Bienes de la Fiscalia General de la Nacién. c) Exigir al CONTRATISTA la
ejecucién idénea y oportuna del contrato. d) Elaborar oportunamente y remitir al FEAB las
actuaciones resultantes de la ejecucion contractual para que reposen en la carpeta del contrato,
especialmente: i) informe de ejecucion del contrato. e) Vigilar que se mantenga vigente la garantia
unica que ampara el contrato. f) Responder por los hechos y omisiones que le fueren imputables en
los términos previstos en el articulo 53 del Estatuto de Contratacion Administrativa y los articulos 83
a 86 de la Ley 1474 de 2011.

CLAUSULA NOVENA - MULTAS Y CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: El retardo en el
cumplimiento del contrato o de las obligaciones relacionadas con ocasién a la ejecucion del mismo a
cargo de una de las PARTES, daré origen al pago de sumas sucesivas diarias equivalentes al cero
punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, en calidad de multa, por cada dia de
retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, el cual se hara exigible ante
la autoridad competente. En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las
obligaciones a cargo de una de las PARTES, la parte incumplida debera pagar a la otra una suma
equivalente hasta del 30% del valor total del contrato en calidad de clausula penal pecuniaria

CLAUSULA DECIMA - CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Toda controversia o diferencia de
caracter patrimonial y transigible relativa al contrato o negocio juridico, que no sean competencia de
autoridad judicial ordinaria, se resolvera por un Tribunal Arbitral que sesionara en el Centro de
Arbitraje y Conciliacion de la Cémara de Comercio de Bogotd, de acuerdo con las reglas
establecidas en el Manual de Contratacion FEAB. PARAGRAFO: El Gerente del Fondo Especial
para la Administracion de Bienes, solicitara al area respectiva del FEAB o de la Fiscalia General de
la Nacion (Direccidn de Asuntos Juridicos o quien haga sus veces), el apoyo para iniciar la actuacion
judicial correspondiente entratandose del procedimiento definido en el numeral 3.2.8.4., del manual
de contratacion - FEAB

CLAUSULA DECIMA PRIMERA-CESION Y SUBCONTRATOS. EI CONTRATISTA no podra ceder
total o parcialmente el presente contrato, ni sub contratar el objeto del mismo a personas naturales o
juridicas nacionales o extranjeras, salvo autorizacién escrita del Gerente del FEAB para este
contrato

CLAUSULA DECIMA SEGUNDO-LIQUIDACION: El presente contrato sera objeto de liquidacién de
conformidad con el numeral 3.3.1. del Manual de Contratacién FEAB.

CLAUSULA DECIMA TERCERA -EXCLUSION DE RELACION LABORAL. EL CONTRATISTA se
obliga a desarrollar el objeto contractual por su cuenta y riesgo bajo su exclusiva responsabilidad.
Por lo tanto, este contrato no genera vinculo laboral alguno entre EL CONTRATISTA y el FONDO
ESPECIAL PARA LA ADMINISTRACION DE BIENES DE LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACION, ni éste Ultimo con relacién a las personas que emplee EL CONTRATISTA para la
ejecucion de este.

CLAUSULA DECIMA CUARTA-COMPROMISO ANTICORRUPCION. El contratista manifiesta su
apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado colombiano contra la corrupcion. Si se comprueba el
incumplimiento del contratista, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona
que en el Proceso de Contratacién actle en su nombre, es causal suficiente para la terminacion
anticipada del contrato, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

CLAUSULA DECIMA QUINTA-TERMINACION. El contrato se terminara: El presente contrato se
terminara: a) Por mutuo acuerdo de las partes; b) Por el vencimiento del plazo del contrato; c) Por el
acaecimiento de circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor que impidan de manera definitiva la
continuidad de la ejecucion del contrato debidamente justificada; d) Por el incumplimiento de las
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obligaciones adquiridas por cualquiera de las partes; decretada por juez competente, previo
procedimiento judicial. e) Si existiera informacidn sobreviniente durante el plazo establecido para la
ejecucion del contrato, acerca de conductas relacionadas con actos de corrupcion, el origen ilicito de
los fondos u otras circunstancias de las cuales se derive el aumento considerable de los riesgos para
el FEAB. f) Las demas que determine la ley. PARAGRAFO: Se dar4 por terminado el contrato;
situacion que no generara obligaciones ni pagos a favor del Contratista por parte del FEAB. Se
pagara al Contratista los valores correspondientes a los servicios y/o productos recibidos a
satisfaccion por parte del Supervisor, causados previamente al conocimiento de las situaciones
descritas en esta clausula.

DECIMA SEXTA - DOMICILIO. Para todos los efectos, las partes acuerdan como domicilio
contractual la ciudad de San jose del Guaviare.

Este complemento es aprobado por las partes con la suscripcion electronica del contrato a través de
la plataforma Secop II.

”%//4/

IVETT LORENA SANABRIA GAITAN

Gerente (A)

Nombre Firma Fecha
Proyecto Maritza Molano Rojas - Profesional Especializada | - SGC 12/04/2022
Revisd Laura Jicela Tellez — Subdirectora de Gestién Contractual (E) 12/04/2022

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo
tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.
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Bogota, D.C.

Doctora :

IVETT LORENA SANABRIA GAITAN

Gerente Fondo Especial Para la Administracién de Bienes FEAB
Fondo Especial Para la Administracion de Bienes FEAB

Edificio Villegas Carrera 13 No. 73-50 -

Bogota - Bogota D.C.

| Asunto: Remision acta de liguidacion original contrato No. FEAB-0009-2022

Respetada Doctora Martha:

En atencién a la solicitud preéentada mediante correo electronico enviado el 22 de marzo de 2023, por
et Fondo Especial de Administracion de Bienes, remito a su despacho acta de liquidacién original del
contrato de arrendamiento No. FEAB-0009-2022, suscrito con la empresa AINECOL S.A.S., con las
firmas de los supervisores y el contratista.

Lo anterior para continuar el tramite correspondiente.

Cordiaiments,

Jefe Repartamento de Construcciones y Admjnistracion de Sedes (g)

Copia: Martha Cecilia Sanchez Herrera - Subdirectora de Géstion Contractuat

Reviso: Manuel Enrique Vega Rojas — Profesional de Gestign [l 1/
Aprché: Jaime Femando Gonzalez Navia - Profesional Especialifado |l

e

Efabord: Camilo Andres Silva Bustos - Asistente | 7/

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION DE SEDES

AVE. CALLE 24 NO. 51-40 EDIFICIQ CAPITAL TOWERS — PISO 10 BOGOTA 0.C, CODIGO POSTAL 111411
CONMUTADOR: 5702000 EXT. 33277

www Fscalin goy.co

FISCALIA

i | GENERALIELANACION

En la calle ¥y en los territarios
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ACEPTACION DE OFERTA No. del ( )

CONTRATO X No. FEAB-0009-2022 de 13 de Abril de 2022

En la ciudad de BOGOTA D.C., se reunieron las siguientes personas: SURY ANDREA
SERRATO LAVAO, identificada con CC No. 55.179.273, Subdirectora Regional de Apoyo
Orinoquia, SANDRA CARMENZA MENDEZ SILVA, identificada con CC No. 55.060.757,
Jefe Departamento de Construcciones y Administracion de Sedes (e), en su calidad de
Supervisoras, y RAMIRO ANDRES ESCOBAR PUENTES, identificado con CC No.
1.075.214.370 en su condicién de Representante Legal de AINECOL S.A.S. con NIT
800.120.677-2, para liquidar el contrato de compraventa No. FEAB-0009-2022 de 13 de
Abril de 2022, cuyas condiciones se sefialan a continuacién:

1. DESCRIPCION GENERAL _
(Cuadro No. 1)

ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO
DE LOS EQUIPOS PARA EL SISTEMA HVAC TIPO
Obieto REFRIGERANTE VARIABLE, EQUIPOS DE VENTILACION Y AIRE
] ACONDICIONADO Y SOPORTE TECNICO CON DESTINO A LA
NUEVA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN SAN
JOSE DEL GUAVIARE
Fecha de Suscripcidn del Contrato/aceptacion 13/04/2022
Fecha de inicio del plazo de ejecucion 26/04/2022
Fecha de Terminacidn del plazo de ejecucion 08/08/2022

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

{(Cuadro No. 2)

ftem| - - .. DESCRIPCION = . o..2]s 0 NALOR
1 | Valor inicial del contrato - $1.355.895.222
o | Valor de las adiciones $0
(Sumatoria adiciones) _
5 | Valor total del Contrato - o $1.355.895.222

(suma del ftem 1 + itemn 2)

(Valor. Tota!_de! _"g"'ntrat;"”'- Va!or Pagado)

: aior Ilherado del. contrato

5\*

El valor “No” ejecutado expird el 31 de diciembre del afio N/A
El valor "No" ejecutado fue objeto de liberacion de saldo N/A
(Si “no” aplica colocar N/A)

Este documento es copia del ariginal que reposa en la Intranet. Su impresion o descarga se considera tna Copia No Controlada
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3. SUSPENSION, REANUDACION y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO
{Cuadro No.3)

L DESORIDE . FECHADE | PLAZO (dias,- :
'DESCRIPCION | o\ SCRIPCION | meses oaftos)|  OBSERVACIONES
ias partes acuerdan suspender e!
»: i plazo de ejecucion del contrato de
Acta deNS;us1penS|on 11/07/2022 22 dias compraventa desde el dia 11 deg
: ' julioc de 2022 hasta el 1 de agosto
de 2022.
fffff L TIEMPO TOTA :_"DE_SUSPENSION i 29 dias
{*Ad:crone las filas que requiera, si “no” aplica colocar NYA)
{Cuadr 4)
= DESCRIPCION" | o\,sCRIPCION

Se reanuda el plazo de ejecucién del contrato de

Acta de Reanudacion  1/0g/2021 compraventa el dia 1 de agosto de 2022, desde el dia

No. 1 2 de agosto de 2022 hasta el 8 de agosto de 2022.
{*Adicione las filas que requiera, si “no” aplica colocar N/A)
(Cuadro No.5)

~ |+ FECHADE ;
SUSCRIPCION L

7_ DESCRIPC[ON

Acta de Termmacron de
Mutuo Acuerdo N/A N/A

4, MO{)IFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES
(Cuadro No. 6)

5 :NUMERODE . ] "TIPODE. - :

ODIFICAClONI :MODiFlCACION )

o ACLARACION _ACLARACION | oo S

Modificatorio No. 1 Prorroga Prorrogar el plazo de ejecucién del contrato de

de 13/05/2022 compraventa FEAB 0009-2022 hasta el 15 de
julic de 2022

('Ad.-crone fas filas que requiera, si “no” aplica colocar N/A)

5. ESTADO JURIDICO
(Cuadro No. 7}

Incumplimiento N/A N/A N/A
Multas N/A N/A N/A
Penal Pecuniaria N/A N/A N/A
Caducidad N/A N/A N/A
Declaratoria de N/A N/A N/A
siniestro
(*Adicione las filas que requiera, si ‘no” aplica colocar N/A)
(Cuadro No.&8)
U NOVEDAD : o e o FECHA
Transaccion . N/A
Cesién N/A

-

Este documento es copia del original gue reposa en la Intranet. Su impresitn o descarga se considera una Copiz No ContrR




ACTA LIQUIDACION

6. VERIFICACION OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
RECURSOS PARAFISCALES.

6.1. PERSONA NATURAL
{Cuadro No. 8}
.+ INUMERO Y FECHA DE CERTIFICACION O PLANILLA DE
i SEEBAMIMING o 7 PAGO A LATERMINACION DEL-CONTRATO -
Sistema de salud, N/A
sistema de pensionesy |

riesgos laborales
(* Si no aplica, colocar N/A)

6.2. PERSONA JURIDICA

La certificacién serd expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los
requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el
cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

( Cuadro No 10)

..... . Fecha "":'j‘i .
(dla!mes,'ano) : Nombre
DIEGO FERNANDO
16/08/2022 RIVERA HERNANDEZ REVISOR FISCAL

(* & no aplica, colocar N/A)

7. GARANTIAS
7.1. CONTRATO DE SEGURO

{Cuadro No.11)

DESCRIPC ON

.. POLZA A.S:E.G‘J’."ADORA N°P6L'ZA V'GENCIA
Bf’&lﬁ‘:@ieé%?’ A?I(t)igi;?a NIA NiA NiA NiA
Dev°k’rftig?pg§?a9° N/A N/A N/A N/A
- NV- Desde:
Cumplimiento &8,’?}8&"{"35 100065024 - | 1210472022 $406.768.566,560

Certificado Hasta:
34235290 16/11/2022

NV- Desde:
100065024 - | 12/04/2022

SEGUROS S.A.

Pagos de Salarios, _
Prestaciones Sociales | COMPANIA

Legales e "I MUNDIAL DE - $67.794.761,10
T Certificado Hasta: '
’"dig‘gézrgfég"es SEGUROS S.A. 34235290 | 15/05/2025

Estabilidad y Calidad de

& | la Obra

rd
Este documento es copia de! original que reposa en la Intranet. Su impresién o descarga se considera una Copia No Controlada \

N/A . N/A N/A N/A
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-~ NV- Desde:
COMPARIA
Calidad del Servicio | MUNDIAL DE 100065024 - | 15/05/2022 | 4456 768 566,60
SEGUROS SA. Certificado Hasta:
. 34235290 | 15/05/2023
. N NV- Desde:
Calidad y Correcto COMPANIA
Funcionamiento de los | MUNDIAL DE 100065024 - | 15/05/2022 | &)1 765 566,60
Bienes SEGUROS S.A Certificado | Hasta:
A 34235290 | 15/05/2023
. | coMPARIA NV- Desde:
Responsabilidad Givil 100011806- | 12/04/2022
Extracontractual ggg SI‘!%-SDSE A Certificado Hasta: $200.000.000
A 34235436 | 15/05/2022

{"Adicione las filas que requiera, si “no” aplica colocar N/A)

7.2. MODIFICACION DE LAS GARANTIAS

{Cuadro No.12)

Buen Manejo y Correcta

Iinversion del Anticipo N/A N/A N/A N/A
Devolucién del Pago
Anticipado N/A N/A N/A N/A
NV- i
COMPARIA 100065024 — '135%1‘;‘;2022 _
Cumplimiento MUNDIAL DE Certificado Hasta: $406.768.566,60
SEGUROS S.A. 34238687 — 153;‘6 112023
. Anexo 1
Pagos de Salarios, _ NV- Desde:
Prestaciones Sociales | COMPARNIA 100065024 — 12/04 Ié022
Legales e MUNDIAL DE Certificado Hasta: $67.794.761,10
Indemnizaciones SEGUROS S.A. 34238687 — 15’,07/‘2023
Laborales ‘ Anexo 1
Estabilidad y Calidad de :
la Obra N/A N/A N/A N/A
- NV- Desde:
COMPANIA 100065024 — 12104 /é022
Calidad del Servicio MUNDIAL DE Cerificado . Hasta: $406.768.566,60
SEGUROS S.A. }3\4238687 = 15/07/2023
nexo 1.
- NV- Desde:
Calidad y Correcto COMPANIA 100065024 — 1204 Ié022
Funcionamiento de los | MUNDIAL DE Cerificado Hasta: $406.768.566,60
Bienes SEGUROS S.A. 34238687 :
- 15/07/2023
Anexo 1
NV__ .
- 1 Desde: -
- . COMPANIA 100011806~
Responsabiidad Gl | MUNDIAL DE Certicado | 12042922 1 200,000,000
ontractu SEGUROS S.A. 34238698 — ;
Anexo 1 - | 25/07/2022

#

;A

{"Adicione las filas que requiera, si “no” aplica colocar N/A)

=

Este documento es copia del original que reposa en la Intranel. Su Impresién o descargs se considera una Copia No Controlada
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Buén Méﬁé}b 'y Co&ecta
Inversion dei Anticipo | VA NIA NiA NIA
Devolucidn del Pago | yyp- N/A N/A N/A
Anticipado . .
- Desde;
. COMPARIA NV- 12/04/2022
Cumplimiento MUNDIAL DE 100065024 — Hasta: $406.768.566
SEGUROS S.A. Anexo 3 08102 f2022
Pagos de Salarlos, ' ‘ .
Prestaciones Sociales | COMPANIA NV- ?;,%i?éﬁzz
Legales e MUNDIAL DE 100065024 - Hasta: $67.794.761
Indemnizaciones SEGUROS S.A. Anexo 3 08!08f2025'
Laborales :
Establlidad y Calidad de
12 Obra - N/A N/A N/A N/A
Desde:
COMPARIA . NV- 15/05/2022
Calldad de! Serviclo | MUNDIAL DE 100065024 = | Hasta: $406.768.566
: SEGUROS S.A. Anexo 3 - logios f2023
Calidad y Correcto | COMPARIA NV- - s |
Funcionamiento de los | MUNDIAL DE 100065024 — Hasta: $406.768.566
Bienes SEGUROS S.A. Anexo 3 ' 08/08 ,‘2023
: . MF’ AN : | Desde:
Responsabllidad Civil I\Cﬁ?JNDI ALEAt\}E '.;ggm 1806- 12/04/2022 $200.000.000
Extracontractual SEGUROS S.A Anexo 3 Hasta: e
- 17/08/2022
8. CAUSASDE TERMlNAcu’JN
{Cuadro No 13)
CAUSA 12 i l-, :

:OBSERVACIONES i 2o il

~TERMINACION DEL PLAZO .DE

EJECUCION N/A

9. OBSERVACIONES:

Con la suscnpcnﬁn de la presente acta se declaran a pazy saivo el Fondo Especial para la
Administracidn de Bienes de [a Fiscalfa General de la Nacion y el Contratista por concepto
del Contrato FEAB N° 0009-2022,

D.C.alos__ 0 4 ABR 2073 por los que en ella intervinieron.

Q\ Para constancia de lo ahlérior, se firma la presente Acta en la ciudad de BOGOTA

4

Este documenta es copia del criginal qde repesa en la intranet. Su Impresién o descarga se considera una Copla No Controlada
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10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:
(Cuadro No.14)

-~DOCUMENTOS !

Reporte de Relaci6n de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorera’a X

T [2 ST NO | 'NIA:

I Informe de Supervisién Funal o Recibo a Satisfaccién de Jos Btenes

o Servicios X
Amparo de Garantias de Cumplimiento del Contrato X
Certificado de Existencla y Representante Legal para Personas X

Juridicas

Oficio liberacién de saldos firmado por el Ordenador del Gasto

Certificacion de Cumplimie_-nto de Pago de Aporles a los Sistemas X
de Seguridad Social y Parafiscales

SUPERVISOR = . SUPERVISOR

Firma: % C? m‘j{;& ;/é/ﬁnﬁ?

- - SURY ANDREA
Nombre: SERRATO LAVAO :
cc: . 55.179.273 , NIT/C.C  55.060.757 _
_ Jafe Departamento de
‘Cargo: Subdirectora regional de Construcciones y
g0 apoyo Orinoquia Administracién de
Sedes (e)
Vo.Bo. ORDENADOR DEL
CONTRATISTA . GASTO
Firma: : Firma: L
. RAMIRO ANDRES . IVETT LORENA
Nombre: ESCOBAR PUENTES Nombre: g ANABRIA GAITAN
Representante Legal - Gerente Fondo Especial
Cargo: AINECOL S.A.8. - Cargo: Para la Administracién de
NIT 800.120.677-2 c Bienes FEAB Sedes (e)
SALVEDADES N/A
Raviaé: Maria Carmila Mendozs Zubiria - Carge: Profesions! de GastidnlT | Fecha: 2200812023
Revlsd: Manuel Enriqus Vega Rojes . Cargo: Profesional de Gestlén b Fecha: 22082022 ] &/ﬂ/
Proyectd: | Camio Andres Siva Bustes | Cargo: Asistents | Fechn: 22/08/2022

. Este documenio es copla del original que reposa enfa Intranet. Su impresidn o descarga sa considera una Copla No Controlada
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Radicado No. 20226120008523
Oficio No. DCAS-30510-
19/09/2022

Pagina 1 de 1

Bogota, D.C.

Doctora

IVETT LORENA SANABRIA GAITAN

Gerente Fondo Especial Para la Administracién de Bienes FEAR
Fondo Especial Para la Administracion de Bienes FEAB

Edificio Villegas Carrera 13 No. 73-50 -

Bogota - Bogota D.C.

IASUNTO::informeiﬁnal-de‘;su;:ervis’ién'contrato No. FEAB-0009-2022 = - oivie o ]

Respetada Doctora:

Adjunto al presente, remito a su despacho informe parcial de supervision del contrato que se enuncia a
continuacion, en el cual el Departamento de Construcciones y Administracion de sedes ejerce la
respectiva supervision. ‘

Contrato No. Nombre del contratista y objeto del contrato Periodo Tipo de Informe
No.

AINECOL S.A.S. "ADQUISICION; INSTALACION Y PUESTA
FEAB-0009-2022 | EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPGS PARA EL
SISTEMA HVAC TIPO REFRIGERANTE VARIABLE, |  1/07/2022 4 Firal
EQUIPOS DE VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADQ Y 8/08/2022 Nc. 3
SOPORTE TECNICG CON DESTING A LA NUEVA SEDE DE
LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN SAN JOSE DEL
GUAVIARE.”

Lo anterior con el propésito de que repose dentro del respectivo expediente contractual.

Hsslin Uader

Jefe\Departamento de Construcciones y Admlnlstramon de Sedes (&}

Copia: Martha Cecllia Sanchez Herrera - Subdirectora de Gestion Corfraciual

Elabert: Camilo Andres Silva Bustos - Asistente | ]
Reviso: Manuel Enrique Vaga Rojas - Profesional de Gestion JI!

CONMUTADOR 5702000 EXTS. 33277 E FISCALIA

www fiscallz.gov.co

L ;
DEPARTAMENTC DE CONSTRUCCIONES Y ADMINISTRACION DE SEDES O WOS
AVENIDA CALLE 24 NO. 51 - 40 EDIFICIO CAPITAL TOWERS —PISC 10,, BOGOTA, 0.C. CODIGO POSTAL 111411 £



INFORME PARCIAL INFORME FINAL | X

1. - ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 0 ACEPTACION DE OFERTA Y su
“ - EJECUCION:: , i et

INFORME No. 03

1.1.

PERIODO DEL INFORME
(Del) Dia: 1 Mes: 07 Afio: 2022

1.2
(Al) Dia 8 Mes 08 Ano 2022

1.3. CONTRATO: No. FEAB-0009-2022 de fecha 13 de Abril de 2022

1.4. OBJETO:

ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS
PARA EL SISTEMA HVAC TIPO REFRIGERANTE VARIABLE, EQUIPOS DE
VENTILACION Y AIRE ACONDICIONADO Y SOPORTE TECNICO CON DESTINO A LA
NUEVA SEDE DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION EN SAN JOSE DEL GUAVIARE

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA: AINECOL S.A.S.

1.7. CORREO ELECTRONICO:

coordinacion(@®ainecol.com

1.6. CEDULA O NIT: 800.120.677-2

1.8. DIRECCION: Carrera 14 b # 14 112-34 1.9. TELEFONO: 311 598 58 57
1.10. SUSPENSION Y REANUDACION
FECHA INICIO i FECHA FECHA
No. ACTA SUSCRIPCION SUSPENSION SUSCRIPCION REANUDACION
DE ACTA DE ACTADE _ DE CONTRATO
SUSPENSION CONTRATO REANUDACION

Acta de

suspension 11 de Julio de 11 de Julio de

No. 1 2022 2022 N/A N/A

Acta de 1 de'Agosto de 2 de Agosto de
reanudacion | N/A N/A 2022 2022

1.11. FECHA DE INICIO:
Requisitos de ejecucion del contrato:

Suscripcion del contrato

Aprobacién de garantia

Dia26 Mes 04 Afo 2022

Registro presupuestal

Acta de inic]p

1\




21. FECHA TERMINACION: (Aplica solo para el informe final)
Dia 8 Mes8 Afio2022
2 DATOS DEL SUPERV!SOR(ES) A

NOMBRES DE LOS SUPERVISORES:
SURY ANDREA SERRATO LAVAO - SANDRA CARMENZA MENDEZ SILVA

2.2,

DEPENDENCIA: 2.3. N° EXTENSION O TELEFONO:
SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO A| 5702000 EXT 33277

LA GESTION DE LA ORINOQUIA - '
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES| - _-
Y ADMINISTRACION DE SEDES.

24,

CORREO ELECTRONICO:
sury.serrato@fiscalia.qov.co
sandra.mendez@fiscalia.gov.co

2.5,
N/A

NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):

2.6.

DEPENDENCIA: N/A 2.7. N° EXTENSION O TELEFONO
‘ N/A

2.8.

CORREO ELECTRONICO: N/A

.. RESUMEN FINANCIERO .

VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACION DE OFERTA: Es hasta por la
suma de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VENTIDOS PESOS M/CTE ($1.355.895.222).

3.2.

VIGENCIAS FUTURAS:  Si NO

Cuadio 1 - Vigenciag Futuras
s ANG o o o) NUMERO - e VAROR - 5l

'N}A" | NIA - N/A

(Agregar tantas f' Ias como se requieran)

¥ g
S
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3.3. NUMEROY FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIB!LIDAD PRESUPUESTAL:
CUadro 2 Certtf:cado de Dtspombmdad Presupuestal

~No.DeCDP_ .. «Fecha de expedicién de CDP.
-5g22 - 15/02/2022

{Agregar tantas filas como se requieran)

3.4. NUMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 - Reg:stro Presupuestal
No. De Registro = ;‘ s pe
resUpuestal’’

48122 18/04/2022

(Agregar tantas filas como se reguieran)

3.5. CESION: sf| | NO|X| Dia_ .  Mes Afio

3.6. RESUMEN HISTORICO (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en
forma cronol6gica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadm 4 — Resumen H:sténco

“VALOR TOTAL-DE
LASICUENTAS'
ANTERIORES

|- varer rotatioe
-~ ~CONTRATOO .

’-iF.mAsc,IERA.:. FORME . e L
10/05/2022 | $1.355.895.222 $0 $0 $1.355.895.222
30/06/2022 | $1.355.895.222 $0 L $0 $1.355.895.222

22/08/2022 | $1.355.895.222 $0 - $1.355.895.222 $0

{Agregar tantas filas como se reguieran)

4.1. ACTA DE LIQUIDACION:

Se anexa proyecto de acta de liquidacion.

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 100%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE
EL PRESENTE INFORME} /{ VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEF’TACION DE OFERTA Incluir el valor de

adiciones en caso que aplique) X 100 i VQ

\




4.3. ESTADO DE AVANCE FiSICO A LA FECHA (%) 100%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) %100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 - Persona Natural

NUMERO Y FECHA DE CERTIFICACION O PLANILLA DE PAGO'
. TERMINACION DEL CONTRATO O ACEPTAGION DE OFERTA

Sistema de Saiud, N/A
Sistema de Pensiones
y Riesgos Laborales

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURIDICA
Fecha de Certificacién: 16/08/2022
La certificacion seré expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de

Ley o por el Representante legal a la fecha de terminacion del contrato o aceptacion de
oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo sefialado en los Articulos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guia
para Supervisién de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores
e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y
juridico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones
en el marco del contrato o aceptacién de oferta:

Cuadro 6 — Concepio del Supervisar




TOS A VERIFICA LY

El blen o servicio cumplié con las X
especificaciones técnicas minimas

El bien o servicio cumplié con las cantidades
exigidas en el contrato.

>

El contratista cumplié con las entregas
pactadas en el contrato

Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio
contratado

Los bienes fueron ingresados al almacén

Se dio la transferencia de conocimientos o
capacitacién indicada en el contrato.

Se llevt a cabo la instalacion y puesta en
funcionamiento de los bienes a entera
satisfaccion.

Se llevaron a cabo los mantenimientos
preventivos o correctivos de los bienes
contratados. -

Se cumplid con los tiempos establecidos para
las entregas segin contrato -

Se cumplié con el recurso humano requerido
en el contrato

XX X} X

x

X | X | X

(") Se dio algun cambio dentro de Ia ejecucion X
del contrato

{*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es “SI” al altimo punto (*), explicar;

Mediante modificatorio No. 1 de 13 de mayo de 2022, se determina prorrogar el plazo de
ejecucién del contrato de compraventa FEAB 0009-2022 hasta el 15 de julio de 2022.

Mediante acta de suspensién No. 1 de 11 de julio de 2622, se determina suspender de
manera temporal el plazo de ejecucion del contrato de compraventa FEAB 0009-2022
desde el dia 11 de julio del 2022 hasta el 01 de agosto _de 2022, inclusive.

Mediante acta de reanudacion al contrato de compraventa FEAB-0009-2022 de 1 agosto de
2022, se determina reanudar el plazo de ejecucion de! contrato desde el dia 2 de agosto de
2022 hasta el 8 de agosto de 2022. :

: L i ' Contratista
- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA - ; : : Cumplié la
: F Obligacién
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA e P
1) Suscribir por parfe del contratista y 'de cada uno d2 sus mlembros canucndores tel proceso yio que 3|
parficiparan en su ejecucion, ACTA DE CONFIDENCIALIDAD con la FISCALIA GENERAL DE LA NACION.
2} Suscribir acta de inicio y allegar con esta el cronograma para la instalacion y puesta en funcionamiento de 3|
cada uno de los equipos a instalar y de fas visitas para el mantenimisnto preventivo durante el afio de garantia, I\




teriendo en cuenta los tiempos exigidos por la-entidad, para lo cual deberd presentar los documentos
enunciados al supervisor para su aprobacién.

3) Dar cabal cumplimiento a la legistacion vigente sobre Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
$G-SST parala entrega, instalacion y puesta en funcionamiento de los elementos objeto del presente contrato,
conforme a las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, dentro del plazo de ejecucion.

Sl

4) Proveer las muestras de los materiales y elementos a utiizar que sean solicitados por parie del supervisor
para su respectiva aprobacion y posterior adquisicion.

Sl

5) Contar con el personal idoneo, competente técnico, herramientas, medios técnicos y tecnologicos necesarios
para la prestacion del servicio objefo def contrato. :

S

8) £l coniratista debera contar con un residente arquitecto o ingeniero civil 0 mecénico matriculado, con
expetiencia en aire acondicianado, a cargo del proyecto quien estaré a cargo de fa instalacion, junto con los
trabajadores especializados, técnicos instaladores, técnicos ducteros, soldadores, ayudantes y obreros
necesarios para descargar, traslacar, instalar, operar y ensayar cada sistema. Asi mismo debera garantizar
como minimo el siguients personal. ‘

a) Tres {3) técnicos con certificacion en alturas: E1 contratista deber entregar a la firma def acta de inicio, la
fotocopia legible y vigente de la cerfificacion de trabajo en alturas de por fo menos tres (3) personas de su equipo
de trabajo; con 40 horas mirimo de capacitacidn cada uno, de atenderan las instalaciones objefo de esta
contratacion. - :

b) Tres (3} técnicos certificados en instalacion de equipos: EI contratista debera entregar a {a firma del acta de
inicio, las hojas de vida de personas que atenderan las instalaciones, tres (3) de las cuales, como minimo,
deberan incluir fotocopias legibles de la certificacion como (écnico especializado y capacitado para la instalacion
de equipos. La cerfificacion debera ser emitida por una entided de Educacion avalada por la auloridad
competente.

Sl

7) Suministrar con dos (2) dias de antelacitn al inicio de la ejecucion del contrato los nombres con su
identificacién de las personas que realizaran la instalacion, puesta en funcionamiento del sistema HVAC y los
mantenimientos durante la garantiz del contrato.

8l

8) Portal overol o chaqueta con el nombre de fa empresa y &l camé para el personal que infervienen en el objeto
del contrato. :

Sl

9) Aportar los certificados de capacitacion del personal que realizara fa instalacién y mantenimientos durante el
afio de garantia a los equipos, asi como la certificacion de Irabajos en alturas de cada uno de los técnicos que
designe e contratista y que cuenten con elementos de seguridad industrial y hermamientas necesarias con
| medidas de proteccion contra cafdas en espacio confinados de trabajo en circuitos o sistemas eléctricos 0
trabajos de corte y soldadura (ariiculo 9 y 21 de la resolucién 1409 de 2012), asi mismo la resolucion 1486 de
2009 emanada por la Direccion General del SENA, (andamios tubulares y escalera en perfectas condiciones de
funcionamiento, efc.), el dia anterior a la suscripcion del acta de inicio.

]

10) Informar al supervisor del conirato el nombre y demés datos de la persona designada por el contratista para
que se encargue de atender de manera directa los requerimientos de la entidad.

Sl

11) Ofrecer una garantia minima de un (1) afio para los bienes (incluido todos los mobdulos yio componentes,
accesorios), por defectos de fabricacién y funcionamiento, asi mismo los materiales para ia instalacion, puesta
en funcionamiento y soporte técnico, contada a partir del recibo a satisfaccitn por parte del supervisor.

Si

12) Duranle el tiempo de garantia, en caso de presentarse mas de una falla en la misma parie del funcionarniento
del sistema el contratista se compromete a reemplazar en un término no mayor a diez (10) dias, dicha parte
funcional por una nueva y sin cosfo para la institucion en cuanto mano de gbra, repuesto y ofros.

]

13) Durante el fiempo de garantia, realizar cada dos (2) meses el mantenimienio preventivo de los bienes objelo
del contrato, es decir, seis {6} mantenimientos en total.

st

14) Entregar los bienes nuevos y originales de fabrica, no remanofacturados, debidamente nacionalizados y
garantizado por el fabricante, cumpliendo con las normas segin el pais de origen, conforme 2 fas
especificaciones técnicas.

]

15) Asumir gastos de transportes de equipos, personal y demés ocasionados por fa adquisicion, instalacion,

]

AN

nuesta en funcionamiento y soporte técnico de fos bienes abjeto del contrato.




16) Garantizar el traslado de personal, elementas, equipos y cualquier otro aspecto relacionado para realizar la
instalacién de los bienes en lugares especificos en el presente proceso de contratacion, cumgliendo con los Sl
protocalos de biosequridad relacionados con el Covid-19. :

17) Garantizar el cambio fotal del bien (es) adquirido {s) por otro de iguales o mejores caracteristicas, cuando
se presenten un numero acumulado mayor a tres (3) fallas técnicas durante €] fiempo de garantia, sin ninglin
costo al Fondo especial de bienes de a Fiscalia General de la Nacion, entendiéndose como faila el desperfecto Sl
o funcionamiento defectuoso del bien, que perjudique el funcionamiento integral dz los equipos o de cualquiera
de las partes que jo conforman. '

18) Reemplazar los bienes o elementos que resulten defectuosos o de mala calidad, en un tiempo maximo de S|
72 horas, una ve2 sea informado de-la novedad. :

19) Proveer el equipo de seguridad que sea necesario para aislar fa zona de trabajo por medio de barreras
provisionales, conos, cintas reflectivas, tefas o mallas de proteccion y avisos de sefializacion y demés elementos gl
que se requieran para evitar la circulacion por estas zonas, asi como para mantener 2 salvo y garantizar
sequridad de las personas que iransiten por las &reas intervenidas. :

20) El contratista debera retirar los escombros y demas como desechos solfdos y liquidos, siguiendo las
recomendaciones de los fabricantes, y cumpliendo ias normas ambientales que regulan la materia, con ef l
fin de entregar a la entidad a través del supervisor de la certificacion de la disposicion final de los desechos. §

21) Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor

del contrato. : Sl

22) Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supenvisor del contrato, para revisar el estado de
ejecucion de este, €! cumplimiento d las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o cualquier aspecto S
técnico referente al mismo.

23) Cumplir durante fa ejecucidn del contrato con fa politica de seguridad de la informacion y conla pofitica
de Gestion Ambiental de la Fiscalia General de la Nacion. : '

24) Cumplir con el ofrecimiento técnica presentado en Ia etapa contractual:

Sl

Factor técnico: El proponente que ofrezea un (1) afio adicional al de la garantia m_fnima exigida. Inchiyendo

minimo 4 mantenimientos adicionales.

De acuerdo al documento FT.pdf el oferente manifiesta que: Sl

“frezco un (1) afio adicional al de la garantia minima exigida. Incluyendo coma'minimo cuatro 4
mantenimientos adicionales”.

25) Entregar e instalar la marca y referencia de los equipos ofrecido en [ etapa precontractual, incluyendo .

¢l equipo fue objeto de la modificacion mediante subsanacion.

26) Las demas que sefiale [a ley y normas complementarias. o gl

Nota: Documentacion Anexa: El Supervisor debera acreditar el cumplimiento del objeto y
las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptacion de Oferta, mediante los siguientes

documentos (cuando apligue y solo dejar la relacién de los documentos que se

anexan): :

- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes
parafiscales.

= Copia factura No. FEBG 395

. Copia factura No. FEBG 397

Copia factura No. FEBG 399 ~
Copia recibo a satisfaccion. K @\




INFORMES ANEXOS: 8i

X NO

Tipo y detalle dei informe:

Informe final de obra por parte de AINECOL S.A.S.

NIA

51. EL CONTRATISTA “CUMPLIO” Sl | x

NO

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA:

Se esta llevando a caho el proceso de adquisicion, instalacion y puesta en funcionamiento
de los equipos para el sistema HVAC tipo refrigerante variable, equipos de ventilacion y aire
acondicionado y soporte técnico con destino a la nueva sede de la FISCALIA GENERAL DE
LA NACION en San Jose del Guaviare.

Se recibe a entera satisfaccion de la FISCALIA GENERAL DE LA NACION, los items y
cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contraio de compraventa No.
FEAB-0009-2022 y que a continuacion se describen:

‘ Cuadro 7 — Recibo a Satisfaccion de Bienes

ITEM

DESCRIPCION

UND

CANT.
CONTRATADA

CANT.
EJECUTADA

SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS HVAC TiPO REFRIGERANTE VARIABLE - CONDENSADO

RAS

Suministro de unidad condensadora de refrigerante variable de 100
KBTUM @ 220V-3F-60Hz Refrigerante 410a,

UNIDAD

9

Suministo de unidad condensadora de refrigerante varable de 120
KBTUM @ 220V-3F-60Hz Refrigerante 410a.

UNIDAD

Suministro de unidad condensadora de refrigerante variable de 160
KBTUMh @ 220V-3F-60Hz Refrigerante 410a.

UNIDAD

Suministro de uridad condensadora de refrigerante variable de 260
KBTUh @ 220V-3F-60Hz Refrigerante 418a.

UNIDAD

SUMINESTRO £ INSTALACION DE EQUIPOS HVAC TIPO REFRIGERANTE VAR

IABLE - EVAPORADCRAS

Surninistro de unidad evaporadora tipo cassetie de 4 vias de refrigerante
variable de 24 KBTUA @ 220V-2F-60Hz Refrigerante 410a.

UNIDAD

18

13

Suministro de unidad evaporadora tipo cassette de 4 vias de refrigerante
variable de 12 KBTUMN @ 220V-2F 60z Refrigerante 410a.

UNIDAD

7.1

Suministra de unidad evaporadora tipe cassette de 1 vias de refrigerante
variable de 9 KBTU/Mh @ 220V-2F-80Hz Refrigerante 410a.

UNIDAD

11

11

7.2

Suministro de unidad evaporadora tipo pared de refrigerante variable de
12 KBTUM @ 220V - 2F - 60Hz Refrigerante 410a

UNIDAD




Suministro de unidad evaporadora tipe cassetie de 4 vlas mini de

1,3 Imwg con fiftro MERV 11

4
7.3 refrigerante variable de 9 KBTUM @ 220V-2F-60Hz Refrigerante 410a. UNIDAD 4
74 Suminisiro de unidad evaporadora Tipo cassette dz 4 vias mini de UNIDAD 4 4
) refrigerante variable de 12 KBTUM @ 220V-2F-60Hz Refrigerante 410a. 1
75 Suministro de Equipo de Aire Acondicionado Minisplit tipo pared 12 UN!D AD 1 1
! KBTUM @ 220V-2F-604z Refrigerante 410a.
8.1 Suminisiro de unidad evaporadora tipo cassette de 1 vias de refngerante UNIDAD 13 13
. variable de 12 KBTU @ 220V-2F-60Hz Refrigerante 410a.
8.2 Suministro de umdad'f evaporadora tipo cassette de 4 vias mini de UNIDAD 3 3
. refrigerante variable de 12 KBTU/ @ 220V-2F-60Hz Refrigerante 410a. | -
83 Suministre de unidad evaporadera tipe pared de refrigerante variable de * UNIDAD 3 3
" 12KBTUR @ 220V - 2F - )Hz Refrigerante 4102
9 Suministro de unidad evaporadora tipo cassette de 4 vias de refrigeranie UNIDAD 1 1
vaniable de 18 KBTUR @ 220V-2F-60Hz Refrigerante 4108,
10 Suménistro de unidad evaporadora tipo cassette de 4 vias de refrigerante -UNID AD 3 3
variable de 36 KETUM @ 220V-2F-60H2 Refrigerante 410a.
11 Suministro de unidad evaporadora tipo fancoil de afla estatica de UNIDAD 3 3
refrigerante variable de 12 KBTUM @ 220V-2F-60Hz Refrigerante 440a.
12 Suministro de wnidad evaporadera fipo fancol de alta estitica de ‘UNID AD 1 1
refrigerante variable dé 24 KBTUM @ 220V-2F-60Hz Refrigerante 410a, | -
13 Suministro de unidad evaporadora fipe fancoil de alta estitica de UNIDAD 1 1
refrigerante variable de 30 KBTUM @ 220v-2F-60Hz Refrigerante 410a.
14 Suministro de unidad evaporadora tipo fancoil de alfa estatica de UNIDAD 1 - 1
refrigerante variable de 76 KBTUM @ 220V-2F-60Hz Refrigerants 410a,
15 Suministro de unidad evaperadora ipe pared de refrigerante variable de UNIDAD 5 6
12 KBTUM @ 220V-2F-60Hz Refrigeranta 410a. .
16 Suministro de Equipo de Aire Acondicionado Minispit fipe pared 12 UNIDAD 1 1
KBTUM @ 220V-2F-60Hz Refrigerante 410a.
17 Summlstm de Equlpo de Alre Aconducmnado tlpo pared de 12 KBTUIh @ UNIDAD 1 1
220V-2F60Hz Refngerante 410a,
18 Suministro de Equo de Aire Acondicicnado fipo pared de 24 KBTUM @ UNID. AD- 1 1
220V-2F60Hz Refrigerante 410a.
19 Suministro de Equipe de Aire Acondicionado tipo cassette de 4 vias de UNIDAD 3 3
BOKBTUh @ 220V-2F-80Hz Refrigerantz 410a.
20 _‘.Sumin'stm de unidad-utenlilacif)n mecanica de falso plafon @ 60 CFM; 0,3 UNIDAD 15 15
inwg 1N
2 Sun?in'stro de unidad ventitacion mecanica para extraccion @ 315 CFM, UNIDAD 6 6
0.8 inwg
Suministro de unidad. ventacién mecanica, para suministro @320 CFM; " 3 3
2 1,3 inwg con filiro MERY 11 UNIDAD
Suministro de unidad ventitacion mecanica, para suministro @410 CFM; UNIDAD 1 1
3 1,3 inwg con filtro MERV 11 ‘
24 Suministro de unidad ventilacidn mecanica, para suministro @640 CFM; UNIDAD 9 1

N

EES




Suministro de uridad ventilacion mecanica, para suminisiro @810 CFM; NIDAD 4 4
25 |1 3inwg con fiitro MERV 11 UNIDA
Suministro de unidad venfilacion mecanica, para suminisiro @940 CFM; o 3 3
26 1,3 inwg con fillro MERY 11 UNIDA
27 Suministre e Iinstalacidn  de confrol centralizado para VRF tipo touch UNIDAD 9 9
screen
28 Suministro de control atambrico UNIDAD 80 80
29 Suministro y Montaje de' distribuidor de refrigeracion tipo BRANCH UNIDAD 73 73
Suministro ‘ e instala&ibn de Tuberla de Cobre de liquide incluye 0
3 accesorios y soporteria, as! coma disefic de tuberia ML 1440 144
3 Suminis.tro e ins!ala_cién de Tuhgria de Cobre de succitn, incluye M 1443 1440
accesorios y soporteria, asl como disefio de fuberla :
Suministro e Ensta!écéén de base condensadora, incluye base
32 anticarrosiva y aplicacion acabado negro o estruchras de anclaje cen [ UNIDAD 11 11
soporteria debida
Suministro e instalacion de accesorios de instalacion de unidades
33 evaporadoras Ingluye anciaje con soporteria debida UNIDAD 8 8
Suministro e Instalacién de accesorics de instalacion de unidades de
34 ventilacién mecanica ingluye anclaje con soporteria debida UNIDAD t s
35 Suminisiro & instalacion de Tuberla de PVC de 1" para dremajes ML 672 672
36 Suministro & instalacién de canalizacion cableade de control ML 1458 1458
37 Suministro de cable de control M 2184 2184
38 Suministra Refrigerante 410* Kg 156 156
39 Suministro, & instaiacién de conductes en lamina de polisasucarato, M2 690 30
40 Suministro & instatacidn fejila de retomo aleta fja de 8 x 6" con damper, UNIDAD 108 106
(‘Agregar las casillas que sean requeridas Si no apﬂca coloca N/A)}
(si el nimero de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adiunto
‘‘‘‘‘ + RECIBO ‘A SATISFACCION DE SERVICIOS - :

Con la firma del presente informe se deja constancia de! recnbo a satisfaccién por parte de Ia
FISCALIA GENERAL DE LA NACION, de los servicios prestados pactados en el Contrato de
compraventa No. FEAB-0009-2022.

DESCRIFGION

N/A N/A “NA NA N/A

Nota: En caso de no recibir a satisfaccion los bienes o servicios, se deben consignar los
motlvos y circunstancias en el campo “Observaclones

REEVALUACION DE PROVEEDORES: (Solo debe sér diligenciado p




MALO . REGULAR g BUENO | X

JUSTIFIQUE LA CALIFICACION:
El contratista cumpiio en totalidad con el objeto del contrato.

OBSERVACIONES:

Se tramita la factura No. FEBG 385 por valor de $54.260.852 correspondiente a la entrega del
Bloque GIMNASIO de la Direccion Seccional Guaviare.

Se tramita la factura No. FEBG 397 por valor de $1.052-038’.770 correspondiente a la entrega del
Blogue PRINCIPAL, que incluye las areas de orientacion al usuario, URI, despachos de fiscales,
direccion seccional y dreas complementarias de apoyo misional de la Direccion Seccional Guaviare.

Se tramita la factura No. FEBG 399 por valor de $248.595.600 correspondiente a la entrega del
Blogue CAIVAS-CAVIF de la Direccion Seccional Guaviare.

El presente informe lo firma la Arquitecta Sandra Carmenza Méndez Silva, quien se encuentra
encargada del Departamento de Construcciones y Administracion de Sedes segin Resolucién No.
0000361 del 21 de febrero de 2020.
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CIUDAD Y FECHA: Bogota D.C., 22/08/2022.
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