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EL DESPACHO DEL GOBERNADOR - COORDINACION DEPARTAMENTAL PARA LA
GESTION DEL RIESGO realiza el estudio de conveniencia y oportunidad (ESTUDIO
PREVIO) requerido conforme al articulo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, y al articulo
22.1.1.21.1 del Decreto 1082 de 2015 para adelantar el proceso de seleccion y la
consecuente celebracién del contratc requerido.

ETAPA DE ESTUDIO PREVIO
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD

1.1. El Departamento de Risaralda a traves del Despacho del Gobernador — Coordinacion
Departamental de Gestion del Riesgo, gestioné a través del Sistema General de Regaliasel
proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS
MUNICIPIOS DE PEREIRA, MARSELLA, RISARALDA", con el que se pretende el aumento
de la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia en los municipios de Pereira y
Marsella, a través del fortalecimiento de sus cuerpos de bomberos mediante la dotacién de
equipamiento. Este proyecto tiene varios componentes y para el caso especifico del presente
estudio previo hace relacion a la adquisiciéon de vehiculos especializados, los cuales cuentan
con caracteristicas especiales de las cisternas tipo bomberos, dado que no solo tienen la
funcion de un carro tanque promedio normal, sino algunas funciones que son similares a una
magquina extintora; un vehiculo de intervencion rapida y una unidad de rescate.

El vehiculo Unidad de Intervencién Rapida, ha sido disefiado para el combate de incendios
forestales, pudiendo desplazarse en terrenos abruptos al contar con traccion integral, y una
estructura reforzada. Ademas, dotados de accesorios y material que estd compuesto por
equipos y herramientas especificas para la extincién forestal de incendios en sitios de dificil
acceso. La Unidad de rescate estan disefiadas especificamente para rescate y salvamento de
personas afectadas por eventos, estos vehiculos estan equipados con una amplia gama de
dispositivos e instrumentos médicos y de rescate como: cuerdas, camillas, collares cervicales,
tablillas, tanques de oxigeno, equipos de respiracidon, motobombas, extintores, etc, dejando
claro gue se denominan Unidad de Rescate, no ambulancias, porque en ningln caso van a
ser habilitadas ya que no es el objeto social de los Cuerpos de Bomberos, pero si es
necesario que cuenten con estas unidades de rescate.

La alta vulnerabilidad fisica que se presenta en el Departamento ante la ocurrencia de
diferentes eventos, incluido los sismos con caracteristicas potencialmente dafinas, hace que
se deba contar con los preparativos necesarios para tener una buena capacidad de respuesta
para el enfrentamiento de este tipo de eventos, es por esto, que el Departamento e‘\
Risaralda en concordancia con la Politica Nacional de Gestién del Riesgo y dan
cumplimiento a las normas que la rigen, cuenta con un Sistema de Gestion del Riesgo, e
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cual, debe sostener las condiciones necesarias para cumplir con el proposito de la Politica
Nacional de Gestion del Riesgo que es contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de
vida de las personas y el desarrollo sostenible.

Dentro de las entidades que conforman el Sistema Departamental de Gestion del Riesgo se
encuentran los Cuerpos de Bomberos y en cada uno de los 14 municipios hay presencia de
estas entidades, los cuales, se encargan de la gestion integral del riesgo contra incendios, los
preparativos y atencion de rescates en todas sus modalidades, la atencion de incidentes con
materiales peligrosos constituyéndose en un servicio publico esencial a cargo del estado.
Estas entidades operativas, funcionan las 24 horas del dia, 7 dias a la semana y los 365 dias
del afio, siendo entidades indispensables para la gestion del riesgo en los territorios,
debiendo poseer los equipos, elementos, vehiculos y personal necesario para brindar una
respuesta eficaz para el enfrentamiento de emergencias, calamidades y desastres, para
brindar seguridad a la institucién, lo que redundara en el beneficio de la comunidad, quienes
tendran una mejor y rapida respuesta en el momento que se presenten eventos adversos. Es
decir, tanto las estaciones de bomberos como los vehiculos y equipamiento son el conjunto
ideal para desarrollar actividades de respuesta inmediata ante eventos de emergencia,
calamidad y desastre.

El departamento se encuentra situado en un ambiente geoldgico que le confiere variedad de
rocas y materiales no consolidados, actividad sismica alta, actividad volcanica, terrenos llanos
aledafios a corrientes de aguas permanentes que pueden ser inundados. Asi mismo, laderas
de alta pendiente con suelos poco desarroliados, que al ser expuestos a lluvias que exceden
el promedio de la regién, son susceptibles a la generacién de movimientos en masa o
fendmenos de remocion en masa.

Las principales amenazas a las que se encuentra expuesto el Departamento son las
siguientes:

Fendmenos Geolégices: - Sismo
- Erupcion volcanica
- Movimientos en masa
- Deslizamiento

Fenomenos Hidrometeorologicos: - Huracanes
- Vendavales
- Lluvias torrenciales
- Tormentas eléctricas
- Inundaciones

Fenémenos Sociales: - Concentraciones de poblacién
- Personas desplazadas
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Fendmenos Sanitario-Ecologicos: - Epidemias
- Contaminacion (sistemas)
- Plagas
Fendémenos Quimico-Tecnoldgicos: - Incendios estructurales y de cobertura vegetal

- Fuga de materiales peligrosos

Dentro de estas amenazas, una de [as que mas puede afectar el Departamento en |a totalidad
de los municipios y frente a la que se tiene un grado de vuinerabilidad mas alto son los
sismos. Tanto la génesis como la dinamica litoldégica y estructural que poseen las tres
cadenas montafiosas, son el reflejo de la dinamica interna de la tierra. Ellas se encuentran en
la litosfera o superficie de la tierra, la cual esta fragmentada en una serie de placas que se
desplazan sobre el manto terrestre viscoso o astendsfera, debido a que el globo terraqueo
posee una superficie finita, algunas de estas placas se chocan y ofras se separan, ambos
procesos generan en la superficie de la tierra nuevas formas. Por ello a lo largo de las
fronteras o limites de las placas que se chocan se generan intensas deformaciones en la
corteza y litosfera, dando lugar a grandes cadenas montafiosas como Los Andes y Los Alpes,
generando ruptura o fallamiento en los materiales rocosos y liberando energia potencial a
través de los sismos y energia térmica a fravés de los volcanes.

En algunas ocasiones cuando las condiciones de riesgo se agudizan, ocurren los desastres.
Definido desastre como: “El resultado que se desencadena de la manifestacion de uno o varios
eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de
vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la
prestacion de servicios o los recursos ambientales, causa dafos o pérdidas humanas,
materiales, econémicas o ambientales, generando una alteracion intensa, grave y extendida en
las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige al Estado y al sistema
nacional ejecutar acciones de respuesta, rehabilitacion y reconstruccién” (Ley 1523 de 2012},

Los desastres de mayor relevancia ocurridos en el departamento, en los Ultimos 5 lustros fueron
los terremotos del 8 de febrero de 1995 y el del 25 de enero de 1999, ocasionado por la
insuficiencia de estructuras sismo-resistentes en las construcciones afectadas, por ello
colapsaron 0 se agrietaron con las ondas del sismo ocurrido y las afectaciones producidas por
el Fenomeno de La Nifia entre enero de 2010 y junio de 2011, que como se vera mas adelante
a detalle dejo un total de 60.509 personas damnificadas, en 12.118 familias.
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Afectaciones de los aitimos afios por fenédmenos de variabilidad climatica.

Fenémenc de La Nifia 2010-2011

Uno de los eventos de variabilidad climatica que mas ha dejado afectaciones en el
Departamento de Risaralda fue el Fendmeno de La Nifa 2010-2011, que requirié de la
activacion del Sistema Departamental de Gestion del Riesgo y de todos sus servicios de
respuesta, asi como de los Consejos Municipales de Gestion del Riesgo, donde se necesito
de una amplia coordinacién y articulacién de las diferentes entidades, fue el Fenémeno de La
Nifia 2010-201, a continuacién se relaciona la afectacion del Departamento.

ITEM NUMERO

Personas Damnificadas 60509
Familias Damnificadas 12118
Viviendas Afectadas 6196
Viviendas a Reparar 3464
Viviendas a Reparar Urbanas 2470
Viviendas a Reparar Rurales 992
Viviendas a Reubicar 1732
Viviendas a Reubicar Urbanas 1064
Viviendas a Reubicar Rurales 670
Acueductos 69
Alcantarillados o Boxcoulvert 7
Vias 95%
Puentes 47
Centros Educativos 53
Trapiches Paneleros 4
Casetas Comunales 2
Personas Desaparecidas
Personas Muertas 17
Personas Heridas 8
Hospital 3

| Centros de Salud 3 ]
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MUNICIPIO | VEREDA FECHA

FALLE

CIDOS OBSERVACIONES

|
, . Santa
Quinchia | Sofia [ 14/11/10

Deslizamiento que se presentd en horas de
4 las noches ocasionando el colapso de la
vivienda y la muerte de cuatro personas.

—— 7...__.___t.“

[
Mistraté | Rio Arriba | 20/11/10

Nifio de 7 afios que cayd de un puente a las
aguas del Rio Risaralda, el rio se
| encontraba con un gran caudal por el
| incremento de las lluvias. .

1

LaCelia | Momblan | 24/11/10

Obrero que se encontraba en predios del
| Municipio de La Celia realizando 4obras en
el acueducto del Municipio de Balboa, se
presenté un deslizamiento que lo tapo

| Corregimi

Santa Deslizamiento que se presentd en la Finca
ento El 16/11/10 1 el Zancudo del Corregimiento del Espaniol,
Rosa :
| Espafiol murié un menor de cinco afios
} ‘ Creciente de la Quebrada San Eustaquio |
‘ ‘ arrastro estas dos personas una fue |
| gig;a } I\\//Iearr?ga La | 23/02/11 2 | encontrada aguas abajo el mismo dia y la |
: | | otra fue encontrada en Bolombolo el 26 de
| febrero de 2011.
! i Deslizamiento que se presenté sobre la via
T - ' | cuando el operaric se encontraba
Quinchia | Primavera | R0 1 | realizando trabajos en este con I[a
: i | maguinaria
: 3:? inia ‘ | Deslizamiento que se present6 sobre la via
Santuario | A ?a ‘ 4112110 3 | cuando los vehiculos estaban en este lugar, |
' Sgctor | se afectaron dos volguetas, un cargador y
: | dos motocicletas
Napoles ‘
Vereda . :
Mistraté | Playa Rica | 10/04/11 1 g;mr\?gg'r’:l’ dZ"aSt’ad° por ia Creciente del
‘ Parte Alta |
Dosquebr | Sector La 15/04/11 y Persona que muri6 a causa de
adas ' Maquina deslizamientos \

/%Eg{(}
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MUNICIPIO | VEREDA | FECHA | Hit=c OBSERVACIONES
Vereda La
Pueblo Uniodn Perscna que'murié a causa de caidg de
Rico Sector 09/06/11 1 rocas en la via que impactaron el vehiculo
Santa donde se desplazaba. -
Maria
Vereda El Esta persona se despiazada por !a via de [a
La Celia Tigre 30/11/11 1 Vereda El Tigre y fue atrapado por
deslizamiento

Afectacion de Acueductos

El dafio mas grave en cuantos acueductos se presento en el del Municipio de Balboa, el cual
dejo al municipio por cerca de dos meses y medio sin agua en el mes de noviembre de 2010,
y en noviembre de 2011 presento otra afectacion con una duracién de aproximadamente tres
meses, lo que implicé la implementacién de un Plan de Contingencia para el suministro de

agua a la com

unidad, con la connotacion que el Acueducto def Municipio de Balboa no solo

surte agua a la zona urbana, si no al 90% de la zona rural, incluido el Corregimiento de Patio
Bonito en el Municipic de La Celia y el Corregimiento de Peralonso en el Municipio de

Santuario.

Afectacion Municipio de Balboa Acueducto Principal

ITEM NUMEROC
Personas 5000
Familias 1090
Veredas Afectadas 10
Veredas de La Celia que se abastecen "
de este acueducto (Patic Bonito)
Veredas de Santuaric que se
abastecen de este  acueducto 1
(Peralonso)
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Afectacién Acueductos

| MUNICIPIO OBSERVACIONES

| Balboa Pefias Blancas (Acueducto Principal)
Monte redondo

La Quiebra

El Chuscal

Acueducto Principal
Ciatocito

La Selva

Marruecos

Taiba

10. Santa Fe

11. Bacori

12. Palo Blanco

13. Bajo Bordo

14. La Loma

15. Bajo Barakirura

16. Agonstura

17. GiPital

La Virginia » _ Principal (Totui)

Guatica e Corregimiento de San Clemente
20. Corregimiento de Santa Ana
21. Sirguia Alto

22. Villa Nueva

23. Buenos Aires

24. La Guajira

Pueblo Rico

CoNOORwN =

Belén de Umbria 25. Principal (Santa Emilia)
26. Columbia

27. Tribunas

28. Ei Diamante
29. El Provenir
30. Tachigui

31. Sandia

32. La Tesalia
33. Palo Redondo
34. Patio Bonito
35. Caucaya

Marsella 38. Principal

37. Alio Cauca

38. Acueducio Las Tasas
39. Acueducto La Nubia
40. Acueducto La Armenia

Quinchia 41. Principal {Mi Ranchito)

42, Mira Campos
| Y(
7
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MUNICIPLO OBSERVACIONES

Apia 43. Principal.
44, Acueducto regional
45. Acueducto Comunitario
Mistraio. 46. Jardincito
47. Costa Rica
48. Génova.
49, Sequias
50. Citabara
51. La Estrella
Dosquebradas §2. La Union
53. Agua Azul
‘ 54, San Diego
55, Estanguillo Bajo
56. La Argentina
] 57. Playa Rica

58. Frailes

] 59. La Badea

60. Acueducto Principal

61. Minas del Socorro

g62. La Cima

La Celia 63. La Polonia

64. Vereda Alto Mira

65. San Eugenio

Santa Rosa 66. La Reina

67. Acueducto  Principal (Bocatoma  San
Eugenio})

68. Yarumal

69. Campo Alegrito

Afectacién de Alcantarillados y Canalizados

Se presentaron avenidas torrenciales que ocasionaron afectacién sobre zonas urbanas, en
los canalizados, con afectacion de familias que se encuentran localizadas en el area de
influencia de los mismos, asi como el colapso de otros sistemas.

ALCANTARILLADO O BOX :

COULVERT OBSERVACIONES
Se present6 dafic en el alcantarillado producto de las lluvias, tal es el caso del
sector de las instalaciones det Colegio Agricola de Santa Ana por generacién de
canales subterranecs gue ocasionaron el colapso de algunas instalaciones

existentes en la granja, esto debe ser prioridad para el municipio

Guatica
Corregimiento de Santa Ana

Guatica Travesias Afectado el alcantarillado por asentamiento
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ALCANTARILLADO O BOX

COULVERT OBSERVACIONES
El agua en el descole del Box generd una profundizacién acelerada de la
Marsella quebrada a [a cual vierte sus aguas, ocasionando una desestabilizacidén de ias

Box Coulvert
Zona Urbana
Barrio Villa Rica

margenes a ambos lados, afectando algunas viviendas, poniendo en riesgo
otras mas en el Barrio Villa Rica y arrasando con cultivos. Adicionalmente en el
Barrio Estrada se presentaron agrietamientos en la via bajo la cual pasa el Box
Coulvert.

Apia
Box Coulvert
Zona Urbana

Se presentaron varias inundaciones en el municipio y agrietamiento de alguna
infragstructura asociada cerca de este.

Belén de Umbria
Box Coulvert
Zona Urbana

Se presenté dafio en la parte final del Box Coulvert el cual ocasionéd dafio de
varios tramos de tuberia y dafios algunas viviendas.

Mistratd Alcantariliado de la
Vereda El Naranjo

Deslizamiento que ocasiond el dafio del alcantarillado de la Vereda El Naranjo,
aproximadamente son 15 familias las que se encuentran conectadas de esie
alcantarillado.

Santa Rosa

Canalizado de la zona urbana afectado por la avalancha de del 14 de Octubre-

Afectacion de Centros Docentes

Rural La Aurora | Sede La Aurora Reparacion
Rural La Bodega I Sede La Bodega Reubicacién
: Balea Rural Totui | Sede Totui Mitigacion
Urbano Salida Tambores Santo Dominge Sabio Mitigacion
Rural La Scledad Sede La Soledad Reubicacién
Pueblo Rico | Rural Costa Rica Sede Costa Rica Reubicacion
Rural La Union Sede La Union Reubicacion
A Urbano | Progreso | Simon Bolivar Reubicacién
La Virginia 1 T - - ———
Urbano | Alfonso Lopez | Sede Manuefita Saenz Reubicacidn |
T 1
Rural | Jordan Sede Jordan Reubicacion
‘ ¥ Rural [ Ospirma Bajo | Sede Simén Bolivar Reubicacion
| Gualieg Rural San Clemente | Sede San Clemente Reparacion
1 .
. - | i Reparacidn ¥
Rural Corinto Bajo Sede Tres Esquinas | Mitigacion
Rural Caucaya Sede Caucaya Reubicacion
Rural Tribunas Sede La Tribuna Reubicacion
Belén de | Rural | Llorona Alta | Sede Llorona Alta Reparacion
Umbria | ! ] o
Urbang | Avenida Arenales Sede Camilo Torres Reubicacién
| . . Reparacion y
Urbano Palmarcito { Sede Andrés Escohar | Mitigacion
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Rural Tumurrama Sede Tumurrama Mitigacion
Rural El Kiosco Sede El Kiosko Reparacion
Rural Buena Vista Sede Buena Vista ﬁggaraglon y
| itigacion
Rural El Rayo Sede El Rayo Reparacién
Marsella Rural Las Tazas Sede Caracas Reparacion
Rural El Nivel Sede El Nivel Reparacion
Rural La Nubia Sede l.a Nubia Reparacion
Rural Las Tazas Sede Las Tazas Reparacion
Rural Estacion Pereira Sede Estacion Pereira Reuhicacién
Rural Matecafia Sede Matecaria Reubicacion
Rural El Guayabo Sede E| Guayabo Reubicacian
Quinchia Rural El Callao Sede El Callao Reubicacion
Rural Santa Helena Sede Santa Helena Reubicacién
Rural Sausagua Sede Sausagua Mitigacién.
Rural Las Delicias Sede Las Delicias Reubicacion
Rural El Jazmin Sede E!Jazmin Reubicacion
Apia Rural Sombra Sede La Sombra Reubicacion
Rural Matadecafia Sede Matadecafia Reconsiruccion
Urbano Santo Tomas Valentin Garcés Reparacion
Rural Cicuepa Sede Cicuepa Reubicacién
Rural Humacas Medio Baio Sede Humacas Medios Reubicacion
Rural Amma Sede San Mateo Reubicacién
i Rural Purembara Sede Central Reparacién
Rural El Jardin Sede El Jardin Por Definir
Rural El Socorro Sede El Socotro Por Definir
Mitigacion, se estad
Rural La Palma Sede La Palma interviniendo por el
Dosguebrad Municipio
=3 Urbano Bosques de La | Sede Bosques de La mg\iﬁﬁﬂd o se o resga;
Acuarela Acuarela gy p
Municipio.
Rural El Diamante Sede El Diamante Reubicacion
La Celia Reparacién y Obra de
Rural El Tigre Sede El Tigre Mitigacion
Urbano Atanasio Girardot Atanasio Girardot Reparacién
Santuario Rural San Gabriel Sede San Gabriel Reconstruccion
. N Reparacién ¥
Pereira Rural Caimalito Sede Carbonera Mifigacién

10
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Rural Caimalito Colegio Gabriel Trujillo Reparacion

Reparacion y
Rural Vereda Llano Grande Sede Jordan Mitigacion
Rural Alto Erazo Sede Alto Erazo Reubicacién

Centros Docentes que Fueron Utilizados como Albergues Temporales

INSTITUCION
MUNICIPIO EDUCATIVO SEDE DIAGNOSTICO

Aifonso Lopez Alfonso Lépez Pumarejo Reparacion
Bernardo Arias - "
Trujillo La Ensefianza Reparacion
Bernardo Arias Reparacion
Trujillo paraci
Bernardo Arias " = .
Trujillo Antonio Ricaute Reparacion

La Virginia Gabriela Mistral Sede General Santander Reparacion
Gabriela Mistral Reparacion
Gabriela Mistral Escuela Gabriela Mistral Reparacion
Alfonso Lopez . ..
Pumarejo Sede Pio Xl Reparacion
La Virginia Los Libertadores Reparacion

La Celia El Silencio Sede El Silencio Reparacion
Urbano . ) ..
Cra 3 N. 6-22 Sede Liceo de Occidente Reparacion

Santuario La Marina La Marina

Pereira Caimalito Azufral Reparacién

Pueblo Rico Urbano Simon Bolivar | Reparacién

Consolidado Centros Docentes

ITEM NUMERQ
Centros Docentes a Reubicar 26
Ceniros Docentes a Mitigar 12
Centros Docentes a Reparar 13
Centros Daocentes para Reconstruir 02
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| Centros Educativas Usados Como Albergues |
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Afectacion Vial

A continuacion, se relacionan las vias que tuvieron las afectaciones mas delicadas desde el
punto de vista técnico, en esta relacién también hay vias municipales y nacionales.

MUNICIPIO

VIAS

Belén de

Umbria

Remolinos — Belén, Taparcal — Belén, Palo Redendo, Patio Bonito, Cantamoncs,
Tribunas, Providencia, La Llorona, Santa Emilia, Tres Esquinas, Matadeguadua,
Jardincito, La Florida = La Esperanza — Santa Helena — Los Angeles, La Selva Alta, La
Selva Baja, Tumurrama, El Tigre, , El Hamburgo, Santa Emilia, EI Diamante, El Pomo

Marsella

Pereira — Marsella, Pereira Rio San Francisco (Marsella — Chinchina), San Andrés, El
xiosco, Beltran, Marsella — La Armenia — La Palma, Alto Cauca — Buena Vista, Alto
Cauca- La Primavera, San José — El Bosque, San José San -. Carlos, La Honda —
Caracas, Caracas — Marsella, Marsella — Beltran, Marselia- Dosquebradas, EI Nudo, La
Miranda, La Convencion, El Convenic, La Isla La Hermita, El Nudo, El Zapote

Santuario

La Marina — Santuario, La Batea, Puebic Vano, El Brillante, Orofino, Barcinal Alto, La
Bamba, La Bretafia — La Quiebra, Tambo Bajo, Santuario — Apia.

Apia

Apia — Pueblo Rico, Apia — La Virginia, Apia —~ Belén, Apia- Viterbo, Vailadolid, El
Encanto, Alta Campana, Las Cumbres, La Candelaria, $an Carlos, San Agustin, Guarne,
Apia — El Carmelo, Apia — La Estrella, Baja Campana, Agua Bonita, San Carlos, San
Rafael, El Encanto, Jordania, Agualinda, EI Higuerdn, Matadecafia — Monteverde, La
Floresta — San Andrés, Jordan — Agua Bonita, Apia — El Ariete.

Pueblo Rico

Pueblo Rico — Santa Cecilia, Pueblo Rico — Villa Clareth, Pueblo Rico —La Trinidad,
Pueblo Rico — Palo Blanco, El Indio, La Cumbre, Montezuma, Yarumal, San Luis, Monte
Bello, Palo Blanco.

Balboa

Cachipay — Balboa, La Herradura, Tribunas, La Palmera, El Chuscal, Tres Esquinas,
Cocohondo, Totui, La Bodega, La Mancha, Tambores — Esparta, Liano Grande.

La Celia

La Laguna, Caimalito, El Diamante, La Cascad, La Celia —Villa Nueva, La Sombra,
Monos, L.a Montoya, La Planta, El Bosque — La Quiebra, La Secreta, La Capilla, Monos —
La Montoya, La Celandia, La Playa, El Brillante, San Carlos.

Mistraté

San Antonic del Chami, Costa Rica, Chorro Seco, Jardincito, Gocorna. Jamarraya,
Mampay, Playa Bonita, Rio Arriba, Mistrato — La Unidn, El Caucho, Arkakay, Mistrato
Belén, Buenos Aires — Barcinal, La Villada, Jardincito, Saguias.

Cuinchia

Sardinero, Santa Sofia, San José, Quinchia ~ Irra, Quinchia — San Juan, Quinchia —
Cartaguefio, Quirama — E| Retiro,

Guatica

Llano grande, El Paraiso, Pituma, Alturas, Naranjal, Bendecida, Corinto, Murrapal, Punto
Criticos en vias: El Carretero, Lo Chorro, Villa Nueva, Cajones, alturas, Las Lomas, La
Unién, Santa Teresa, Yarumal, Buenos Aires, Milan, Corinto, Naranjal, Betania, San Ana.
Puentes: Tarqui, Sirguia Alto, Sirguia Chiquito, Sandina, El Paraiso —Taijara.

La Virginia

La Virginia — El Aguacate

Dosquebradas

El Arenillo, Canoén de 1a Estrella — Sabanitas, Alta del Toro, La Rivera, La Unidn, Melino —
La Aurora, Via Bogueroncito, El Brillante, Alto del Oso, La Cima, Comuneros, Buena
Vista, Gaitan, El Qvito, Termales.

Santa Rosa

Cortaderal, La Maria, La Florida, El Espariol, La Laguna, La Selva, Santa Rita, La
Francia,

Pereira

Combia — Estacion, La Florida

12
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Afectacion de Hospitales y Centros de Salud

La afectacion en hospitales se presenté en los hospitales de Apia y Balboa, en los primeros
agrietamientos en pisos y paredes al parecer iniciaron a consecuencia de las fuertes lluvias
que se presentaron, el Box Coulvert pasa cerca, o que pudo causar el dafic y el segundo
desde hace algunos afios fue declarado en zona de riesgo, por lo que después del Fenémeno
de La Nila se inicio con el proceso de reubicacion.

HOSPITAL O C.S MUNICIPIO
ESE Hospital Apia
ESE Hospital Balhoa
ESE Hospital Santuario
Cenfro de Salud Travesias Gudtica
Centro de Recuperaciéon | Mistraté
Nutricional de San Antonio de
Chami
Centro de Salud Santa Helena Quinchia

Principales Afectaciones en los Municipios

MUNICIPIO

EVENTOS Y AFECTACIONES

| Apia

Inundacién par represamiento de la entrada del box por insuficiencia de
| capacidad hidraulica.
=

Movimiento en masa en el Parque de la Salud que involucra
| infraestructura como la Sub Estacién de la CHEC, Centro Docente (Se
encuentra evacuado hace algun tiempo), estadio, patinédromo, estadio,

viviendas, via Apia Viterbo y puede llegar a afectar la via Apia La |

Virginia.

Deslizamiento en la Vereda Agua Linda que ocasiond pérdida de 25
metros de tuberia. Reubicacion y reparacion de viviendas. Recuperacién
de Vias.

Balboa

Deslizamientos y Avenidas Torrenciales que ocasionan dafios continuos
| en el acueducto tanto en la bocatoma como en la tuberia de conduccién.
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MUNICIPIO EVENTOS Y AFECTACIONES

Deslizamiento en [a zona urbana en ladera que afecta viviendas se
deben implementar obras de manejo de aguas sobre esta vy
complementacion de obras en la ladera contigua.
Procesos Erosivos en la zona del hospital.
Inestabilidad en el Sector de la Herradura y salida hacia tambores.
Deslizamientos por socavacion en el sector del Descole del Box que esta
generando procesos ergsivos de gran magnitud que esta poniendo en
riesgo, viviendas, cultivos y amenaza con generar un posible
represamiento de drenaje. Esta es tal vez el caso mas delicado que hay
en este momento.

Marsella
Deslizamientos y avenidas torrenciales en la en la Bocatoma del
acueducto principal {La Nona).
Reactivacion de deslizamiento en el ECO Hotel Los Lagos.
Dafio en la via principal, tuvo al municipio casi 8 dias sin acceso por
esta.
Inundacion zona Urbana por desbordamiento de rio cauca y Risaralda y

La Virginia reflujo del alcantarillado. Reubicacién y reparacion de viviendas,

9 construccion de defensas riberefas, adecuacion de alcantarillado y
construccion de estaciones de bombeo.
inundacion Zona Urbana por desbordamiento de quebradas.
Avenida torrencial por represamiento del ric cafaveral afectando la
vereda chorritos.
; Grandes deslizamientos en la Laguna y Ei figre que requieren

La Celia S ) -
Implementacion de obras biomecanicas y otras.
Deslizamiento en [a via principal que dejo el municipio casi ocho dias sin
acceso a esta, 12 veredas casi a punto de quedar incomunicadas por
pérdida parcial de banca-
Cierres continuos en el acueducto a causa de la turbidez del agua que
obliga a su cierre.

Pueblo Rico Socavacion por quebrada en la Vereda El Recreo.
Muiltiples deslizamiento en la via Pueblo Rico ~ Santa Cecilia lo que la
dejo obstruida por casi 11 kilometros, perdida de acueductos
unifamiliares, afectacion de cultivos de cafia y viviendas.
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MUNICIPIO EVENTOS Y AFECTACIONES
Colapsos de infraestructura debido al deterioro del alcantarillado en el
Corregimiento de Santa Ana, el cual se acelera con esta temporada
invernal.
Gudtica Deslizamiento que afecto el acueducto San Clemente.
Afectaciones ambientales en Ospirma, Alturas, Llano Grande, El
Paraiso, los Chorros.
Deslizamientc que ocasiond la afectacion del acueducto del
Corregimiento de Santa Ana
Desbordamiento del Rio Mapa afectando los sectores de la Bretafia y La
Marina.
Deshordamiento del Rio Totui afectando la comunidad asentada en sus
; orillas.
Santuario
Sector el Carbonero, movimiento de masa que se presenta desde hace
| muchos afos, al cual se le ha hecho varias obras de esfabilizacion, se
| aceleré con esta temporada invernal.
[ = Afectaciones ambientales en Sabanitas, Frailes Alto, Areniilo, Agua Azul
| [ r ' [
i DoSgiebradas La Fria y los Guamos.
( Avenida torrencial el 14 de octubre sobre el Rio San Eugenio, el cual
‘ Santa Rosa daié la bocatoma del acueducto en san Eugenio, y dejo casi 200 familias |
‘ | damnificadas.
| Inundaciones por desbordamientc del rio Risaralda y quebrada arrayanal
. y avenidas forrenciales por represamiento del Ric Risaralda y Ia
Mistraté Quebrada Arrayanal.
Afectaciones ambientales en Rio Arriba, El Tablazo, Canchibares y
Arkakay.
‘ Inestabilidad en la Bocatoma del Acueducto Mi Ranchito.
| Vereda Matecafia agrietamientos y asentamientos que han afectado
| Quinchia | viviendas y escuela.
Asentamiento de terreno en la Vereda Sania Helena afectando escuela,
‘ | centro de salud y viviendas.
ih Pereira | Recuperacion Ambiental en Volcanes, Alto Erazo.
‘ ' Cantamonos, Tribunas y el Silencio.
| Belén

Represamiento de la Quebrada Arenales cuando ingresa al canalizado
en la entrada al municipio.
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Afectacion por Municipio
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MUNICIPIO DE APIA

ITEM NUMEROC

Familias Damnificadas 192

Hospitales 01

Centros Docentes 05

Vias 100%

APIA URBANO RURAL TOTAL
Viviendas Afectadas 23 55 78
Viviendas a Reubicar 10 31 41
Viviendas a Reparar 17 20 37
Acueductos 01 02 03
Puentes Q0 Q0 00
Ambiente Parque de la Salud — Santa Isabel — Agualinda
MUNICIPIO DE BALBOA

ITEM NUMERQO

Familias Damnificadas 185

Hospitales 01

Centros Docentes 04

Vias 95%

BAILLBOA URBANO RURAL TOTAL

Viviendas Afectadas 09 47 56
Viviendas a Reubicar 0t 15 16
Viviendas a Reparar 08 32 40
Acueductos ] 03 04
Puentes 00 02 02
Ambiente Ladera Zona Urbana — Herradura- Salida Tambores

MUNICIPIO DE BELEN DE UMBRIA
ITEM NUMERO
Familias Damnificadas 208
Hospitales 00
Centros Docentes 05
Casetas Comunales 02
| Vias 95%
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l BELEN DE UMBRIA URBANO RURAL TOTAL
| Viviendas Afectadas 161 87 248
| Viviendas a Reubicar 152 39 191 |
| Viviendas a Reparar 09 48 57 ]
| Acueductos 01 ‘ 10 11
| Puentes 00 { 07 07
| Box Coulvert 01 | 00 | 01
Ambiente Cantamonos — Pifales- Providencia - Santa Emilia —
| | Tribunas
MUNICIPIO DE LA CELIA
ITEM NUMERO
Familias Damnificadas 563
Hospitales 00
Centros Docentes 03
Vias 100%
Muertos 01
| LA CELIA URBANO RURAL TOTAL
| Viviendas Afectadas 105 108 213
| Viviendas a Reubicar 29 61 90 |
| Viviendas a Reparar 76 47 123 |
| Acueductos 00 03 03 |
[ Puentes 00 [¥]3] 00
| Ambiente La Laguna ~ El Tigre — Zona Urbana
LA VIRGINIA
ITEM NUMERO
Familias Damnificadas 6680
Hospitales 00
Centros Docentes 02
Vias (Para el caso de La Virginia el 60%
deterioro se da para las vias urbanas
afectadas por la inundacion)
LA VIRGINIA URBANO RURAL TOTAL
Viviendas Afectadas 3400 00 3400
| Viviendas a Reubicar 1400 00 1400*
_Viviendas a Reparar 2000 00 g 2000

| Obras de Proteccidn

| Zona Urbana obras de proteccion

-t

%
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MUNICIPIO DE MARSELLA
ITEM NUMERO
Familias Damnificadas 389
Hospitales 00
Centros Docentes 07
Vias 95%

MARSELLA |  URBANO RURAL | TOTAL
Viviendas Afectadas ! 159 153 ' 312
Viviendas a Reubicar ' 05 13 18
Viviendas a Reparar 154 140 294
Acueductos ™ 04 05
Box Coulvert 01 00 01
Puentes 00 03 03
Ambiente La Nona — Quebrada El Socavén (Villa Rica) — Los Lagos

MUNICIPIO DE MISTRATQ

ITEM NUMERO

Familias Damnificadas 173

Hospitales 00

Centros Docentes 04

Vias 95% |

| Muertos 02 |
MISTRATOQ URBANO RURAL TOTAL

Viviendas Afectadas 03 112 115
Viviendas a Reubicar 00 75 75
Viviendas a Reparar 03 37 40
Acueductos 00 05 05
Trapiches 00 04 04
Puentes 00 12 12
Ambiente Rio Arriba — (El Tablazo — El Tambo)- Canchibares

MUNICIPIO DE QUINCHIA
ITEM NUMERQ
Familias Damnificadas 272
Centros Docentes 05
Vias | 80%
Muertos ! 05
Heridos 04
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{ QUINCHIA URBANO RURAL TOTAL }
' Viviendas Afectadas 10 167 177
Viviendas a Reubicar 09 131 140
| Viviendas a Reparar 01 36 37
| Acueductos 01 01 02
| Ambiente Mi Ranchito — Miracampos (Acueducto Parte 19LCA
| S N — Quinchia Viejo) — Matecafia B
MUNICIPIO DE PEREIRA
ITEM NUMERO
Familias Damnificadas 1700
Familias Auto Albergue 00
Familias Albergue 00
Hospitales ao
Centros Docentes 04
| Vias . ST 1
PEREIRA URBANO RURAL TOTAL
Viviendas Afectadas 334 36 370
Viviendas a Reubicar 252 14 266
Viviendas a Reparar 82 22 104
Acueductos 00 00 00
Ambiente Alto Erazo — Volcanes (Santa Rosa)
MUNICIPIO DE PUEBLO RICO
ITEM NUMERO
Familias Damnificadas 363
Hospitales 00
Centros Docentes 03
Vias 95%
PUEBLO RICO URBANO RURAL TOTAL
Viviendas Afectadas 01 | 196 197
| Viviendas a Reubicar 01 : 117 118
| Viviendas a Reparar 00 79 79
| Puentes 00 02 02
Acueductos 01 11 09
| Ambiente Ciato — Recreo, Ciato Rio Negro
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MUNICIPIO DE SANTUARIO
ITEM NUMERO
Familias Damnificadas 207
Hospitales Q0
Centros Docentes )
Vias 0%
Muertos 03
Heridos 03
SANTUARIO | URBANO RURAL TOTAL
Viviendas Afectadas 20 76 26
Viviendas a Reubicar 08 53 59
Viviendas a Reparar 14 23 37
Acueducies 00 00 00
Puentes 00 01 01
Ambiente Ladera zona Urbana (La Bomba, Carbonero, Popular),
Via al Tambo parte alta del matadero) , Totui

MUNICIPIO DE SANTA ROSA
ITEM NUMERO
Familias Damnificadas 459
Hospitales 00
Centros Docentes Q0
Vias 100%
Muertos 03
Heridos 01
SANTA ROSA URBAND RURAL TOTAL
Viviendas Afectadas 275 149 424
Viviendas a Reubicar 219 58 278
Viviendas a Reparar 56 90 146
Puentes 00 06 06
Acueducios 01 03 04
Alcantarillados 01 00 01
Ambiente Volcanes — E| Espafiol — Santo Domingo — San Andresito

MUNICIPIO DE GUATICA
ITEM NUMERO
Familias Damnificadas 283
Hospitales 01
Centros Docentes 04
Vias 85%
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GUATICA URBANO RURAL TOTAL

Viviendas Afectadas 45 157 202
Viviendas a& Reubicar 32 1 64 ‘ 96

| Viviendas a Reparar 13 93 | 106

| Acueductos 00 06 06
Alcantarillado 00 01 01
Puentes 01 06 07
Ambiente Ospirma, Alturas, Llano Grande, El Paraiso, El Carretero, |

Los Chorros.

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
ITEM NUMERO
Familias Damnificadas 370
Hospitales Q0
Centros Docentes 02
Vias 60%

DOSQUEBRADAS URBANO RURAL TOTAL
Viviendas Afectadas * 104 09 113
Viviendas a Reubicar 99 09 108
Viviendas a Reparar 05 00 05
Acueducios 07 05 12
Alcantarillado 00 02 02
Puentes 00 04 04
Ambiente Chaguito, Sabanitas, Frailes Alto, Arenillo - Argentina,

Agua Azul parte Alta, La Fria y El Cofre - los Guamos.

Por otra parte, el panorama que se tiene frente al cambio climatico y la Tercera Comunicacion
Nacional de Cambio Climatico (Tomado del IDEAM), es el siguiente.

“Las comunicaciones nacionales de cambio climatico son informes periddicos que todos los
paises miembros presentan acerca del avance de la implementacién de la Convencion Marco
de Naciones Unidas sobre Cambio Climatico. Estos reportes son la principal fuente de
informacién y conocimiento técnico para apoyar la toma de decisiones de las instituciones, los
sectores, las regiones y otros interesados, sobre los potenciales efectos del cambio climatico
en nuestro pais, de modo que se contribuya a la construccion de un future sostenible que
mejore el bienestar de los colombianos. La Tercera Comunicacidon Nacional de Cambio
Climatico incluye informacién sobre vulnerabilidad, medidas de adaptacién y mitigacién,
emision y captura de gases de efecto invernadero, educacién y comunicacion, entre otros
iemas, a nivel nacional y regional, con el fin de brindar herramientas para la planeacién
territorial en el mediano y largo plazo.
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La Comunicacion Nacional es el principal mecanismo de reporte que tienen los paises
miembros de la Convencién Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico
(CMNUCC) para contarle al mundo sus avances en la implementacion de la Convencion
(acciones de mitigacién, adaptacion, educacion, entre otros.) En los afios 2001 y 2010
Colombia presentd sus dos primeras Comunicaciones Nacionales. Adicionalmente las
Comunicaciones Nagcionales son la principal fuente de informacién y conocimiento técnico
para apoyar la toma de decisiones de las instituciones, los sectores, las regiones y otros
interesados, sobre los potenciales efectos del cambio climatico en Colombia, de modo que se
contribuya a la construccién de un futuro sostenible que mejore el bienestar humano de los
colombianos. La 3ra Comunicacién Nacional de Cambio Climatico ante la Convencion Marco
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climatico presentara al mundo su estado y avances
en:

Circunstancias Nacionales: Presenta la informacion critica para entender la vulnerabilidad
del pals, la capacidad y opciones para adaptarnos ai cambio climatico, asi como nuestras
opciones para manejar las emisiones de Gases Efecto Invernadero.

Inventario Nacional de gases Efecto Invernadero (GEI): Presenta las estimaciones de GEl
del pais y su aporte a las emisiones mundiales. Acciones de Mitigacion: Presenta las medidas
adelantadas para la reduccién del incremento de emisiones de GEIl y el aumento de
almacenamiento terrestre de carbono.

Vulnerabilidad; Presenta el analisis de los riesgos tanto para la poblacién como para los
territorios asociados a los efectos de cambio climatico (ocurrencia de eventos climaticos
extremos, cambios graduales en la temperatura y la precipitacion, pérdida de servicios eco
sistémicos, entre ofros).

Acciones de Adaptacion: Presenta las medidas adelantadas para reducir la vulnerabilidad
de la poblacién y los territorios a los efectos del cambio climatico.

Educacion y Sensibilizacién de Publicos: Presenta las acciones que adelanta el pais para
avanzar en la educacién, formacién y sensibilizacion de publicos frente al cambio climatico;
acciones para incorporar el cambio climatico en las politicas publicas y sectoriales;
actividades de investigacién sobre cambio climético, entre otras; de manera que los
colombianos sepan qué es el cambio climatico y qué desafios enfrentamos.

Informacion de obstaculos: Presenta la situacion actual del pais respecto a carencias y
necesidades de financiacion, acceso a tecnologia y fortalecimiento de capacidades, de modo
que se puedan desarrollar medidas y programas de mejoramiento y btsqueda de
cooperacion”.
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De acuerdo a esta Tercera Comunicacion Nacional de Cambio Climatico se plantean varios
escenarios para el Departamento de Risaralda, los cuales se relacionan a continuacion:

¥ ODE CAMBIO DE PRECIPITACION
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Tomado. de: hitp://documentacion.ideam.gov.cofopenbibliofbvirtyalfid23732/RESUMEN EJECUTIVO TCNCC COLOMBIA.pdf

En cada uno de los tres escenarios 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100, el Departamento de
Risaralda se ubica con el Departamento de Caldas, entre los territorios que mayor exceso de
precipitacion tendra, por lo que dada las condiciones de vulnerabilidad del Departamento ante
evenios relacionados con el aumento de precipitaciones, ratifica la necesidad de generar
estrategias de adaptabilidad al cambio climatico y gestidn del riesgo con el propédsito no solo
de proteger la comunidad, si no de vincularla a estos procesos.

Tomado de:
htto://documentacion.ideam. gov.cofopenbiblio/bvirtual/023732/RESUMEN _EJECUTIVO_TCNCC_COLOMBIA.pdf
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Risaralda se ubica entre los 20 departamentos con mas riesgo de cambio climatico, lo que
implica segin la tercera comunicacion que estos departamentos representan el 69% del P!B
Nacional, albergan el 59% de la poblacion del pais. El Departamento de Risaralda se ubica en
el puesto 14 de las regiones con mayor nimero de acciones de adaptacién.
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Dentro de las entidades que conforman el Sistema Departamental de Gestion del Riesgo se
encuentran los Cuerpos de Bomberos y en cada uno de los 14 municipios hay presencia de
estas entidades, los cuales, se encargan de la gestion integral del riesgo contra incendios, los
preparativos y atencion de rescates en todas sus modalidades, la atencién de incidentes con
materiales peligrosos constituyéndose en un servicio publico esencial a cargo de! estado.
Estas entidades operativas, funcionan las 24 horas del dia, 7 dias a la semana y los 365 dias
del afio, siendo entidades indispensables para la gestion del riesgo en los territorios, debiendo
poseer los equipos, elementos, vehiculos y personal necesario para brindar una respuesta
eficaz para el enfrentamiento de emergencias, calamidades y desastres.

Para el caso del presente proceso se beneficiaran los municipios de Pereira y Marsella a
través del fortalecimiento del Cuerpo de Bomberos Oficiales y Voluntario del Municipio de
Pereira y a través del Cuerpo de Bombero Voluntario del Municipio de Marsella.

Localizacién de los Cuerpos de Bomberos

: TIPO DE
MUNICIPIO | AREA INSTITUCION SEDES
Urbana - Principal: Cr. 6 N° 33B-02
Urbana - Subestacion Cuba: San Fernando La
Pereira Bomberos Oficiales Playa Mz 19-20
Rural - Subestacion Puerto Caldas (rural):
Puerto Caldas
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Rural - Subestacion Caimalito (rural): Antigua
Estacion del Tren
Urbana - Subestacion  Villa Santana {(en

construccion): Barric Villa Santana
Estacion Principal: Km 7 via Pereira —
Armenia
Marsella Urbano | Bomberos Voluntarios Estacion Principal: Cr. 12 N° 17-37

Pereira Rural Bomberos Voluntarios

En el caso del Municipio de Pereira Capital del departamento de Risaralda. Es la ciudad mas
poblada de la regién del eje cafetero y la segunda mas poblada de la region paisa, despues
de Medellin, conforma el Area Metropolitana de Centro Occidente junto con los municipios de
Dosquebradas y La Virginia.

El area municipal es de 702 km? limita al norte con los municipios de Balboa, La Virginia,
Marsella y Dosquebradas, al noreste con Santa Rosa de Cabal y al este con el departamento
del Tolima, al sur con los departamentos de Quindio y Valle del Cauca, al oeste con el
municipio de Balboa y el departamento del Valle del Cauca.

El municipio tiene infraestructura expuesta a la ocurrencia de diferentes eventos, pero en
especial con un mayor numero de edificaciones expuestas a los sismos, por ser la Ciudad
Capital tiene una alta vulnerabilidad, contando con innumerables escenarios de riesgo.

En el caso del Municipio de Marsella es un municipio del departamento de Risaralda, ubicado
a 29 kildbmetros al noroeste de Pereira. Tiene una superficie de 149 km?, la altura minima es
de 880 MSNM en la desembocadura del rio San Francisco en el rio Cauca y la altura maxima
de 2100 MSNM en el alto del Chuzo en la Serrania del Nudo. Hacen parte del municipio 28
veredas, un corregimiento, Alto Cauca y 3 inspecciones de policia: El Rayo, La Oriental y Alto
Cauca, y al igual que Pereira estd expuesto a diferentes eventos, entre ellos también los
sismos, los deslizamientos, y tiene una alta vulnerabilidad frente a los invendios estructurales,
teniendo en cuenta que hace parte del Paisaje Cultural Cafetero y que muchas de sus
edificaciones son en madera y bahareque.,

Por {a alta vulnerabilidad del Departamento ante la ocurrencia de diferentes eventos hace que
se tenga una baja capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, y para este caso
especifico en los municipios de Pereira y Marsella, por la insuficiente o deficiente dotacion de
equipamiento bomberiles.

Actualmente en los municipios de Pereira y Marsella no se observa una alta capacidad para la
atenciéon oportuna de emergencias, calamidades o desastres, debido principalmente a la
insuficiencia de equipamiento adecuado para la prestacion del servicio. En las estaciones de
bomberos de Pereira y Marsella no se cuenta con un equipamiento suficiente, y actualizado o
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de mayor tecnologia la cual pueda suplir las necesidades de los bomberos al momento de
una emergencia y asi mitigar a gran escala pérdidas humanas y materiales.

En el caso de los vehiculos utilizados por los bomberos, estos se encuentran en algunos
casos obsoletos, ya sea por el tiempo que llevan en funcionamiento (deterioro por el tiempo),
por falta de mejoras en los mecanismos de bombeo, por falta de mantenimiento interno del
vehiculo para una mejor movilidad, etc. La insuficiencia del equipamiento bomberil implica que
el riesgo de pérdidas humanas sea mucho mas alto, que también sea de gran riesgo para el
equipo de bomberos al momento de asistir la emergencia, que no tengan una respuesta
rapida y oportuna para las emergencias que se presenten. Esto no solo es en la parte de los
vehiculos utilizados por los bomberos también tienen que ver los equipamientos y trajes que
estos utilizan en el momento de intervenir en una emergencia, calamidad o desastre.

Con Ia intervencidn que se pretende realizar se reduciria a vulnerabilidad de los cuerpos de
bomberos, y por censiguiente de la poblacidn de los municipios beneficiados, ya que se
mejorara la capacidad de respuesta para el enfrentamiento de emergencias, calamidades o
desastres

Actualmente la estacion principal de bomberos de Pereira y la sede de Puerto Caldas cuentan
con una infraestructura éptima que cumple la norma sismo resistente NSR10 dando asi gran
seguridad al equipo de bomberos para prestar un servicio rapido en el caso de emergencias,
las otras estaciones de bomberos no cuentan aun con una infraestructura éptima segun la
norma NSR-10, con excepcion légica de Villa Santana que esta en construccion. Pero el
equipamiento no alcanza a ser adecuado, especialmente en cantidad para permitir suplir las
necesidades de la poblacion en el caso de emergencias; los vehiculos y equipos actualmente
en uso en las diversas estaciones de bomberos, incluidos los bomberos voluntarios de la
ciudad no son suficientes y adecuados.

En el caso del Cuerpo de Bomberos de Marsella la dotacion con que cuenta el cuerpo de
bomberos del municipio de Marsella estd obsoleta y adolece de insuficientes equipos para
responder de manera rapida ante las diferentes emergencias que se presentan, los vehiculos
de la estacion de bomberos ya han cumplido su vida Util y por ende no generan la misma
efectividad que unos vehiculos nuevos o actualizados, de tal manera que esto puede llegar a
generar riesgos o percances en el momento de atender una de las muchas emergencias que
se presentan en el dia a dia. Dejando asi de un lado el cumplimiento efecto de su labor ante
la comunidad que es [a de prestar un servicio rapido y eficiente ante las emergencias.

Dentro de todo el proyecto que se ejecutara se encuentra el componente de mejoramiento de
ia capacidad de respuesta, en relacion a “ADQUISICION DE TRES VEHICULOS CISTERNA,
UN VEHICULO DE INTERVENCION RAPIDA Y UNA UNIDAD DE RESCATE QUE HACEN
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PARTE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE
LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA, MARSELLA, RISARALDA".

Por las anteriores razones, se determina que el departamento tiene la necesidad como parte
del fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos de los Municipios de Pereira y Marsella de
adelantar el proceso para la “ADQUISICION DE TRES VEHICULOS CISTERNA, UN
VEHICULO DE INTERVENCION RAPIDA Y UNA UNIDAD DE RESCATE QUE HACEN
PARTE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE
LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA, MARSELLA, RISARALDA"

1.2. Se deja constancia que el contrato que se pretende celebrar se encuentra en el Pian de
Compras de la entidad con fecha de actualizacion Resolucién No. 1706 del 19 de noviembre
de 2020.

1.3. Se deja constancia que el contrate que se pretende celebrar se encuentra dentro del plan
de accion del Despacho del Gobernador - Coordinacién Departamental de Gestion del
Riesgo.

2, CONVENIENCIAY OPORTUNIDAD:

Para el caso de los Cuerpos de Bomberos la Ley 1575 de 2012 "Por medio del cual se
establece la Ley General de Bomberos de Colombia®, en su Articulo 2 establece que la
gestion integral de riesgo contra incendio, los preparativos y atencidon de rescates en todas
sus modalidades y la atencién de incidentes con materiales peligrosos, estaran a cargo de las
instituciones bomberiles y para todos sus efectos, constituyen un servicio plblico esencial a
cargo del estado.

igualmente, el Articulo 1 de la citada Ley, indica que la gestién integral de incendio, los
preparativos y atencion de rescates en todas sus modalidades y la atencién de incidentes con
materiales peligrosos es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del
territorio colombiano, en especial los municipios o quien haga sus veces, los departamentos y
la nacién. Esto sin prejuicio de las atribuciones de las demas entidades que conforman el
Sistema Nacional para la Prevencion y Atencién de Desastres. El Articulo 3 dispone que los
Departamentos ejercen funciones de coordinacion, de complementariedad de la accién de los
distritos y municipios, de intermediacién de estos ante la nacién para la prestacion del
servicio y de contribucién a la financiacion tendiente al fortalecimiento de los cuerpos de
bomberos, los entes territoriales deberan garantizar la inciusién de politicas, estrategias,
programas, proyectos y la cofinanciacion para la gestion integral del riesgo contra incendios,
rescates y materiales peligrosos en los instrumentos de planificacién territorial e inversién
publica. N




DEPARTAMENTO DE RISARALDA
Despacho del Gobernador
Coordinacién Departamental de Gestion Del Riesgo

Gobernacion de PROCESO DE CONTRATACION
RISARALDA
Sentimiento de Todos ESTUDIO PREVIO

SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA
SA-SASI-17-2020

Version: 1 Vigencia: 07-2014

Estudio Previo para el proceso de Seleccion Abreviada por subasta inversa
No. SA-SASI-17-2020

La Constitucion Politica de Colombia en su Articulo 2 considera que son fines del estado:
servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los
principios derechos y deberes consagrados en la constitucion.

El Plan Departamental para la Gestion del Riesgo establece que son objetivos del plan el
conocimiento del riesgo, la reduccién del riesgo y el manejo de desastres, es en este Gltimo
componente que se deben fortalecer los organismos de socorro del Departamento para
mejorar la capacidad de respuesta ante el enfrentamiento de emergencias calamidades o
desastres.

El Articulo 2 de la Ley 1523 de 2012 establece que la gestion del riesgo es responsabilidad de
todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta
responsabilidad, las entidades pUblicas, privadas y comunitarias desarrollaran y ejecutaran los
procesos de gestion del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reduccién del riesgo y
manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ambito de actuacién y su
jurisdiccion, como componentes del Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres.

Dentro de las acciones que el Departamento debe emprender relacionadas con el
componente de manejo de desastres se encuentran los preparativos para emergencia,
calamidad o desastre, los cuales, si se tiene en cuenta la condicién de riesgo de los diferentes
municipios del departamento, son fundamentales la preparacion y el fortalecimiento de las
instituciones operativas del sistema departamental para la gestion del riesgo que mejora la
respuesta ante los efectos de un desastre.

El Articulo 3 de la Ley 1523 de 2012, dentro del principio desolidaridad social, establece que
todas las personas naturales y juridicas, sean estas ultimas de derecho publico o privado,
apoyaran con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la
salud de las personas.

El Articulo 3 de la Ley 1523 de 2012, dentro del principio de de Proteccion, dispone que, los
residentes en Colombia deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad
fisica y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la
salubridad plblicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fendmenos
peligrosos que amenacen o infieran dafio a los valores enunciados.

E! presente proyecto le apunta al Proyecto “Fortalecimiento de los Cuerpos de Bomberos de
los Municipios de Marsella y Pereira. Programa No. 19 Gestién del Riesgo, subprograma 19.2
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Manejo de Desastres. Dentro de sus componentes y actividades incluye la adquisicion de
equipos de tecnologicos, equipos de coémputo, hardware y software, siendo entonces el
proyecto coherente con la necesidad y el objeto a contratar.

Acorde con el plan de desarrollo se llevara a cabo el PROGRAMA 19: Gestidn del Riesgo, y
el SUBPROGRAMA 19.2: Procesc de manejo de desastres.

Certificado de Conveniencia. Oportunidad y Redistro de Actividades BP-1244.

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS
MUNICIPIOS DE PEREIRA, MARSELLA, RISARALDA.

ACTIVIDAD:

Producto: Servicio de fortalecimiento a cuerpos de bomberos de los municipios de
Pereira, Marsella, Risaralda.

Actividad: Equipamiento - Dotacién bomberos voluntarios Marsella.
Valor: $1.075.713.800

Actividad: Equipamiento - Dotacién bomberos voluntarios Pereira.
Valor: $954.029.450

OBJETO DEL GASTO: Adquisicion de cinco vehiculos de emergencia asi: 3 tres
carros cisterna 1 una unidad de rescate y 1 una unidad de intervencion rapida que
hacen parte del proyecto de fortalecimiento de los cuerpos de bomberos de los
municipios de Pereira, Marsella, Risaralda.

VALOR OBJETO DEL GASTO: $2.029.743.250
CcODIGO BANCO DE PROYECTOS: 2019660000017

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias - SPGR

CDP No. 2120

Fecha: 2020-06-19

Unidad ejecutora: 02-66000 Departamento de Risaralda

Valor; $2.029.743.250

Posicién catalogo del gasto: 002-3708-1001-2019-00004-0047
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3. OBJETO A CONTRATAR:

«ADQUISICION DE TRES VEHICULOS CISTERNA, UN VEHICULO DE INTERVENCION
RAPIDA Y UNA UNIDAD DE RESCATE QUE HACEN PARTE DEL PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE
PEREIRA, MARSELLA, RISARALDA”.

3.1. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

El alcance del presente proyecto es la adquisicion de fres vehiculos cisterna, un Vehiculo de
Intervencion Rapida y una Unidad de Rescate, que serdn destinados para los Municipios de
Pereira y Marsella, y hacen parte del proyecte “FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE
BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA, MARSELLA, RISARALDA" cuyas
caracteristicas técnicas se encuentran en el Anexo Especificaciones Técnicas.

CLASIFICACION DEL BIEN O SERVICIO.

El objeto descrito se encuentra identificado dentro de |a clasificacion de Bienes y Servicios
con el siguiente cadigo:

CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS
EN EL TERCER NIVEL

25101700 Vehiculos de proteccién y salvamento

DESCRIPCION

3.1.1. Forma de Entrega del bien o servicio: El contratista hara la entrega total efectiva de
los bienes objeto del presente contrato con las caracteristicas y condiciones de la ficha
técnica con la correspondiente homologacién (en los casos que se requiera), matricula,
licencias de funcionamiento, SOAT, certificado de emisiéon de gases, y demas documentos
necesarios para la puesta en marcha de cada uno de los vehiculos, a nombre del
Departamento de Risaralda, en el centro Regional de Operaciones de Emergencia del
Departamento de Risaralda, ubicado en la Avenida Sur Calle 95, sector Mercasa de la ciudad
de Pereira.

3.2. IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR. El tipo de contrato a celebrar es de
compraventa.

3.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:

El proponente seleccionado se comprometera a:

A\
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E! contratista hara la entrega total al Departamento de Risaralda de los tres (3) vehiculos
cisterna, un (1) vehiculo de intervencién rapida y una (1) unidad de rescate, con las
caracteristicas y condiciones de la ficha técnica que se anexa en el presente estudio
previo y de acuerde al plan operativo de ensamblaje, en el centro Regional de
Operaciones de Emergencia del Departamento de Risaralda ubicado en la Avenida Sur
Calle 95 sector Mercasa de la ciudad de Pereira.

El contratista otorgara una garantia técnica para amparar todos los vehiculos contra
posibles defectos de fabricacion, dafios ocasionados por fallas en el disefio o materiales,
incluyendo la mano de obra y los repuestos. Esta garantia debera ofrecerla sin costo
adicional alguno por un plazo minimo de Dos (2) afios o 50.000 Kms., lo primero que se
cumpla, contados a partir del recibo a satisfaccidén del vehiculo. Esta garantia debera ser
certificada por el Fabricante y/o Distribuidor Autorizado de la marca del vehiculo en

Colombia,

El contratista otorgara garantia minima de la bomba de los vehiculos cisterna y la unidad
de intervencion rapida, sera de seis (6) afos, contados a partir de {a entrega y recibido a
satisfaccién por parte del supervisor, para amparar la bomba contra posibles defectos de
fabricacidn, dafios ocasionados por fallas en el disefio 0 materiales. El coniratista debera
garantizar gue la garantia sea certificada por el Fabricante y/o Distribuidor Autorizado.

El contratista otorgara garantia minima del tanque para agua de los vehiculos cisterna y
la unidad de intervencion rapida debera ser de tres (3) afios, contados a partir de Ia
entrega y recibido a satisfaccién por parte del supervisor; para amparar el tanque para
agua contra posibles defectos de fabricacién, dafios ocasionados por fallas en el disefio ¢
materiales. El contratista debera garantizar que la garantia sea certificada por el
Fabricante y/o Distribuidor Autorizado.

El confratista otorgara garantia de i{a mano de obra para la instalacién de la bomba,
sistema hidraulico, el tanque para agua, y el sistema eléctrico montado e instalado en de
los vehiculos cisterna y la unidad de atencidn rapida debera ser de dos (2) arios,
contados a partir de la entrega vy recibido a satisfaccién por parte del supervisor; para
amparar los defectos ocasionados por calidad de los materiales y mano de obra de los
trabajos realizados en la instalacién. Esta garantia debera ser certificada por el
contratista.

El contratista otorgara garantia del sistema de alarma luminosa y sonora de todos los
vehiculos: Garantia para las luces de 5 afios y sistema sonoro de 2 afios. Esta garantia
deberd ser certificada por el Fabricante.

El contratista garantizara para cada vehiculo, tres (3) cambios de aceite y filtro de aceite
de acuerdo como lo establezca ia ficha técnica delos vehiculos, suministrades en los
municipios de destino o capital departamental mas cercana.
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El contratista debera prestar un (1) mantenimiento preventivo a los vehiculos de acuerdo
a lo requerido en fa ficha técnica de cada vehiculo, sin costo adicional para la entidad.
Este mantenimiento incluird la mano de obra, insumos y repuestos originales de acuerdo
con el listado oficial del fabricante, importador 6 ensamblador sin costo para la Institucion
e incluye las actividades de alineacién y balanceo, rotacién de llantas, sincronizacion,
lavado de inyectores, cambio programado de partes y repuestos en general cualquier
actividad periédica recomendada por el fabricante del vehiculo para su adecuada
manutencién. El servicio de mantenimiento debe ser prestado por un taller autorizado en
el Area Metropolitana Centro Occidente.

El contratista debera suministrar una capacitacion técnica debidamente certificada, en
mantenimiento y mecanica de los carros cisterna para minimo 9 personas, que cubra la
totalidad de los sistemas del vehiculo con certificacion de asistencia, los cuales se
concentraran en la ciudad de Pereira.

El contratista debera suministrar una capacitacion técnica debidamente certificada, en
mantenimiento y mecanica del vehicuio de intervencion répida para minimo 3 personas,
que cubra la totalidad de los sistemas del vehiculo con certificacion de asistencia, los
cuales se concentraran en la ciudad de Pereira.

El contratista debera suministrar una capacitacion técnica debidamente certificada, en
mantenimiento y mecanica del vehiculo unidad de rescate para minimo 3 personas, que
cubra la totalidad de los sistemas del vehiculo con certificacion de asistencia, los cuales
se concentraran en la ciudad de Pereira.

El contratista debera certificar que minimo cinco (5) dias antes de la entrega de cada
vehiculo, sometié el vehiculo a prueba por un funcionario y/o integrante del Sistema
Departamental de Gestion del Riesgo designado por la Coordinacion Departamental de
Gestion del Riesgo: para las siguientes pruebas: Pruebas de fugas de tanque, Pruebas
de fugas en tuberias y accesorios, Pruebas de funcionamiento de la bomba, prueba de
funcionamiento general del vehiculo.

El contratista anexara la ficha técnica original del vehicuio entregado en idioma espariol.

El contratista debe entregar el vehiculo, con los disefios eléctricos e hidraulicos del
vehiculo.

El contratista debe entregar manual de operacion y mantenimiento preventivo del
vehiculo y de todos sus sistemas en idioma espafiol incluyendo la Bomba.

El contratista debe entregar certificacion por el fabricante de la bomba en la que se
garantice que esta cumple con los requerimientos de desempefio de la NFPA 1901.
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17) El contratista entregara manual de mantenimiento preventivo de la bomba y todos sus
componentes en idioma espariol. Esta obligacién aplica para los vehiculos que incluyen
bomba.

18) El contratista entregara los disefios (planos delos vehiculos y sus componentes}.

19) Los vehiculos deben ser entregados con la correspondiente homologacion (en los casos
que se requiera), matricula, seguro obligatorio SOAT, certificado de emision de gases y
demas documentos necesarios para puesta en marcha de cada uno de ellos, con
vigencia de un ario, a nombre del Departamento de Risaralda.

20) Las especificaciones técnicas suministradas por el contratista deben corresponder a las
fichas técnicas originales del fabricante o del ensamblador, es de anotar que, aunque no
se esta pidiendo carro o chasis certificado por Ul, en lo concerniente a instalaciones de
bomba y sistemas eléctricos para la misma, deben estar entre los parametros o
recomendaciones establecidos por la norma NFPA 1901.

21) Al momento de la entrega los vehiculos deben tener en el tanque como minimo % de
combustible, cada uno.

22) Los vehiculos cisterna deberan ser entregado con la homologaciéon de vehiculo de
Bomberos ante el Ministerio de Transporte.

23) El contratista debera designar de su personal un coordinador, que se encargara de
atender en forma directa los requerimientos que haga la Coordinacién Departamental de
Gestion def Riesgo a través del supervisor durante [a gjecucion del contrato.

24) Parafiscales. Los Contratistas estan en la obligacién del pago de parafiscales durante el
tiempo de ejecucion del Contrato, ellos son: EPS, Pension, ARL, Sena, Instituto
Colombianc de Bienestar Familiar, Caja de Compensacién Familiar. Esto en
concordancia con el Articulo 50 de la Ley 789 y el Articulo 23 de la ley 1150 de 2007.
Segun el caso

25) EL CONTRATISTA se compromete ademas del objeto del Contrato y su alcance, a
cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el
uso de la documentacién utilizada en el Sistema de Gestion de Calidad de la
Gobernacion de Risaralda.

26) EL CONTRATISTA debera contar con un Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo, que cumpla con los esténdares minimos requeridos legalmente.

27) ASESORES O SUBCONTRATOS. EL CONTRATISTA podra contratar los servicios de
Asesores externos o subcontratar ciertas actividades con firmas especializadas, siempre
y cuando ponga en consideracion este hecho a la Interventoria antes de producirse, y

previa la presentacién de documentos en donde se indique claramente el objeto N

3
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alcance del trabajo que desarrollara. Sin embargo, el hecho que ponga en conocimiento
no implica responsabilidad por parte del Departamento de Risaralda. El no cumplimiento
de los compromisos asumidos por los Asesores o Subcontratistas, no sera causal de
ampliacién en plazo o en monto del Contrato. La calidad y e! cumplimiento de ias labores
ejecutadas por Subcontratistas serd responsabilidad exclusiva del Contratista, que
suscriba el contrato con el Departamento, lo mismo que la relacion laboral o legal que se
genere.

EL CONTRATISTA, se compromete ademas del objeto de contrato y su alcance, a
cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las relacionadas con el
uso de la documentacion utilizada en el Sistema de Gestién de Calidad de la
Gobernacién de Risaralda.

EL CONTRATISTA esta obligado a la presentacion de informes con los debidos soportes
conforme a las actividades del presente contrato.

EL CONTRATISTA debera tener un usuario activo en la plataforma SECOP |i durante
toda la ejecucion del contrato.

El personal de EL CONTRATISTA, que haga entrega de los suministros y preste los
servicios contratados, debe tener implementados los protocolos establecidos por el
Gobierno Nacional para contencién del COVID 19 y contar con los elementos de
proteccion y asepsia necesarios.

3.4, OBLIGACIONES DEL DEPARTAMENTO:

1) Designar un supervisor que realice la vigitancia, control y seguimiento del contrato.
2) Desarrollar las actividades de coordinacién que sean necesarias.

3) Mantener e! fiujo de informacion sobre la marcha del Contrato.

4) Realizar los pagos de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

4.1,

MODALIDAD DE SELECCION Y TIPO DE CONTRATO: Conforme a la naturaleza del
contrato, por las caracteristicas uniformes y de comun utilizacién de los bienes y servicios
a adquirir, el proceso de seleccion serd bajo la modalidad de SELECCION ABREVIADA
POR SUBASTA INVERSA.

Fundamento juridico: El presente proceso se adelanta conforme a la ley 80 de 1993,
el Articulo 2 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, ley 1882 de 15 enero de 2018 y
el articuio 2.2.1.2.1.2.2 y siguientes del Decreto 1082 de 2015.
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4.2. Ordenanzas de facultades. La ordenanza que faculta al sefior Gobernador para
contratar la nimero 001 del 12 de marzo de 2020 y Decreto de Delegacion 038 del 8 de
Enero de 2020.

5. JUSTIFICACION DE VALOR ESTIMADO. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y/O
VARIABLES O FORMA EN QUE SE CALCULO EL VALOR.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 2.2.1.1.2.1.1 Decreto 1082 del 2015, atendiendo
las caracteristicas, especificaciones técnicas requeridas al Departamento de Risaralda, se
realizé la estimacion de los costos del contrato tal como se determina en el Anexo No. 4
PRESUPUESTO OFICIAL.

El valor estimado para la presente contratacién es de DOS MIL DIECINUEVE MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE. ($2.019.660.400) incluido
IVA, todos los impuestos, tasas, contribuciones, gastos de importacion, legalizacién, costos
administrativos y de venta, de acuerdo al nimero de vehiculos, equipos y elementos a
adquirir estimados y cotizados para el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS
DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE MARSELLA Y PEREIRA” aprobados por el
Sistema General de Regalias.

5.1. VARIABLES O FORMA QUE SE CALCULO EL VALOR:

El presupuesto estimado se ajusta a los precios de mercado de los bienes a adguirir. Como
consta en los documentos del proceso, para determinar el valor de este proceso se tomé
como referencia cotizaciones recibidas de proveedores de los bienes que se estan
adquiriendo en este proceso, de acuerdo a las fichas tecnicas solicitadas. Para establecer el
valor del contrato, en primer lugar, se identificaron empresas con la capacidad de ofrecer
estos productos, teniendo en cuenta la Ficha Técnica y la necesidad del Departamento, es de
aclarar que para que fueran aprobados los proyectos por el Sistema General de Regalias se
hizo el mismo ejercicio, en esta ocasion se realizé solamente una actualizacion. Se solicitaron
cotizaciones a varias empresas y se recibieron las siguientes 2 cotizaciones:

EMPRESA VALOR FECHA DE RECIBO
LAFE SECURITY $ 2.034.000.000 18 de noviembre del 2020
ITURRI SA $ 2.222.920.000 20 de noviembre del 2020

Se recibié otra cotizacion de la empresa INCOLDEXT el 26 de noviembre de 2020, cuyo valor
sin IVA era de $2.612.050.000 y no se incluyé porque tampoco tuvo en cuenta el total de las
estampillas a descontar.
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Todas las cotizaciones obtenidas para actualizar los valores, superaron el valor inicial del
proyecto de regalias, por tal razén se deja como valor del presupuesto, el presupuesto
obtenido en el proyecto FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS
MUNICIP!OS DE MARSELLA Y PEREIRA, con el incremento permitido por la OCAD del 6%.

Para la aprobacion de los proyectos de regalias al hacer el analisis de cotizaciones, los
proyectos se aprobaron con el precio mas bajo, por esta razén no es posible hacer promedios
y se escogio la cotizacion con el precio mas bajo como precio de referencia.

El valor del presupuesto del proceso SA-SASI-17-2020 esta determinado por el proyecto de
regalias FORTALECIMIENTO DE L.OS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIRPIOS
DE MARSELLA Y PEREIRA desde el afio 2019 por valor de $1.905.340.000, como resultado
de la actualizacién, la entidad estima el presupuesto de esta contratacién en DOS MIL
DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.
($2.019.660.400) incluido IVA.

De acuerdo con lo anterior, La Gobernacién de Risaralda, establece e! Valor Oficial del
presente proceso Contractual para la “ADQUISICION DE TRES VEHICULOS CISTERNA, UN
VEHICULO DE INTERVENCION RAPIDA Y UNA UNIDAD DE RESCATE QUE HACEN
PARTE DEL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE
LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA, MARSELLA, RISARALDA”en DOS MIL DIECINUEVE
MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE.
($2.019.660.400} incluido IVA, todos los impuestos, tasas, contribuciones, gastos de
importacién, legalizacion, costos administrativos y de venta, el cual se ajusta a los precios de
mercado de los bienes a adquirir y a las cantidades solicitadas en cada uno de los items.

5.2. Aspectos tributarios y financieros del contrato.

¢ Retencion en la Fuente: En aquellos casos que determine la Ley.

« Estampilla Pro-Bienestar del Adulto Mayor: Que seréa del Tres Por Ciento (3%) sobre el
valor del presente contrato.

s Estampilla Pro-Desarrollo: Que serd del Dos Por Ciento (2%) sobre el valor del
presente contrato.

e Estampilla Universidad Tecnologica de Pereira. que equivale al uno por ciento (1%)
sobre el valor del presente contrato.

e IVA, en los casos que determine la Ley.

e Pdlizas.

5.3. Disponibilidad presupuestal.

El Departamento de Risaralda adelantara el presente proceso con cargo a las siguientes
» disponibilidades presupuestales:

'}
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DISPONIBILIDAD RUBRO =
PRESUPUESTAL PRESUPUESTAL | SECRETARIA Y VALOR
POR EL
DEPARTAMENTQ | B ESENESSE
1060 del 19/0672020 | GOBERNADOR-
ey st sz SRR,
GENERAL DE N
SECALRS GESTION DEL RIESGO
. CDPHo. 2120 $2.029.743.250
| Fecha: 2020-06-19 |

5.4. Relacion existente entre la contratacidon a realizar y el rubro presupuestal del cual

se derivan sus recursos.
El rubro presupuestal es coherente con el objetc a contratar, son recursos del Sistema
General de Regalias, gestionados especificamente para la ejecucién del objeto a
contratar y otros componentes de los proyecto denominado “FORTALECIMIENTO DE
LOS CUERPOS DE BOMBEROS DE LOS MUNICIPIOS DE PEREIRA, MARSELLA,
RISARALDA”, guardan relacion entre si, conforme a lo dispuesto por el Plan de
Desarrollo 2020-2023: Risaralda Sentimiento de Todos.

Certificado de Conveniencia. Oportunidad v Reqistro de Actividades BP-1244.

« PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS (SAT)
DE RISARALDA, RELACIONADAS CON LA VARIABILIDAD Y EL CAMBIO
CLIMATICO RISARALDA.

e« ACTIVIDAD:

Producto: Servicio de fortalecimiento a cuerpos de bomberos de los municipios de
Pereira, Marsella, Risaralda.

Actividad:Equipamiento - Dotacién bomberos voluntarios Marsella.
Valor: $1.075.713.800

Actividad: Equipamiento - Dotacién bomberos voluntarios Pereira.
Valor: $954.029.450
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« OBJETO DEL GASTO: Adquisicion de cinco vehiculos de emergencia asi: 3 tres

carros cisterna 1 una unidad de rescate y 1 una unidad de intervencion rapida que
hacen parte del proyecto de fortalecimiento de los cuerpos de bomberos de los
municipios de Pereira, Marsella, Risaralda.

e VALOR OBJETO DEL GASTO: $2.029.743.250
« CODIGO BANCO DE PROYECTOS: 2019660000017

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalias - SPGR

CDP No. 2120

Fecha: 2020-06-19

Unidad ejecutora: 02-66000 Departamento de Risaralda
Valor: $2.029.743.250

Posicién catalogo del gasto: 002-3708-1001-2019-00004-0047

6.

FORMA DE PAGO: El Departamento de Risaralda, cancelara el valor del contrate que se
suscriba con ocasién de esta SUBASTA INVERSA de la siguiente forma:

Un anticipo del 40% correspondiente a la suma de OCHOCIENTOS SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS
MCTE.($807.864.160), y el 60% resiante correspondiente a la suma de MIL
DOSCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS
CUARENTA PESOS MCTE. ($1.211.796.240), una vez se entreguen todos los equipos y
elementos, previo recibido a satisfaccion por parte del supervisor.

Nota: Con respecto a la facturacion de Consorcios y Uniones Temporales, se dara
cumplimiento a lo indicado articulo 1.6.1.4.10 del Decreto 1625 de 2016, cada miembro
podra facturar de forma individual o hacerlo en forma conjunta.

6.1. ANTICIPO:Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del

—

contrato, El Departamento podré entregar un anticipo del CUARENTA POR CIENTO
(40%) del valor del contrato. Para el manejo de los recursos que reciba a titulo de
anticipo, EL. CONTRATISTA deberd presentar un plan de inversion de los recursos que
se entregan como anticipo, plan que debera ser supervisado por el supervisor durante la
ejecucion. Para el manejo del anticipo se debera abrir una cuenta separada pero no
conjunta, y el control de inversién de este sera realizado por el Supervisor.

Eil anticipo sera amortizado mediante deducciones de la primera y gnica acta. Los fondos
del anticipo solo podran ser utilizados para los gastos propios del respectivo contrato.
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6.2. JUSTIFICACION DE LA ENTREGA DE ANTICIPO: Teniendo en cuenta que se requiere
ensambilar los tres (3) carros cisterna, una (1) unidad de rescate y una (1) unidad de
intervencion rapida, es necesario que el contratista adquiera los elementos que le
permitan ensamblado de dichos vehiculos lo cual soporta la necesidad de establecer el
anticipo.

7. PLAZO DE EJECUCION:Cuatro (4) meses contados a partir de la suscripcion del acta de
inicio o hasta la entrega total por parie del contratista de los equipos y elementos
requeridos siempre y cuando se realice en un término inferior al plazo de 4 meses. El
proceso se iniciara en la vigencia fiscal 2020 y podra terminar en la vigencia fiscal 2021,
teniendo en cuenta que es un proyecto aprobado por el Sistema General de Regalias.

8. FACTORES DE SELECCION
Por tratarse de un proceso de subasta inversa, el Unico factor de selecciéon es el precio.

8.1 CRITERIOS HABILITANTES

El Comité Evaluador verificara el contenido de la documentacion presentada en las Ofertas y
conceptuard sobre su cumplimiento o posibles inexactitudes o errores.

Los oferentes tendran la obligacién de revisar los informes de EVALUACION JURIDICA Y
TECNICA que suscribe el Comité evaluador, los cuales se publicaran en documentos
separados, en el portal de contratacién SECOP lI, con el fin de determinar que documentos
deben subsanar o aclarar y serd de su unica responsabilidad que lo hagan o no. La Entidad
no tendra ninguna obligacién de tener otro medio para comunicarle a cada oferente acerca de
los documentos a subsanar o aclarar.

Por su parte, el numeral 3 del articulo 5 de la ley 1150 de 2007 establece: “Sin perjuicio de io
previsto en el numeral 1 del presente articulo, en los pliegos de condiciones para las
contrataciones cuyo objeto sea la adquisicibn o suministro de bienes y servicios de
caracteristicas técnicas uniformes y comun utilizacién, las entidades estatales incluiran como
unico factor de evaluacién el menor precio ofrecido.”

El oferente debera cumplir con los requisitos técnicos minimos, que se describen en el anexo
No. 2 Especificaciones Técnicas. Quien no Cumpla uno o varios de estos requisitos, no podra
participar en el proceso.

8.1.1 CAPACIDAD JURIDICA, esta se acreditara asi;
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8.1.1.1 CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA de acuerdo al formato
suministrado.

8.1.1.2 PERSONAS JURIDICAS: Deberan acreditar su capacidad juridica con el Certificado
de Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de Comercio de su domicilio, o
por la entidad que tenga la competencia para expedir dicho certificado, el cual debe haber
sido expedido dentro de los 30 dias habiles anteriores a la fecha de presentacién de la oferta.
La duracién de la Firma debe ser minimo igual a la duracion del Contrato y Un (1) afio mas
(art 6 Ley 80 de 1993).

La Entidad verificara la capacidad juridica de una persona juridica revisando los siguientes
aspectos:

a. El Objeto Social de la Persona Juridica para efectos de verificar que esté autorizada
para cumplir con el objeto del contrato, por io tanto, este debera ser igual o similar al objeto de
la presente contratacion.

El objeto social se verificara en el Certificado de Existencia y Representacion Legal.

b. La Calidad del Representante Legal de la Persona Juridica para presentar la oferta y
obligar a la persona jurfdica a cumplir con el objeto contractual, se verifica en el certificado de
existencia y representacion legal.

¢. Las Facultades para Contratar del Representante Legal de la Persona Juridica para
presentar la oferta y obligar a la persona jurfdica a cumplir con el objeto del contrato, lo cual
se verifica en el certificado de existencia y representacion legal. Estas deben ser amplias
expresas y suficientes, si no aparece asi, debe incluirse la Autorizacién para contratar
expedida por el organismo competente.

d. La Ausencia de Inhabilidades, Incompatibilidades o Prohibiciones de la Persona
Juridica para Contratar con el Estado.Este requisito lo verificara La Gobernacidén de
Risaralda con la presentacion de una declaracién expresa en la carta de presentacién de la
oferta, de parte del representante legal de la persona juridica; en la cual esta certifique que ni
la persona juridica ni su representante legal estan incursos en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones.

Adicionalmente la Entidad Estatal verificara los sistemas de informacién de la Procuraduria
General de la Nacién, la Contraloria General de la Republica, los antecedentes penales y
certificados de medidas correctivas.

8.1.1.3 PERSONAS NATURALES. El Departamento verificara la capacidad juridica de las
personas nafurales de la siguiente manera:
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a. LA MAYORIA DE EDAD, la cual es acreditada con la cédula de ciudadania, para los
nacionales colombianos, y con la cédula de extranjeria o el pasaporte para los extranjeros.
La simple preseniacién de este documento sirve para acreditar la capacidad juridica.

b. LA AUSENCIA DE LIMITACIONES A LA CAPACIDAD JURIDICA DE LAS PERSONAS
NATURALES. Este requisito lo verificara el Departamento con la presentacién de una
declaracion expresa en la carta de presentacion de la oferta de la persona natural en la
cual cerifigue gue tiene plena capacidad y que no estd incursa en inhabilidades,
incompatibilidades o prohibiciones.

Adicionalmente la Entidad Estatal debe verificar los sistemas de informacion de la
Procuraduria General de la Nacidén, la Contraloria General de la Repulblica, los
antecedentes penales y las medidas correctivas.

8.1.1.4 CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

a. La duracion debe ser por lo menos el término del contrato y (1) un afio mas.
b. Indicar en forma expresa si su participacién es a fitulo de consorcic o unién temporal.

c. Establecer que persona, representara al consorcio o unién temporal. Luego de presentada
la propuesta éste no podra ser modificado, sin previa autorizacion de la entidad.

d. Debe tenerse en cuenta que no podra haber cesion de la participacion de los integrantes
del Consorcio o Unidon Temporal entre ellos. Cuando se trate de cesion a un tercero, se
requerira previa autorizacién escrita de la entidad. En caso de aceptarse la cesién por
parte de [a Entidad el cesionario deberd tener las mismas o mejores calidades que el
cedente

e. Sefialar el porcentaje de participacion.

f. Adjuntar con la propuesta el certificado de existencia y representacioén legal o matricula
mercantil de cada una de las personas gue conforman el consorcio o unién temporal,
atendiendo a lo exigido en el pliego de condiciones sobre este documento.

g. El documento de conformacion debe ser debidamente firmado por todos los integrantes.

h. Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Unico de Proponentes y
que éste se encuentre vigente y en firme al momento de la subasta, de acuerdo a la
circular No. 13 de Colombia Compra Eficiente y a {a circular No. 1064 de Confecamaras.

i, E! documento de constifucién del Consorcio ¢ unidon temporal debera identifica®
plenamente a todos los integrantes con direccidn teléfono y correo electrénico.
My
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j. Que los integrantes tengan la capacidad Juridica para obligarse o contratar.

k. Cada uno de los integrantes del Consorcic o Union temporal debera tener el perfil
solicitado.

8.1.2 PERFIL SOLICITADO.

Los interesados en participar en la presente convocatoria deberan cumplir con la totalidad de
requisitos establecidos en el presente documento.

Esta convocatoria NO estara limitada a las MIPYMES NACIONALES domiciliadas en el
Departamento de Risaralda, porque la cuantia del proceso supera los 125.000 délares de
conformidad con del Decreto No. 1082 de 2015.

Podran participar en la presente contratacion:

a) PERSONA JURIDIGA: La entidad para satisfacer la necesidad requiere contratar una
persona Juridica, plenamente capaz e inscrita en el registro mercantil cuya actividad
econdmica esté relacionada con el objeto de la presente contratacién, con capacidad para
celebrar contratos, lo cual se acreditara con el respectivo certificado de Camara de
Comercio.

Deben acreditar su existencia legal mediante los siguientes documentos:

En el caso de personas juridicas nacicnales o extranjeras con domicilio o sucursal en
Colombia, deberan presentar certificado de existencia y representacion legal expedido por
la Camara de Comercic de su domicilio en el cual conste: inscripcién, matricula, objeto
social, el cual debera ser acorde con el objeto de la presente contratacidn y facultades del
representante legal. El certificado no podra tener fecha de expedicion mayor a treinta (30)
dias calendario de la fecha de cierre del proceso de seleccidn.

En el evento en que el representante legal tenga alguna limitaciéon para contratar debera
anexar la autorizacion del érgano competente (junta de socios, junia directiva, asamblea
general) para comprometer a la sociedad en la presentacién de propuestas y en la firma
del contrato posible que se derive de este proceso de seleccion.

En el evento en que el contenido del certificado expedido por la Camara de Comercio haga

remisién a los estatutos de la sociedad para establecer las facultades del representante

legal, el oferente debera anexar copia de la parte pertinente de dichos estatutos, y si de

estos se desprende que hay limitacién para presentar la propuesta en cuanto a su monto,

se debera igualmente adjuntar la autorizacién especifica impartida en forma previa a la

presentacion de la oferta para participar en este proceso y suscribir el contrato con el
epartamento de Risaralda en caso de resultar seleccionado.
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Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberan anexar los certificados
tanto de la sucursal como de la oficina principal y sucursales. En ofertas conjuntas, cuando
los integrantes del consorcio o unidén temporal, 0 uno de ellos, sea persona juridica, cada
unc de ellos o el integrante respectivo, debe aportar el citado certificado.

b) PERSONA NATURAL: La entidad para satisfacer la necesidad requiere contratar una
persona Natural, plenamente capaz e inscrita en el registro mercantil cuya actividad
economica esté relacionada con el objeto de la presente contratacién, con capacidad para
celebrar contratos, lo cual se acreditard con el respectivo Certificado de Camara de
Comercio.

c) CONSORCIO, UNIONES TEMPORALES: Se aceptardn este tipo de alianzas o
asociaciones entre personas haturales o juridicas con los siguientes requisitos:

e Que presenten documento de conformacion del Consorcic o Unién temporal
debidamente firmado y conforme a los requisitos establecidos en el pliego.

» Que todos los integrantes se encuentren inscritos en el Registro Unico de Proponentes
y que éste se encuentre vigente y en firme hasta antes de la adjudicacion.

» Cada uno de los integrantes del Consorcio o Union temporal debera cumplir con el perfil
solicitado.

8.1.3 REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP): Todas las personas naturales o
juridicas nacionales o las extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia y cuando se
trate de Consorcio o Unidén Temporal, cada uno de los integrantes, que aspiren a celebrar ei o
los contratos que se deriven del presente proceso contractual, deberan acreditar su
inscripcion vigente y en firme en el Registro Unico de Proponentes, de conformidad con lo
establecido en el articulo 6° de la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demas
normas que regulan la materia.

Los oferentes deberan presentar el REGISTRO UNICO DE PROPONENTES (RUP) vigente y
gue la informacién consignada se encuentre en firme, para el proponente persona juridica y
para cada uno de los integrantes del consorcio o unidén temporal. La informacién financiera
contenida en el RUP, debera estar con corte a diciembre 31 de 2019.

Esta convocatoria NO estara limitada a las MIPYMES, por su Cuantia, de acuerd%
Normatividad vigente. |

8.1.4 EXPERIENCIA ACREDITADA.

Para la presente Subasta los Interesados deberan acreditar certificados y documentos, ast:
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El proponente presentara para acreditar la experiencia como requisito habilitante maximo
DOS (02) contratos registrados en el Registro Unico de Proponentes, identificado con el
Clasificador de Bienes y Servicios en el Tercer Nivel, qgue sumados o individualmente sean
iguales o superiores al 100% de! presupuesto oficial del presente proceso en SMLMV, es
decir 2.300,81 SMLMV.

Todos los contratos presentados para acreditar experiencia deben contar con el c6digo
UNSPSC hasta el tercer nivel de los bienes obras o servicios siguientes:

CODIGO ' PRODUCTO
25101700 Vehiculos de proteccién y salvamento

Si se acredita la experiencia con un solo contrato, este debe contar con el codigo requerido en
el cuadro anterior.

Cuando un proponente adquiere experiencia en un contrato como integrante de un contratista
plural, la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderacién del valor del
contrato por el porcentaje de participacion.

Para el caso de los Consorcios o Uniones Temporales, la experiencia habilitante sera la
sumatoria de las experiencias de los integrantes dque la tengan.

Para proponente plural se aceptara la experiencia en maximo dos (02) contratos como la
sumatoria de la experiencia de los integrantes del consorcio o union temporal, sin importar su
porcentaje de participacién. También se aceptara que el 100% de la experiencia sea aportada
por uno solo de los integrantes del consorcio o union temporal.

En todo caso la experiencia se acreditara con los contrates que se encuentren inscritos en el
Registro Unico de Proponentes y que correspondan a los codigos solicitados para este
procesa.

El proponente debe anexar certificados, o actas de liquidacién, sobre los mismos
contratos registrados en el Registro Unico de Proponentes y sobre los cuales acredita
la experiencia.

Las certificaciones o actas de liguidacién que se aporten para acreditar la experiencia
deberan ser suscritas por la persona competente, estar debidamente firmadas y contener
como minimo la siguiente informacién:

» |dentificacion de ia entidad 0 empresa contratante.
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Identificacién del contratista.

Numero de contrato.

Objeto del contrato.

Valor del contrato.

Fecha de iniciacion y terminacion del contrato.

Tiempo de ejecucion.

Cargo desempefiado, de quien firma el certificado o acta de recibo o acta de
liquidacion o acta final.

NOTA 1: Para acreditar la experiencia se debe anexar certificaciones o actas de liquidacion,
no se aceptaran copias de contratos.Esta condicidon no excluye la posibilidad que un
proponente pueda anexar junto a la certificacion, la copia del contrato.

NOTA 2: Para facilitar el trabajo de evaluaciébn de las propuestas, se solicita a los
proponentes que identifiquen de alguna forma (puede ser en el titulo del archivo PDF) el
ndmero de experiencia en el RUP que pretenden acreditar con los cerificados aportados.
Esta solicitud no es obligatoria y su omisiébn o error no genera consecuencias en la
evaluacion.

8.1.5 CAPACIDAD DE ORGANIZACION

La capacidad de organizacion se verificara en el Registro Unico de Proponentes, vigente y en
firme al momento del traslade del informe de evaluacién, con corte a 31 de diciembre de
2019; con los siguientes indicadores:

ROE (Rentabilidad sobre patrimonio), determina la capacidad de generacién de utilidad
operacional por cada peso invertido en el patrimonio. A mayor rentabilidad sobre patrimonio,
mayor es la utilidad de los accionistas. Se calcula de la siguiente manera.

Para el presente proceso el ROE del proponente debera ser mayor o igual a CERO PUNTO
VEINTE

ROE:= (Utilidad Operacional/Patrimonio) = 0.20

ROA (Rentabilidad sobre activos), Determina la Capacidad de generacién de utilidad
operacional por cada peso invertido en el activo, este valor debe ser menor que el ROE. Se
calcula de la siguiente manera: \

TN

Para el presente proceso el ROA del debera ser mayor o igual CERO PUNTO DIECIOCHO -
pero en todo caso debe ser menor al ROE del proponente N\ \\:;w

\,( AN
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ROA=Utilidad Operacional/Activo Total = 0.18

En caso de ser proponente plural, los indicadores de la Capacidad Organizacional se
calcularan con base en la ponderacion de los componentes de los indicadores de cada uno de
los integrantes del Consorcio o Unién Temporal, teniendo en cuenta el porcentaje de
participacion de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal (De acuerdo con el manual
de Colombia Compra Eficiente M-DVRHPC-05). Sin embargo se aclara que si uno de los
Consorciados o integrante de la Unién Temporal cumple, se tendra en cuenta ese unico
integrante.

en el Registro Unico de Proponentes- RUPcon la informacién financiera que se encuentre
vigente y en firme al momento del traslado del informe de evaluacion, segun lo establecido en
el Articulo 5 de la Ley 1882/2018, con corte a 31 de diciembre de 2019.

Se revisara los porcentajes que se relacionan a continuacién segun el valor de la propuesta.

El comité evaluador verificara en el RUP los siguientes indicadores financieros:

8.1.5.1 Liquidez:

Deberé ser mayor o igual a CINCO PUNTO CINCUENTA Y CINCO (5.55)
Liquidez = (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 2 5.55

8.1.5.2 Nivel de Endeudamiento:

Debera ser menor o igual al CERO PUNTO VEINTICINCO (0.25)
Nivel de Endeudamiento = (Pasivo Total / Activo Total) £ 0.25

8.1.5.3 Razén de cobertura de intereses:

Debera ser mayor o igual a DOCEPUNTO DIECIOCHO (12.18)
Razén de cobertura de intereses = (Utilidad Operacional / Gastos de Intereses) 2 12.18

ota: Si el proponente no cuenta con obligaciones financieras, es imposible calcular la Razdn
Cobertura de intereses, por lo anterior, de darse esta situacion, el proponente resultara
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habilitado. Lo anterior se sustenta en que, para el calculo del indicador, el denominador de la
formula son los gastos financieros, al realizarse el calculo con el denominador cero (0), el
resultado sera INDETERMINADOQ.

En caso de ser proponente plural, todos los indicadores de capacidad financiera se calcularan
con base en la ponderaciéon de los componentes de los indicadores de cada uno de los
integrantes del Consorcio o Unién Temporal, teniendo en cuenta el porcentaje de
participacion de cada integrante del Consorcio o Unién Temporal (De acuerdo con el manual
de Colombia Compra Eficiente M-DVRHPC-05). Sin embargo se aciara que si uno de los
Consorciados o integrante de la Union Temporal cumple, se tendra en cuenta ese unico
integrante.

8.1. CONDICIONES TECNICAS MIiNIMAS

Los proponentes deberan presentar su oferta de acuerdo a lo solicitado en el Anexo No.2
FICHA TECNICA vy el que resulte seleccionado en el proceso debera entregar los vehiculos,
con los equipos y elementos requeridos de acuerdo al mismo anexo.

El oferente debera presentar junte con su propuesta el plan operativo de ensamblaje,
importaciones y tiempos de entrega de los vehiculos. Documento que debera ser acorde con
el plazo de ejecucion previsto en el presente proceso de seleccidén puesto que serad parte
integral del contrato y sujeto a revision por parte del supervisor del contrato a la suscripcion
del acta de inicio.

8.2 CRITERIO PARA SELECCIONAR LA OFERTA MAS FAVORABLE: Por tratarse de un
proceso de caracteristicas técnicas uniformes en el que los parametros de pago se
encuentran predeterminados se tendréan en cuenta como Unicos criterios de calificacion el

precio de la oferta.

8. CRITERIOS DE ASIGNACION DE PUNTAJE Y/O CALIFICACION.
8.1. EVALUACION DE PROPUESTAS.

Una vez recibidas {as ofertas segun el cronograma dei proceso de selecciéon abreviada por
subasta Inversa, el Comité Evaluador efectuara las revisiones, informes y actas respectivas,
con base en el cronograma el informe de evaluaciéon se publicara en el portal Unico de
contratacion.
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En caso de presentarse un solo proponente, este se invitara a negociar para que se baje al
menos el valor del lance minimo, si el proponente y la entidad llegan a un acuerdo se le
adjudicara el proceso a este proponente.

8.2. MARGEN DE MiNIMO DE MEJORA DE OFERTA.

Articulo 2.2.1.2.1.2.2 del Decreto 1082 de 2015.El margen minimo de mejora de ofertas,
debera ser igual o mayor a VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE. ($20.000.000). En
consecuencia, solo seran validos los lances que superen este margen. En la subasta inversa
solo seran validos los lances que, observando el margen mejoren el precio de arranque o el
menor lance de la ronda anterior segun el caso.

8.3. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA SUBASTA INVERSA

En el dia y hora sefialada en el pliego se realizara la audiencia de subasta inversa electronica,
y se procedera de la siguiente manera:

a) Se realizara la subasta inversa en forma electrénica a través del Sistema Electronico de
Contratacién Publica SECOP |l a ta hora y fecha sefialada en el cronograma del proceso.

b) La Entidad, realizara la apertura de sobres que contienen la oferta econdmica, se realizara
conforme a lo establecido en el cronograma, y verificara que las ofertas no superen los
valores de referencia establecidos en el ANEXO 4 PRESUPUESTO.

¢) La Entidad verificara el valor de las ofertas, y tomara como precio de arranque el valor de
la menor oferta con un decremento de VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE.
($20.000.000) como €l minimo de mejora de oferta.

d) Es obligacién de todos los oferentes revisar los mensajes que genere la entidad en la
subasta electrénica con el fin de aclarar situaciones del procedimiento durante el término
TOTAL de la subasta, los cuales serédn de obligatorio cumplimiento por parte de los
participantes.

e) La entidad no se hace responsable de responder mensajes enviados durante la subasta
por un canal diferente al de la subasta misma.

f) En el evento en que un proponente habiiitado no participe en la subasta inversa, la entidad
tomara como su propuesta econdmica definitiva la oferta econdmica inicial.

Se otorgara a cada uno de los oferentes 2 minutos, para hacer un lance de mejora de la
+menoer oferta inicial de precio.
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h) Los lances deben ser sobre el valor total de la oferta. Se consideran lances validos

i

aquellos que reduzcan el menor precio establecido con un margen de diferencia igual o
superior a VEINTE MILLONES DE PESOS MCTE. ($20.000.000), es importante aclarar
que este decremento aplica y reduce simultaneamente el valor total ofertado sefialado en
la propuesta economica.

Si los oferentes no presentan lances durante la Subasta, la Entidad debe adjudicar el
contrato al oferente que haya presentado el precio inicial mas bajo.

Todo ofrecimiento posterior valido anula el anterior efectuado por el mismo proponente, de
tal forma que al final de la subasta inversa la Unica propuesta que se toma de cada
proponente se constituird como la propuesta econdmica definitiva.

k) Los proponentes que presenten un lance no vdlido no podran en lo sucesivo seguir

presentando lances y se tomara como su oferta definitiva al Gitimo valor valido.

Se repetira el procedimiento descrito anteriormente, en tantas rondas como sea necesario,
el proponente gue resulte ganador, debera ajustar su Oferta Econémica. En este ajuste,
cada precio unitario total debera ser reducido proporcionalmente a lo que se redujo el
precio total de la oferta inicial, con los correspondientes ajustes al peso, de manera que el
valor total sea el ofertado en el Gltimo lance.

m)Durante la audiencia se prohibe a los oferentes participantes pactar acuerdos antes de la

diligencia de subasta que configure el delito de colusién, en caso de existir sera
denunciado por la entidad, atendiendo lo estipulado en el articulo 27 de la Ley 1474 de
2011, "Acuerdos restrictivos de la competencia. La Ley 599 de 2000 tendra un articuio 410
A, el cual quedara asi: El que en un proceso de licitacion publica, subasta publica,
seleccion abreviada o concurso se concertare con otro con el fin de alterar ilicitamente el
procedimiento contractual, incurrira en prisién de seis (6) a doce (12) afios y multa de
doscientos (200) a mil (1.000) salarios minimos legales mensuales vigentes e inhabilidad
para contratar con entidades estatales por ocho (8} afios...".

n) Cuando el comité evaluador considere que una propuesta es artificialmente baja, la entidad

previa a la adjudicacion adelantara el proceso establecido en el articulo 2.2.1.1.2.2.4 del
Decreto 1082 de 2015. Si la oferta con menor valor es considerada artificialmente baja, se
adjudicara el contrato a ia siguiente oferta presentada con menor valor.

o) Una vez adjudicado el contrato, el Departamento hara publico el resultado del certamen,

incluyendo la identidad de los proponentes de conformidad con lo dispuesto en el articulo
2.2.1.2.1.2.4. Decreto 1082 de 2015. Lo~
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p) La subasta se dara por terminada cuando el cronometro llegue a 00:00 (cero} y no se
oforgue a los oferentes la posibilidad de realizar sus lances (incluyendo las prérrogas
otorgadas en la plataforma) asi mismo se recomendara la adjudicacion del contrato al
proponente que haya presentado el lance de menor valor durante el procedimiento de
subasta inversa (siempre y cuando su propuesta no sea artificialmente baja).

ASPECTO A TENER EN CUENTA: No siempre la recomendacion del ganador que hace [a
plataforma o encontrarse en primer lugar de la subasta significa que ese oferente es el
ganador de la subasta, ya que la plataforma simplemente realiza un proceso de
automatizacion, razén por la cual la entidad hace referencia a la revision de los mensajes que
se generen por el canal de la subasta y es obligacion de los proponentes revisar las ofertas
de los demas competidores.

De existir discrepancias entre la recomendacion que realiza la plataforma frente al ganador de
la subasta y el ganador en circunstancias establecidas en los anteriores literales, la entidad
daré prevalencia al presente texto.

8.4. FACTORES DE DESEMPATE

En caso de empate al terminar la Subasta Inversa, la entidad estatal debe seleccionar al
oferente que presento el menor precio inicial. En caso de persistir el empate la entidad estatal
debe aplicar las reglas del Articulo 2.2.1.1.2.2.9 del Decreto 1082 de 2015.

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios
extranjeros.

2. Preferir las ofertas presentada por una Mipyme nacional.

3. Preferir la oferta presentada por un Consorcio, Unién Temporal o promesa de sociedad
futura siempre que: {(a) esté conformado por al menos una Mipyme nacional que tenga una
participacidén de por lo menos el veinticinco por ciento (25%); (b) la Mipyme aporte minimo
el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia acreditada en la oferta; y (c) ni la Mipyme,
ni sus accionistas, socios o representantes legales sean empleados, socios o accionistas
de los miembros del Consorcio, Unidén Temporal o promesa de sociedad futura.

4. Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite en las condiciones
establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10%) de su noémina esta en
condicion de discapacidad a la que se refiere la Ley 361 de 1997. Si la oferta es
presentada por un Consorcio, Unidn Temporal o promesa de sociedad futura, el integrante
del oferente que acredite que el diez por ciento (10%) de su némina esta en condicién de
discapacidad en los términos del presente numeral, debe tener una participacion de por lo

\<Zenos el veinticinco por ciento {25%) en el Consorcio, Unién Temporal o promesa de
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sociedad futura y aportar minimo el veinticinco por ciento (25%) de la experiencia
acreditada en la oferta.

5. Utilizar un método aleatorio para seleccionar el oferente, método que debera haber sido
previsto en los pliegos de condiciones del Proceso de Contratacion. (Balotas, escogiendo
el proponente que saque el mayor numero).

9.4.1. ACREDITACION DE LA CALIDAD DE MIPYME COMO CRITERIO DE DESEMPATE

Para efectos de verificar la condicién de micro, pequefias y medianas empresas se
tendra en cuenta la clasificacién que determina en el REGISTRO UNICO DE
PROPONENTES, o aportar con su propuesta certificacion suscrita por revisor fiscal o
contador publico en la que acredite, que su empresa cumple con la condicion de ser
Mipyme con los requisitos establecidos en el articulo 2 de la Ley 905 del 2 de agosto
de 2004, lo anterior en el caso que en el RUP no aparezca tal condicién.

Si la oferta es presentada por un consorcio o union temporal, cada uno de sus
integrantes deben presentar de manera independiente la anterior certificacion.

En el evento que la condicion de MIPYME aparezca sefialada en el RUP prevalecera
sobre cualquier certificador adicional, toda vez que la misma informacion ha sido
objeto de verificacion documental por parte de las Camaras de Comercio.

NOTA: La omisidon de la informacién requerida en este numeral no sera subsanable
por ser criterio desempate, en todo caso, la no presentacion de la informacién
requerida no restringe la participaciéon del proponente, ni es causal de rechazo de la
oferta.

9. ADJUDICACION

La adjudicacién o declaratoria de desierta se hara en la fecha establecida en el cronograma
del Pliego de Condiciones para la adjudicacion, mediante Resolucion Motivada, proferida por
el Representante Legal del Departamento o su Delegado y se publicara en el portal unico de
contratacién.

La Resolucién de Adjudicacién es irrevocable y obliga al Departamento y al Adjudicatario,
excepto por las causales consagradas en la ley.
Y el Adjudicatario debera:
1. El adjudicatario tendra (1) un dia habil siguiente a la adjudicacién para presenta( la
inscripcion en el RUT del Consarcio o Uniéon temporal, cuando fuere el caso.
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2. El adjudicatario debera suscribir el Contrato dentro del término de dos (2) dias habiles
siguientes a la adjudicacién, (sin que sea necesario requerirto para su presentacion), de
lo contrario quedara a favor del Departamento, en calidad de sancion, el valor del
depésito o garantia constituidos para responder por la seriedad de la Propuesta, sin
menoscabo de las acciones y sanciones legales correspondientes.

3. Igualmente el adjudicatario dispone maximo de dos (2) dias habiles, luego de haber
firmado el contrato para que presente las garantias solicitadas, de lo contrario el
departamento hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

4. En este evento, el Departamento, mediante acto administrative debidamente motivado,
podra adjudicar el Contrato, al Proponente calificado en el lugar siguiente, siempre y
cuando su Propuesta sea igualmente favorable para la Entidad.

10. DECLARATORIA DE DESIERTA: La presente Seleccién Abreviada por Subasta Inversa
se declarara desierta siempre y cuando existan motivos o causas que impidan la seleccion
objetiva del Contratista, cuando no se presente Propuesta alguna o ninguna Propuesta se
ajuste a los Pliegos de Condiciones.

11. ANALISIS DEL SECTOR: El analisis del sector para el presente proceso fue elaborado
por la Secretaria Administrativa del Departamento de Risaralda, se encuentra en el Anexo
1 Analisis del Sector y forma parte de los documentos previos de este proceso.

12. ANALISIS DE RIESGO: De conformidad a lo establecido en el articulo 2.2.1.1.1.6.3 del
Decreto 1082 de 2015 y a la guia de riesgo publicada por Colombia Compra Eficiente, la
entidad procedié a realizar el respectivo analisis de riesgo aplicable a la presente
contratacion. La matriz de que contiene los riesgos para el presente proceso, se
encuentra en el Anexo Analisis de Riesgos y forma parte del presente estudio previo.

13. GARANTIAS
PARA EL PROPONENTE

13.1. Seriedad de la Oferta: La garantia de seriedad se constituye a favor del Departamento
de Risaralda, NIT No. 891-480085-7, y por el objeto de la presente subasta inversa,
para responder por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Pliego, en
especial las relacionadas con la suscripcién del Contrato, constitucion de la garantia
(nica y perfeccionamiento del Contrato, dentro de los términos establecidos por el DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor del presupuesto oficial y una vigencia de noventa (20)

IaS a partir del dia del cierre y debera ser expedida por una compafia de seguros
Kiegalmente establecida y autorizada para funciocnar en Colombia.
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La garantia de seriedad de la oferta cubrira los perjuicios derivados del incumplimiento
del ofrecimiento, en los siguientes eventos:

a. La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seieccionado.

b. La no ampliacion de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el
término previsto en los pliegos para la adjudicacion del contrato se prorrogue o
cuando el término previsto para la suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y
cuando esas prérrogas no excedan un término de tres meses.

¢c. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantia de
cumplimiento exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las
obligaciones del contrato.

d. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las
propuestas.

E! mayor valor que pueda generar la ampliacion de dicha péliza sera en todos los casos
a cargo del proponente.

PARA EL CONTRATISTA

13.2. Cumplimiento: Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el
término del mismo y ocho (8) meses mas.

Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal
incluyendo en ellas el pago de multas y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan
pactado en el contrato. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la entidad
estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial
de las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su
cumplimiento defectuoso, cuando ellos son imputables al contratista garantizado.
Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las
multas y de la clausula penal pecuniaria que se haya pactado en el contrato
garantizado.

En virtud de los sefialado por el articulo 44 de la Ley 610 de 2000, la garantia de
cumplimiento cubrira perjuicios causados a la entidad estatal como consecuencia de la
conducta dolosa o culposa, o de la responsabilidad fiscal imputable a los particulares,
derivados de un proceso de responsabilidad fiscal, siempre y cuando esos perjuicios
deriven del incumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato amparado por la
garantia. N

En todo caso la garantia de cumplimienio debera mantenerse vigente hasta que &Q

logre la liguidacion del contrato.
xO
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13.3. Calidad y correcto funcicnamiento de los bienes y equipos suministrados. El valor
de estas garantias sera del veinte (20%) del valor del contrato. Su vigencia debera ser
por el término del contrato y un (1) afio mas. Con el fin de cubrir al Departamento de las
posibles irregularidades que se comentan tanto en la enirega de los equipos, como en la
posventa.

13.4. Salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales. Por el DIEZ
POR CIENTO (10%) del valor del contrato, por el términc del mismo y tres (3) afos
mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
cubrird a la entidad estatal contratante de los perjuicios que se le acasionen como
consecuencia del incumplimiento de las obligaciones iaborales a que este obligado el
contratista garantizado, derivadas de la contrataciéon del personal utilizado para la
gjecucion del contrato amparado.

13.5. Buen manejo y correcta inversion del anticipo: El valor de esta garantia debera ser
equivalente al ciento por ciento (100%) del monto que el contratista reciba a titulo de
anticipo, en dinero o en especie, para la ejecucién del contrato, por el término dei
contrato y seis (6) meses mas. Y su vigencia se extendera hasta la liquidacién del
contrato.

El amparo de buen manejo y correcta inversidn del anticipo cubre a la entidad estatal
contratante de los perjuicios sufridos con ocasién de (i) la no inversién, (ii) el uso
indebido, y (iii) la apropiacién indebida que el contratista garantizado haga de los
dineros o bienes que se le hayan entregado en calidad de anticipo para la ejecucion del
contrato. Cuando se trate de bienes entregados como anticipos, estos deberan tratarse
en dinero en el contrato.

14. INDICAR SI EL PROCESO ESTA COBIJADO POR ACUERDO INTERNACIONAL O UN
TRATADO DE LIBRE COMERCIOQ.

De conformidad con articulo 2.2.1.2.4.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015, y acorde
con el Manual explicativo de Acuerdos comerciales publicado en el Portal Unico de
Contratacion por Colombia Compra Eficiente, se analizaron los 3 aspectos fundamentales
para establecer si el bien o servicio, se encuentra cobijado por un Tratado de Libre Comercio,

Q_.}E?teniendo lo siguiente:
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Segin el manual para el manejo de acuerdos comerciales en procesos en contratacion” de
Colombia Compra Eficiente, en la actualidad hay acuerdos comerciales vigentes con

compromisos en contratacién publica asi:

Acuerdos Comerciales aplicables en el Proceso de Contratacién

Acuerdo comercial

Entidades Estatales del
nivel municipal y
departamental

APLICA

EXCEPCION

Chile

Alianza

Pacifico Pert

Bienes y servicios a partir
de $818'781.000 COP.
Servicios de construccién a
partir de $20.469'524.000
COP.

Si

NO

Sl

NO

México

N/A

NO

NO

Canada

N/A

NO

NO

Chile

Bienes y servicios a partir
de $818'650.000 COP.

Servicios de construccioén a
partir de $20.466'258.000
COP.

Sl

NO

Corea

Bienes y servicios a partir
de $834'620.000 COP.

Servicios de construccion a
partir de $62.596°500.000
COP.

|

NO

Estados AEL.C ( **
Islandia, Noruega,
Liechtenstein y Suiza),

Bienes y servicios a partir
de $818'600.000 COP.

Servicios de construccion a
partir de
$20.465°000.000 COP

Sl

NO

Estados Unidos y Costa
Rica

Bienes y servicios a partir
de $1.481'116.000 COP.

Servicios de construccion a
partir de $20.868'078.000

Sl

NO
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Acuerdos Comerciales aplicables en el Proceso de Contratacion

| Entidades Estatales del

Acuerdo comercial nivel municipal y APLICA EXCEPCION
departamental
COP
México N/A NO NO
El Salvador | A partir del limite inferior de Sl NO
P4 la menor cuantia de la
Triangulo ¢
Noe | Guatemala | Entidad (857057,196 COP).| g NO
Honduras N/A NO NO

Un:ggg)urc;{)‘ea (" 27 Bienes y servicios a partir
PA y Alemania, ; | NO
Espafia, Luxemburgo, de $818'660.000 COP.
Austria, Finlandia,
Malta, Bélgica, Francia,
Paises bajos, Bulgaria,
Grecia, Polonia, Chipre,
Hungria, Portugal,
Dinamar3ca, Irlanda, Servicios de construccion a
Reino unido, partir de $20.466°500.000 NO NO
Eslovaquia, Italia, COP.
Republica Checa,
Eslovenia, Letonia,
Rumania, Estonia,
Lituania, Suecia.

htips://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce public/files/cce documents/cce
manual acuerdos comerciales.pdi#fpage=228zoom=100.0.0

(* ) Fuente

* Para los valores en ddlares, la Entidad Estatal debe definir el valor en pesos colombianos
con la tasa representativa del mercado divuigada por la Superintendencia Financiera de
Colombia del dia de publicacién del Aviso de Convocatoria
{https:/fiwww.superfinanciera.gov.ca).
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(*} CONCLUSION: De acuerdo al anterior cuadro de andlisis sobre los valores a partir de los
cuales son aplicables los acuerdos comerciales, para la contratacién aplica el acuerdo
comercial Alianza Pacifico Unicamente para los paises de Chile y Perll, Acuerdos comerciales
con Chile, Corea, Estados, AELC, Estados Unidos y Costa Rica, Triangulo Norte Unicamente
para los paises de! Salvador y Guatemala, y el acuerdo con la Union Europea.

No es procedente conceder trato nacional a los bienes y servicios provenientes de los paises
donde no hay ACUERDOS INTERNACIONALES O TRATADOS DE LIBRE COMERCIO,
ofrecidos en ios procesos de contratacidén publica, en virtud del principio de reciprocidad
(Argentina, Aruba, Australia, Brasil, China, Panama, Paraguay, Republica Dominicana,
Turquia, Uruguay).
https:/imww.colombiacompra.gov.co/compradores/secop-i/certificados-de-trato-nacional-por-

reciprocidad.

NOTA: Los Proponentes extranjeros deben presentar la informacién financiera que se
relaciona a continuaciéon, de conformidad con la legisiacién propia del pais de origen,
avalados con la firma de quien se encuentre en obligacion de hacerlo de acuerdo con la
normativa vigente del pais de origen: (a) Balance general (ii) Estado de resultados. Los
anteriores documentos también deben ser presentados utilizando el Plan Unico de Cuentas
para Colombia (PUC).

Finalmente se puede concluir que este proceso de contratacién aplica para acuerdos
comerciales con algunos de los paises listados, por su presupuesto y bien a adquirir, razén
por la cual debe Harse un trato igualitario para las empresas de estos paises y las
colombianas.

LUIS ALEXANDfE VASQUEZ HERNANDEZ
Director Administrativo /)

) Gobﬁacién de Ridaralda ;
| WLYAAN

¥ L
ElaboM: b%m arolin irez Lavefde
Lider de program
Coordinacion artamental de Gestion del Riesgo de Desasfres
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