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UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES

DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CcODIGO MEPI-MN1-IN-10-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE .
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA
FECHA 26/07/2022
(Dia / Mes / Afio)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS [0

CONTRATO No. 985 de 2022

(indicar nimero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL
FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE-LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0

PROYECTO: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022 Contrato No.: 988 de 2022
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 9 2 2022
{Dia) (Mes) (Afo)
DATOS ESPECIFICOS
GRUPO DE
SCRIPCION
ITEM DE [o] AIDSTE UNIDAD CANTIDAD
210.1.2 EXCAVACION SIN CLASIFICAR DE PRESTAMOS 11601 m3 150,000.00
|I. EQuiPO ]
DESCRIPCION TIPO TARIFA / HORA [RENDIMIENTO VR. UNITARIO
RETROEXCAVADORA 120 HP 1.00 $ 180,000.00 | § 13C,000.00 48.43 | 8 3,716.70
BULLDOZER 1.00 $ 150,000.00 | $ 150,000.00 4843 | § 3,097.25
HERRAMIENTA MENOR 4.80% 17.07
SUBTOTAL | § 6,831.03
[ MATERIALES |
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
DERECHOS DISPOSICION DE MATERIALES (incluye conformacion Y compactacion de sitios de disposicion M3 13018 1,750.00 | § 2,275.00
SUBTOTAL| § 2,275.00
lll. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CAN(:I)DAD DISTANCIA (2) DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO
(1) (2)
0 $ - $ -
SUBTOTAL | § @
{IV. MANO DE CBRA |
TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO VR. UNITARIO
AYUDANTE 2.00 | $ 37,244.00 185§ 137,803.00 387.44 | 355.68
SUBTOTAL| § 355.68
| TOTAL COSTO DIRECTO] § 9,461.70 |
[v. cosTos INDIRECTOS ]
DESCRIPCION PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 20.00% 1,892.34
IMPREVISTOS 5.00% 473.09
UTILIDAD 5.00% 473.09
Sub Total $ 2,838.51
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 12,300.00

ombre:

Matricula Profesional No.:

215422 CSJ

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

Representante Legal del Contratista o su Apoderado (S)

N JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGEEZ

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Firma
Nombre: JOR
Representante Legal e
Matricula Profesion

riginal: Archivo do Gestion del INVIAS

(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial.

CONSORCIO VIALAAC 2.0Z2

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Intervertor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econdmica y los aprobados durante la ejecucién del contrato, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto. €l Contratista y el Interventor certifican que los prezios unitarios del item o de los items no previstos corresponden a los precios del mercada.

O SANCHEZ BLANCO
lerventor o su Apoderado
25202-100584 CND

Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo

a

tarifas, precio de
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Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal de! Contratista o su Apoderado (S)
Matricula Profesional No.: 215422 CsJ

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios i aitems de la . el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo
con las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacic i a i tarifas, precio de
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la ylos durante la én del contrato, con las
|especificaciones de construccion vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del itempo de los items no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma
Nombre: J

LVARO SANCHEZ BLANCO
Representante Lt | Interventor o su Apoderado
Matricula Profesjonal No.: 25202-100584 CND
CONSORCIO VIAL JAC 2022

Original: Archivo de Gestion dol INVIAS.

(Copias: Unidad Ejocutora, Contratista, Interventor y Direccion Torrtorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPEMN1-IN-10-FR-1 _ o4 e j D i
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA
FECHA 26/07/2022
(Dia / Mes / Afio)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS [
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO
CONTRATO No. 985 de 2022
(indicar nimero y afio)
OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL
FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIyACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0
PROYECTO: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022 Contrato No.: 988 de 2022
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: g 2 2022
(Dia) (Mes) (Afo)
DATOS ESPECIFICOS
. GRUPO DE
DESCRIPCION D IDAD
ITEM AJUSTE UNIDAI CANT
730.1 DEFENSA METALICA 16.5-106 m 3,214.00
l. EQUIPO I
DESCRIPCION TIPO TARIFA /| HORA |RENDIMIENTO VR. UNITARIO
CAMION NQR 1.00 $ 47,250.00 | § 47,250.00 625( 8 7,560.00
0
HERRAMIENTA MENOR 5.00% $ 392.72
SUBTOTAL| $ 7,952.72
IIl. MATERIALES 1
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
DEFENSAS METALICAS (Puesto en Obra) ML 1.00 107,259.63 107,259.63
POSTES (Puesto en Obra) UN 0.30 156,975.00 47,092.50
AMORTIGUADORES (Puesto en Obra) UN 0.30 31,500.00 9,450.00
SUBTOTAL| $ 163,802.13
[ . TRANSPORTES |
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CAN(:I)DAD DISTANCIA (2) DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO
(1)*(2)
0 $ & $ -
SUBTOTAL| $ -
IV. MANO DE OBRA I
TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO VR. UNITARIO
AYUDANTE 4.00 | $ 37,244.00 185§ 275,606.00 50.00 | § 5512.12
OFICIAL 1.00 | $ 63,306.41 185§ 117,117.00 50.00 | § 2,342.34
SUBTOTAL| $ 7,854.46
[ TOTAL COSTO DIRECTO| $ 179,609.31 '
[V. cOSTOS INDIRECTOS |
DESCRIPCION PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 20.00% 35,921.86
IMPREVISTOS 5.00% 8,980.47
UTILIDAD 5.00% 8,980.47
Sub Total $ 53,882.79
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 233,492.00
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS coODIGO MEPI-MN1~IN—10;F5-‘?’.,L: L
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE ¢
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA
FECHA [ 26/07/2022
(Dia/Mes / Afio)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS O
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO
CONTRATO No. 985 de 2022

{indicar namero y afo)

OBJETO DEL CONTRATO: -
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL
FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0

PROYECTO: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022 Contrato No.: 988 de 2022
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 9 2 2022
(Dia) (Mes) (Afo)
DATOS ESPECIFICOS
GRUPO DE
RIPCI!
ITEM DESC ON AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE LA EXCAVACION DE LA EXPLANACION,
900.2 CANALES Y PRESTAMOS PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1000 M), MEDIDO A 11608 m3-km 7,144,729.00
PARTIR DE CIEN METROS (100 M)
[ EQuipo |
DESCRIPCION TIPO TARIFA / HORA |RENDIMIENTO|  VR. UNITARIO
VOLQUETA DOBLE TROQUE 1.00 §  122,000.00 | §__ 122,000.00 14961 | § 815.45
$ %
SUBTOTAL| § 815.45
|l MATERIALES . ]
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIT.|  VR. UNITARIO
0 " -
SUBTOTAL| § -
[ TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CAN:'DAD DISTANCIA (2) | DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO
0 M-
0 $ - $ -
SUBTOTAL| § -
[IV. MANO DE OBRA |
TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO VR. UNITARIO
0 z : .
SUBTOTAL| § -
l TOTAL COSTO DIRECTO] § 815.45 |
|V. COSTOS INDIRECTOS ]
DESCRIPCION PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 20.00% 163.09
IMPREVISTOS 5.00% 40.77
UTILIDAD 5.00% 40.77
) Sub Total | § 244.64
Precio Unitario Total Aproximado al peso[ $ 1,060.00
Firma ; &_)
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ

Representante Legal del Contratista o su Apoderado (S)
Matricula Profesional No.: 215422 CSJ
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econdmica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item,

con las de ién vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de Items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ltem no previsto, exigi la aplicacit ar , tarifas, precio
de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econdmica y los aprobados durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del item o de los items no previstos corresponden a los precios del mercado.

Firma
Nombre:

’ARO SANCHEZ BLANCO
Representante Leg nterventor o su Apoderado
Matricula Profesio 0.: 25202-100584 CND
CONSORCIO VIAL JAC 2022

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

|Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Teritotial,

'
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