
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES DE EXPERIENCIA Y 
TECNICAS 

 
 
 
 
 
 



No. DE 
ORDEN

 PROPONENTE QUE ACREDITA LA 
EXPERIENCIA

ENTIDAD 
CONTRATANTE

No. DE 
CONTRATO

I,C, UT, OTRA
% 

PARTICIPACI
ON

FECHA DE 
INICIO

FECHA FINAL V/R CONTRATO ($)
V/R CONTRATO EN 

SMMLV

1 Fundación Zoológica de Cali - FZC

Unidad 

Administrativa 

Especial de Gestión 

de Bienes

y Servicios 

4181.010.26.1.46

0-2021
Individual 100% 3/09/2020 31/12/2021 1,993,242,825$            1138.41

2 Fundación Zoológica de Cali - FZC

Unidad 

Administrativa 

Especial de Gestión 

de Bienes y Servicios

4181.010.26.1.27

0-2022
Individual 100% 18/04/2022 31/12/2022 1,508,826,495$            861.74

3 Fundación Zoológica de Cali - FZC

Unidad 

Administrativa 

Especial de Gestión 

de Bienes y Servicios

4181.010.26.314-

2023
Individual 100% 31/05/2023 31/12/2023 1,154,442,062.00$      659.34

4 Fundación Zoológica de Cali - FZC

Unidad 

Administrativa 

Especial de Gestión 

de Bienes y Servicios

4181.010.26.1.40

6 - 2024
Individual 100% 5/08/2024 31/12/2024 972,708,397.00$         555.55

3215.03

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5:  PARA CONSORCIO O UNIONES TEMORALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

Firma del representante legal: _______________________________________________

Nombre o Razón Social del Proponente: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI

Nombre del representante legal: MARIA CLARA DOMINGUEZ VERNAZA

N.I.T: 890.318.247 - 8

C.C: 31.860.463

*Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la información aquí contenida es cierta.

PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO,  OBJETO Y SI SÉ HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) Ó BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO. UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN, INDICAR ÚNICAMENTE EL VALOR QUE CORRESPONDE SEGÚN LA PARTICIPACIÓN.

LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN SALARIOS MNIMOS REGISTRADOS EN EL RUP CON  Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN TODOS LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO.

TOTAL SMMLV

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 No. 4181.010.26.1.405 de 2026

ANEXO No. 5

CUADRO DE EXPERIENCIA Y CUMPLIMIENTO DEL PROPONENTE

Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios El Corredor Ecológico de la Ribera del Río 
Cali, comprendido entre la intersección de la carrera 2A oeste con la carrera 1 hasta el retorno vehicular del hotel intercontinental de la calle 4 norte, en ambos costados del Río 

Cali, hasta formar un polígono, para velar por el cuidado sostenimiento, administración y mantenimiento, autorizadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios

CONTRATOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE 

OBJETO

Entregar en administración por parte del Distrito deSantiago 

de Cali – Unidad Administrativa Especial de Gestión de 

Bienes y Servicios a la Fundación Zoológica De Cali la 

administración, del Corredor Ecológico de la Rivera del Rio 

Cali, en el espacio comprendido entre el Zoológico de Cali y 

el puente de la calle 5ta, para su administración, logística, 

mantenimiento, promoción, desarrollo de actividades de 

recreación, entendida como el conjunto de actividades de 

animación sociocultural y de crecimiento personal en sus 

diversos ámbitos de expresión: recreativo, educativo, lúdico, 

deportivo, cultural, artístico, turístico, encargarse de la 

protección y conservación de los parques, jardines, 

mantenimiento de zonas verdes y conservación y 

recuperación de la infraestructura física que la integra tal 

como lo señalan sus estatutos y autorizadas por la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios del 

Distrito de Santiago de Cali.

Entregar en administracion por parte del Distrito de 

Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestion 

de Bienes y Servicios el corredor ecologico de la ribera del 

rio Cali, en el espacio comprendido entre el zoologico de Cali 

y la margen izquierda del retorno vehicular del hotel 

intercontinental, para velar por el cuidado, sostenimiento, 

administracion, mantenimiento, promocion de actividades 

socioculturales y desarrollo de actividades ambientales 

autorizadas por la Unidad Administrativa Especial de 

Gestion de Bienes y Servicios del Distrito de Santiago de Cali.

ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN POR PARTE DEL DISTRITO 

DE SANTIAGO DE CALI - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPE-

CIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, EL CORREDOR 

ECOLÓGICO DE LA RIVERA DEL RIO CALI, EN EL ESPACIO 

COMPRENDIDO ENTRE EL ZOOLÓGICO DE CALI Y LA 

MARGEN IZQUIERDA DEL RETORNO VEHICULAR DEL HOTEL 

INTERCONTINENTAL, PARA VELAR POR EL CUIDADO, 

SOSTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES AUTORIZADAS 

POR LA UAEGBS

Entregar en administracion por parte del Distrito de 

Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestion 

de Bienes y Servicios el corredor ecologico de la ribera del 

rio Cali, en el espacio comprendido entre el zoologico de Cali 

y la margen izquierda del retorno vehicular del hotel 

intercontinental, para velar por el cuidado, sostenimiento, 

administracion, mantenimiento, promocion de actividades 

socioculturales y desarrollo de actividades ambientales 

autorizadas por la Unidad Administrativa Especial de 

Gestion de Bienes y Servicios del Distrito de Santiago de Cali.



No. DE 
ORDEN

 PROPONENTE QUE ACREDITA LA 
EXPERIENCIA

ENTIDAD 
CONTRATANTE

No. DE 
CONTRATO

I,C, UT, OTRA
% 

PARTICIPACI
ON

FECHA DE 
INICIO

FECHA FINAL
No. DE 

REGISTRO 
EN EL RUP

V/R CONTRATO ($)
V/R CONTRATO EN 

SMMLV

1 Fundación Zoológica de Cali - FZC

Unidad 

Administrativa 

Especial de Gestión 

de Bienes

y Servicios 

4181.010.26.1.460-

2021
Individual 100% 3/09/2020 31/12/2021 34 1,993,242,825$           1138.41

2 Fundación Zoológica de Cali - FZC

Unidad 

Administrativa 

Especial de Gestión 

de Bienes y Servicios

4181.010.26.1.270-

2022
Individual 100% 18/04/2022 31/12/2022 39 1,508,826,495$           861.74

3 Fundación Zoológica de Cali - FZC

Unidad 

Administrativa 

Especial de Gestión 

de Bienes y Servicios

4181.010.26.314-

2023
Individual 100% 31/05/2023 31/12/2023 46 1,154,442,062.00$      659.34

4 Fundación Zoológica de Cali - FZC

Unidad 

Administrativa 

Especial de Gestión 

de Bienes y Servicios

4181.010.26.1.406-

2024
Individual 100% 5/08/2024 31/12/2024 52 972,708,397.00$         555.55

3215.03

Nota 1:

Nota 2:

Nota 3:

Nota 4:

Nota 5:

Nota 6:

 PARA CONSORCIO O UNIONES TEMORALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

Firma del representante legal: _______________________________________________

Nombre o Razón Social del Proponente: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI

Nombre del representante legal: MARIA CLARA DOMINGUEZ VERNAZA

N.I.T: 890.318.247 - 8

C.C: 31.860.463

*Manifiesto bajo la gravedad del juramento que la información aquí contenida es cierta.

PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO,  OBJETO Y SI SÉ HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) Ó BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO. UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN, INDICAR ÚNICAMENTE EL VALOR QUE CORRESPONDE SEGÚN LA PARTICIPACIÓN.

LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN SALARIOS MNIMOS REGISTRADOS EN EL RUP CON  Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

PARA LA ACREDITACION DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN TODOS LOS CONTRATOS RELACIONADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO.

SE DEBERA INFORMAR EL NUMERO DE REGISTRO DEL CONTRATO APORTADO EN EL RUP

TOTAL SMMLV

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 No. 4181.010.26.1.405 de 2026

ANEXO No. 6

CUADRO DE EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE

Entregar en administración por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios El Corredor Ecológico de la Ribera del Río Cali, 
comprendido entre la intersección de la carrera 2A oeste con la carrera 1 hasta el retorno vehicular del hotel intercontinental de la calle 4 norte, en ambos costados del Río Cali, hasta formar un 

polígono, para velar por el cuidado sostenimiento, administración y mantenimiento, autorizadas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios

CONTRATOS EJECUTADOS POR EL PROPONENTE 

OBJETO

Entregar en administración por parte del Distrito deSantiago de 

Cali – Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 

Servicios a la Fundación Zoológica De Cali la administración, del 

Corredor Ecológico de la Rivera del Rio Cali, en el espacio 

comprendido entre el Zoológico de Cali y el puente de la calle 

5ta, para su administración, logística, mantenimiento, 

promoción, desarrollo de actividades de recreación, entendida 

como el conjunto de actividades de animación sociocultural y 

de crecimiento personal en sus diversos ámbitos de expresión: 

recreativo, educativo, lúdico, deportivo, cultural, artístico, 

turístico, encargarse de la protección y conservación de los 

parques, jardines, mantenimiento de zonas verdes y 

conservación y recuperación de la infraestructura física que la 

integra tal como lo señalan sus estatutos y autorizadas por la 

Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios 

del Distrito de Santiago de Cali.

Entregar en administracion por parte del Distrito de Santiago de 

Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y 

Servicios el corredor ecologico de la ribera del rio Cali, en el 

espacio comprendido entre el zoologico de Cali y la margen 

izquierda del retorno vehicular del hotel intercontinental, para 

velar por el cuidado, sostenimiento, administracion, 

mantenimiento, promocion de actividades socioculturales y 

desarrollo de actividades ambientales autorizadas por la Unidad 

Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios del 

Distrito de Santiago de Cali.

Entregar en administracion por parte del Distrito de Santiago de 

Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y 

Servicios el corredor ecologico de la ribera del rio Cali, en el 

espacio comprendido entre el zoologico de Cali y la margen 

izquierda del retorno vehicular del hotel intercontinental, para 

velar por el cuidado, sostenimiento, administracion, 

mantenimiento, promocion de actividades socioculturales y 

desarrollo de actividades ambientales autorizadas por la Unidad 

Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios del 

Distrito de Santiago de Cali.

ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN POR PARTE DEL DISTRITO DE 

SANTIAGO DE CALI - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPE-CIAL DE 

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, EL CORREDOR ECOLÓGICO DE 

LA RIVERA DEL RIO CALI, EN EL ESPACIO COMPRENDIDO ENTRE 

EL ZOOLÓGICO DE CALI Y LA MARGEN IZQUIERDA DEL 

RETORNO VEHICULAR DEL HOTEL INTERCONTINENTAL, PARA 

VELAR POR EL CUIDADO, SOSTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, 

MANTENIMIENTO, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 

SOCIOCULTURALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

AMBIENTALES AUTORIZADAS POR LA UAEGBS



CONTRATO  
4181.010.26.1.460-2020



Recibo No. 10334208, Valor: $75.000

CCÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08265QZNLM

Fecha expedición: 09/03/2026  04:34:05 pm

CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  160,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   42       12     15      00            42       12     16      00
   42       12     17      00            70       12     20      00
   70       16     15      00            77       10     15      00
   80       11     16      00            85       13     17      00
   85       15     16      00            93       13     17      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto para la Investigación y la Preservación del
Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca INCIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  184,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   82       11     18      00            86       10     17      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  2.270,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   70       11     15      00            70       11     17      00
   70       15     19      00            70       16     16      00
   72       10     29      00            77       11     15      00
   80       11     16      00            81       10     15      00
   86       10     15      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  1.382,32
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   60       10     17      00            70       11     15      00
   70       11     17      00            70       15     19      00
   70       16     16      00            72       10     29      00
   77       11     15      00            80       11     16      00
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Resaltado
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SISTEMAS DE GESTlON Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI)

MAJA01.04.03.18.P02.F03

VERSION 1
AlCALOlA DE

SANTIAGO DE CALI INFORME DE SUPERVISION DE 
CONTRATO

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA
01/oct/2019gestiOn JURlDICO administrativa

GESTION CONTRACTUAL

1. TIRO DE INFORME

INFORME PARCIAL □ INFORME FINAL H

Cuota Numero 4

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUClON
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptacion de oferta No.4181.010.26.1.460

Nombre del contratista: FUNDAClON ZOOLOGICO DE CALI
Documento de identificacion del Contratista: NIT 890318247-8
Nombre (s) del supervisor (es): CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO
Organismo: Unidad Administrativa Especial No. Telefono: 
de Gestion Bienes y Servicios. (2)6605572

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptacion de oferta No.:

Entregar en administracion por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad 
Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios a la Fundacion Zoologica De 
Cali la administracion, del Corredor Ecologico de la Rivera del Rio Cali, en el espacio 
comprendido entre el Zoologico de Cali y el puente de la calle 5ta, para su 
administracion, logistica, mantenimiento, promocion, desarrollo de actividades de 
recreacion, entendida como el conjunto de actividades de animacion sociocultural y de 
crecimiento personal en sus diversos ambitos de expresion: recreative, educativo, ludico, 
deportivo, cultural, artistico, turistico, encargarse de la proteccion y conservacion de los 
parques, jardines, mantenimiento de zonas verdes y conservacion y recuperacion de la 
infraestructura fisica que la Integra tal como lo senalan sus estatutos y autorizadas por la 
Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios del Distrito de 
Santiago de Cali

3. INFORME JURlDICO

Fecha TerminacionFecha de Inicio

31/dic/2020Q3/sep/2Q20
Modificacion al contrato: N/A
Suspension: N/A
Reanudacion: N/A

Prohibida su alteracidn oEste documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali, 
modificacibn por cualquier. medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.

Pdgina 1 de 9



SISTEMAS DE GESTI6N Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGC y MECI)

INFORME DE SUPERVISION DE 
CONTRATO

MAJA01.04.03.18.P02.F03

VERSION 1
ALCALDlA DE

SANTIAGO DE CALI FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA
01/oct/2019GESTlON JURlDICO administrativa

GESTION CONTRACTUAL

Cesion: N/A

Terminacion anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIER© '•

Valor inicial del contrato: $1,993,242,825 (Mil novecientos noventa y tres millones 
doscientos cuarenta y dos mil ochocientos veinticinco pesos m/cte)

AdiciOn: N/A

Prorroga: N/A

Resumen contable y financiero:
\Valor Total del 

Contrato
Valor Cuota a 

Cancelar
Valor Acumulado 

Cancelado
Saldo por 
Cancelar

$0$1,993,242,825 $498,310,708 $ 1.494.932.117

INFORMACI6N DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURiDICA:
FECHA DE CERTIFICACI6N: 01 de diciembre 2020.

1. La suscrita MARTHA LILIANA GOMEZ RAMIREZ, identificada con cedula de 
ciudadania No. 31.866.056 de Cali (Valle), y con tarjeta profesional No 60470-T 
de la Junta Central de Contadores, en mi condicion de Revisor Fiscal de la 
FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI identificada con Nit. 890.318.247-8, certifica 
que durante los ultimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la 
empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y 
parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al dia y a paz y salvo por todo 
concepto relacionado con dichos aportes.

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali, 
modificacibn por cualquier medio, sin previa autorizacibn del Alcalde.

Prohibida su alteracibn o

Pbgina 2 de 9



SISTEMAS DE GESTlON V CONTROL 
INTEGRADOS 

{SISTEDA, SGC y MECI)

MAJA01.04.03.18.P02.F03

VERSION 1
ALCALDIA DE

SANTIAGO DE CALI INFORMS DE SUPERVISION DE 
CONTRATO

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA
01/oct/2019GESTlON JURlDICO ADMINISTRATIVA 

GESTION CONTRACTUAL

En el cumplimiento del artlculo 2 de la Ley 43 de 1990, mi firma como Revisor 
Fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La 
informacion que no es de caracter contable fue verificada con las fuentes antes 
mencionadas.

Para constancia se firma en Santiago de Cali en dia uno (01) del mes de 
Diciembre de dos mil veinte (2020).

Tambien se presenta para esta cuenta como anexo al CUARTO INFORME DE AVANCE 
el DOCUMENTO SOPORTE que evidencia en el punto 3. Planillas de aportes a la 
seguridad social - Personal FZC, y en el punto 4. Planillas de aportes a la seguridad 
social - Contratistas.

PERSONA NATURAL: N/A
Datos Certificacion o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla:
No. PIN, Autorizacion, Referenda, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Period© de Pago de la Seguridad Social:

Observaciones al informe contable y financiero:

5. INFORME TtCNICO

RECIBO A SATISFACCI6N DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a satisfaccion del DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI, los bienes y/o servicios 
con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio 
o Aceptacion de oferta No.4181.010.26.1.460 de 2020 y que a continuacion se 
describen:

1. Con referencia a la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N. FEFZ83, se hace el 
cobro por $498,310,708 valor incluido IVA 19% correspondiente en el CUARTO 
DESEMBdLSO -FINAL- CONTRATO DE ADMINISTRACION 01 A

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Munidpio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracidn o 
modificacidn por cualquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.

Pdgina 3 de 9



SISTEMAS DE GESTlON Y CONTROL 
INTEGRADOS 

(SISTEDA, SGCyMECI)

INFORME DE SUPERVISION DE 
CONTRATO

MAJA01.04.03.18.P02.F03

VERSION 1
ALCALDfA DE

SANTIAGO DE CALI FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA
01/oct/2019GESTI6N juridico administrativa 

GESTION CONTRACTUAL

No.4181.010.26.1.460 DE 2020. Que hace referenda en las siguientes 
actividades soportadas en el CUARTO INFORME DE AVANCE con fecha 15 
diciembre de 2020, el cual hace parte integral de este documento.

2. Para el desarrollo de este contrato se tiene como esquema de ejecucion los 
siguientes tres componentes donde se desarrollan las siguientes actividades:

a. Administracion de infraestructura flsica existente incluidos parques y zonas 
verdes en fin de todos los espacios publicos ubicados en el circuito del 
Zoologico de Cali hasta el retorno despues del hotel Intercontinental, en el 
corredor verde de la rivera Rio Cali.

Mantenimiento y reparacion de senderos Sector 1-2-3-4-5 
Intervencion puente peatonal - Sector 1.
Intervencion de barandas - Sector 1.
Zona de descanso - Parada MIO- Sector 1.
Zona de descanso - Zona de venta de flores - Sector 1. 
Recuperacion y sostenimiento de barandas en concreto.
Reparacion de muro de contencion en piedra.
Recuperacion puente peatonal - Sector 1.
Recuperacion de baranda metalica.
Recuperacion y sostenimiento de baranda en concreto - Sector 1. 
Recuperacion y sostenimiento de baranda en concreto - Sector 3 y 4. 
Recuperacion de muro de contencion en piedra.
Recuperacion de pergolas de concreto - Sector 1-2-3-4-5. 
Recuperacion de senderos en adoquin - Sector 1-2-3-4-5.
Reposicion de bolardos de concreto.
Recuperacion de base de puente vehicular puente Sta Rita.
Hidro lavado de senderos.
Recuperacion de puente del pehon
Recuperacion de puente del Aguacatal
Demarcacion de borden de via en puentes vehiculares
Suministro e instalacion de basureros con georreferenciacion.
Demolicion de materas en ladrillo.
Retiro de escombros.
Mantenimiento y recuperacion de andenes en concreto 
Mantenimiento de puentes peatonales 
Mantenimiento de barandas de puentes vehiculares

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracidn o 
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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VERSION 1
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SANTIAGO DE CALI
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GESTION CONTRACTUAL

FECHA DE 
ENTRADA EN 

VIGENCIA
01/oct/2019

Mantenimiento de barandas metalicas 
Suministro de complementos en puentes existentes 
Mantenimiento de pergolas
Recuperacion de bioparque en zona verde localizada 
Mantenimiento de zonas de descanso.
Bioparque saludable 
Baranda puente Alferez Real
Instalacion de Barandas en diferentes sectores Sector 1-2
Totems informativos sobre fauna del sector con baldosas impresas
ubicados en Cra 1 Oeste, Bioparque.
Recuperacion y sostenimiento de Parque de las Gatas

b. Recuperacion, y rehabilitacion paisajistica de las zonas verdes y riberenas del 
rio Cali,

Administracion de jardines (Limpieza, Gestion de restos vegetativos- 
biorresiduales - laboreo y manejo de terreno.
Mantenimiento de zonas riberenas y areas verdes.
Podas, mantenimiento y erradicacion de arboles y palma.
Erradicacion de leucadena - Sector 1-2-3-4 Cantidad 81.
Intervencion de individuos e intervencion de accion de manejo. 
Recuperacion y sostenimiento de zonas riberenas y areas verdes (pasto) 
5.512 M2 Sector IV y 1838 Sector V.
Actividad de corte de pasto tramo 2, tramo 3 
Control de hormiga arriera, Sector 1-2-3-4-5.
Manejo agronomico de guaduales, Tramo 2 Finalizado, Sector 3 finalizado. 
394:8 M2 Sector III, 263.2 M2 Sector IV.
Manejo de residues.
Retiro de residues y material vegetal
94 toneladas de residues de podas de hojarasca, plasticos, icopor, ropa. 
Recoleccion de residues y podas tramo 3, 4 y 5.
Mantenimiento de jardines.
Actividades de mantenimiento de Jardines sector III
Actividades de mantenimiento de Jardines sector IV
Podas y Mantenimiento Sector II
Podas y mantenimiento Sector IV
Podas y mantenimiento Sector V. (Palmas de Vino)

1Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali, 
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.

Prohibida $u alteracion 0
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Registro fotografico adicional:

https://drive.google.com/folderview?id=1AzcqppEfl9FGmq8bVjN2kZKWKILK5_nU

c. Campana de apropiacion y sentido de pertenencia a los calenos, del 
componente ambiental turistico y de infraestructura que compone la rivera del 
Rio Cali.

Divulgacion y socializacion
Publicacion en redes Redes@Zoologicodecali, @bienesyservicioscali y 
reuniones en Zoom.
Por parte de la Direccion de la Fundacion Zoologico de Cali, se realize la 
socializacion del proyecto en la pagina http://voutu.be/8bb nORiMXM. de la 
cual hasta el dia de hoy ha tenido 1450 visualizaciones.
RADIO emisora “Oye Cali” a las 8:00 am.
Periodico el PAIS publicacion del Domingo 20 de septiembre 2020. 
Socializacion del contrato Administrative via YOUTUBE en el canal del 
Zoologico de Cali, junto con la Unidad Administrative Especial de Gestion 
Bienes y Servicios el dia 15 de octubre de 2020 a las 6:00 pm.
Para este periodo se trabajo en compahia del area de comunicaciones de 
la Alcaldia sobre las vallas informativas y los alcances del contrato, de las 
cuales se hicieron 2 impresiones para instalar sobre el margen del ho.
Se realize reunion con la directora de la Tertulia, Ana lucia Llano para la 
reactivacion del parque donde funcionaba en antiguo CAI ambiental. Para 
esto se presento una propuesta de diseho y nueva organizacion de las 
gatas de tejada la cual fue aprobada y puesta en marcha para ejecucion de 
este contrato.
Se realize reunion con la Camara de Comercio con el proposito de 
socializar el proyecto del movimiento y mejoramiento del espacio de las 
gatas ubicadas sobre zona rivereha del rio Cali.
El dia 12 de noviembre de 2020, se realize socializacion del contrato 
Administrative via YOUTUBE en el canal del Zoologico de Cali, junto con la 
Unidad Administrativa Especial de Gestion Bienes y Servicios a las 6:00 
pm y se denomino "SOCIALIZACION AVANCE DEL CORREDOR 
ECOLOGICO DE LA RIBERA DEL RIO CALI”.

*
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali, 
modificacibn por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.

Prohibida su alteracibn 0
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Estrategia de divulgacion y apropiacion del proyecto realizada por la FZC y 
aprobada por la Alcaldia de Cali.
Propuesta de campana: EL RETO, con una poblacion especifica de 
2.497.562 habitantes que van entre los 12 y 60 Ahos de edad y que utilizan 
las redes sociales como Facebook con un 90%, Instagram con un 70% y 
Tik tok con un 20%. Adicionalmente un Buyer persona de Turistas Locales, 
Deportistas, Pre Adolescentes y Turistas ecologicos.

3. El contratista presenta CRONOGRAMA de actividades con Nombre de tarea, 
Duracion, Comienzo, Fin y proyeccion por dias en las actividades a realizar. Este 
cronograma hace parte de este informe y esta ajustado con referenda en dia 28 
de diciembre dias previos a la culminacion de este contrato. (Diciembre 31 2020).

4. Hizo parte de las actividades de seguimiento de la supervision realizar las 
reuniones de COMITES cada 8 dias el dia martes a las 8:00 am, con el fin de 
resolver dudas, gestionar situaciones del contrato y verificacion en sitio de las 
actividades realizadas por parte del contratista. Como efecto de esto, con la 
presentacion de este informe se anexan FORMATO ACTA DE REUNION:

FORMATO ACTA DE REUNION N.12 01/diciembre/2020 
FORMATO ACTA DE REUNION N.13 09/diciembre/2020

5. Se anexa a este informe un cuadro detallado denominado CUADRO DE 
MAYORES Y MENORES CANTIDADES, que corresponde a actividades que se 
proyectaron ejecutar pero que al final no se realizaron, pero se cambiaron en la 
misma proporcion por otras que eran mas importantes o en actividades que 
incrementaron su cantidad.

6. Tambien se presenta ANEXO de PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTIVIDADES, 
el cual tierie corte el 15 de diciembre del presente mes, pero se proyecta con la 
terminacion del contrato al 31 de diciembre 2020.

7. Con relacion a esta cuenta se presenta el DOCUMENTO SOPORTE, el cual hace 
parte del CUARTO INFORME DE AVANCE -FINAL- y en el cual se hace 
referenda a los siguientes temas:

Prohibida su alteracion oEste documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali, 
modificacidn por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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a. Relacion de insumos y materiales utilizados a la fecha para el desarrollo del 
contrato. Se anexa listado con ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD Y 
DESTINO.

b. Relacion de personal que participa en el desarrollo del contrato. Se anexa listado 
con PERSONAL LIDER - FZC, COMPONENTE PAISAJISTICO - FZC, 
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA 
INFRAESTRUCTURA - CONTRATISTA, LOGISTICA EN LA EJECUCION DE 
LAS ACTIVIDADES.

c. Planillas de aportes a la seguridad social - Personal FZC.
d. Planillas de aportes a la seguridad social - Contratistas.
e. Protocolo de Bioseguridad FZC.
f. Procedimiento para contratista - SST.

FZC COMPONENTE

Con referenda al seguimiento y supervision del contrato que tiene como objeto 

“Entregar en administracion por parte del Distrito de Santiago de Cali - Unidad 

Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios a la Fundacion Zoologica.De 

Cali la administracion, del Corredor Ecologico de la Rivera del Rio Cali, en el espacio 

comprendido entre el Zoologico de Cali y el puente de la calle 5ta, para su 

administracion, logistica, mantenimiento, promocion, desarrollo de actividades de 

recreacion, entendida como el conjunto de actividades de animacion sociocultural y de 

crecimiento personal en sus diversos ambitos de expresion: recreativo, educative, ludico, 

deportivo, cultural, artistico, tunstico, encargarse de la proteccion y conservacion de los 

parques, jardines, mantenimiento de zonas verdes y conservacion y recuperacion de la 

infraestructura fisica que la Integra tal como lo senalan sus estatutos y autorizadas por la 

Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios del Distrito de 

Santiago de Cali” se avala el pago de la FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 

N.FEFZ83, por valor de $498,310,708 (Cuatrocientos noventa y ocho millones 

trescientos diez mil setecientos ocho pesos m/cte), incluido el IVA del 19%,

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracidn o 
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.
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correspondiente al page del CUARTO INFORME DEAVANCE-FINAL-

OBSERVACIONES AL INFORME lECNICO:

1. La supervision de este contrato manifiesta al contratista la importancia de tener al dia 
las actividades proyectadas e intensificar en las cuadrillas de trabajo con el fin de dar 
cumplimiento en la culminacion de este contrato para el 31 de diciembre 2020.

; 6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

IRMAS RESPONSABLES:

CARLOS ALFONSOSALAZAR SARMIENTO 
Nombre y firma defbupervisor

DANIEL MONTOYA OSSA 
Tvlombre y ffrma del ApoyoJ;a la Supervision (Incluir cuando aplique)

Fecha de suscripcion del informe de supervision: 31/dic/2020

Prohibida su alteracibn 0Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali, 
modificacibn porcualquier medio, sin previa autorizacibn del Alcalde.
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Recibo No. 10334208, Valor: $75.000

CCÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08265QZNLM

Fecha expedición: 09/03/2026  04:34:05 pm

CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

   86       10     15      00            86       10     17      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von
Humboldt
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  357,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   70       11     15      00            70       15     18      00
   70       15     19      00            70       16     16      00
   77       10     16      00            77       10     17      00
   77       11     16      00            82       14     15      00
   86       10     17      00            86       14     15      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Ministerio De Cultura
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  56,96
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   60       10     17      00            82       10     16      00
   82       11     17      00            82       13     16      00
   86       10     17      00            86       11     15      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: World Association of Zoos and Aquariums
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  196,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   70       11     15      00            70       11     17      00
   70       15     19      00            70       16     15      00
   70       16     16      00            77       10     15      00
   77       11     15      00            77       11     16      00
   82       12     15      00            82       13     16      00
   86       10     17      00            86       14     15      00
   93       14     15      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
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Recibo No. 10334208, Valor: $75.000

CCÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08265QZNLM

Fecha expedición: 09/03/2026  04:34:05 pm

CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  1.508,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   70       11     15      00            70       15     19      00
   70       16     16      00            72       10     29      00
   80       11     16      00            86       10     15      00
   86       10     17      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  188,52
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   55       10     15      00            70       15     15      00
   70       16     15      00            70       16     16      00
   72       10     29      00            82       10     16      00
   82       12     15      00            86       10     17      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  272,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   41       10     40      00            42       12     15      00
   42       12     16      00            42       12     17      00
   47       10     15      00            70       12     20      00
   70       16     15      00            70       16     16      00
   85       15     16      00            86       10     17      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  600,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   70       13     17      00            70       15     19      00
   70       16     16      00            77       10     16      00
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Carlos Arias
Resaltado

Carlos Arias
Resaltado
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CONTRATANTE:   DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI 
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios 

 
NIT.     890399011-3 

 
ORDENADOR GASTO: CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO 
                                                     Cedula de Ciudadanía: 16.757.339 

 
ADMINISTRADOR: FUNDACIÓN ZOOLOGICA DE CALI 
                                                     Nit. 890.318.247-8 
 
OBJETO: ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN POR PARTE DEL 

DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS EL CORREDOR ECOLÓGICO DE LA RIBERA 
DEL RIO CALI, EN EL ESPACIO COMPRENDIDO ENTRE 
EL ZOOLÓGICO DE CALI Y LA MARGEN IZQUIERDA DEL 
RETORNO VEHICULAR DEL HOTEL 
INTERCONTINENTAL, PARA VELAR POR EL CUIDADO, 
SOSTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, 
MANTENIMIENTO, PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 
SOCIOCULTURALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
AMBIENTALES AUTORIZADAS POR LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 

 
VALOR:  Para efectos fiscales y legales el valor del presente contrato 

es por la suma de MIL QUINIENTOS OCHO MILLONES 
OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.508.826.495). 

 
PLAZO:  El término de duración será a partir del cumplimiento de los 

requisitos de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022. 
 
Entre los suscritos CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO identificado (a) Cedula de 
ciudadanía No. 16.757.339 de Cali quien actúa en su calidad de Director Técnico de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios de la Alcaldía de Santiago de Cali, 
con NIT. 890.399.011-3 según Decreto de nombramiento No. 4112.010.20.0001 de enero 01 
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de 2020, “POR EL CUAL SE REALIZAN UNOS NOMBRAMIENTOS ORDINARIOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL MUNICIPAL”, conforme acta de posesión No. 0033 de fecha 
enero 01 de 2020, facultado para contratar mediante Decreto Municipal de delegación No. 
4112.010.20.0115 de febrero 28 de 2019, modificado parcialmente por el Decreto No. 
4112.010.20.1408 de Julio 24 de 2020, quien en adelante y para todos los efectos de este 
contrato se denominará Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios por una parte y MARIA CLARA DOMINGUEZ VERNAZA 
identificada con Cedula de Ciudadanía No. 31.860.463 expedida en Cali, en calidad de 
Representante Legal de LA FUNDACIÓN ZOOLOGICA DE CALI con Nit. No. 890.318.247-8, 
quien para los efectos del presente Contrato se denominará el ADMINISTRADOR, hemos 
convenido en celebrar el presente contrato de ADMINISTRACIÓN, previo a las siguientes: 
 

CONSIDERACIONES 
 
1. El Distrito de Santiago de Cali, como ente territorial, genera las condiciones necesarias para 
la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a través de la planificación del 
desarrollo económico, social, ambiental y del territorio y, de la administración efectiva de los 
recursos, propiciando la participación ciudadana en la gestión pública, el ejercicio de los 
derechos y deberes constitucionales y la convivencia pacífica de sus habitantes, con el fin de 
mejorar su calidad de vida. 
 
2. El Decreto Extraordinario No 411.0.20.0516 de 2016 de la Alcaldía de Santiago de Cali en 
su Artículo 98 Numeral 7. Establece que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios es el organismo encargado de entregar en administración, comodato o 
arrendamiento los bienes muebles e inmuebles de propiedad del Distrito de Santiago de Cali, 
conforme a la reglamentación que expida el Alcalde y los lineamientos dados por los comités 
creados para tal fin.  
 
3. Las Entidades Públicas están facultadas para suscribir Contratos de Administración en 
virtud de la Ley 9 de 1989, que en su artículo 7 dispone: “Los municipios y la Intendencia 
Especial de San Andrés y Providencia podrán crear de acuerdo con su organización legal, 
entidades que serán responsables de administrar, desarrollar, mantener y apoyar 
financieramente el espacio público, el patrimonio inmobiliario y las áreas de cesión obligatoria 
para vías, zonas verdes y servicios comunales. Así mismo, podrán contratar con entidades 
privadas la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico de los bienes 
anteriores (…).   
 
4. Que la Ley 80 de 1993 en su artículo 40 consagra: “Las estipulaciones de los contratos 
serán las que, de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, 
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correspondan a su esencia y naturaleza. Las entidades podrán celebrar los contratos y 
acuerdos que permitan la autonomía de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines 
estatales. En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y en general, las cláusulas o estipulaciones   que   las   partes 
consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la Constitución, a la 
Ley, al orden público y a los principios y finalidades de esta ley y a los de la buena 
administración”.  
 
5. Que el régimen jurídico aplicable al presente proceso de selección para seleccionar el 
contratista en cuanto a los bienes de uso público, es la figura establecida para el contrato de 
administración, mantenimiento y aprovechamiento del espacio público establecido en el art. 
7o de la Ley 9 de 1989 modificado por el Artículo 40 de la Ley 2079 de 2021) , lo contenido en 
el Capítulo XVI de la Ley 489 de 1998 y demás similares que garanticen en forma efectiva el 
cumplimiento de las finalidades públicas a las cuales está destinado el bien de uso público, 
esto es su incorporación al uso y goce de la comunidad, quedando excluida la posibilidad de 
celebrar contratos de arrendamiento para este tipo de bienes. 
 
6. Que mediante Resolución No 4181.010.21.1.38 de fecha 3 de febrero de 2022, se otorga 
facultad de ejercer funciones administrativas a particulares de conformidad con lo establecido 
en los artículos 110 y 111 de la Ley 489 de 1998. 
 
7. Que la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, una vez verificada  
la necesidad de seguir contando con  los servicios de un administrador, identificó que 
actualmente no cuenta con los elementos logísticos, técnicos y de personal para realizar las 
actividades inherentes a la administración de los espacios, tales como lavado superficie a 
presión, mantenimiento jardines, contratación de jardineros, personal de mantenimiento, aseo 
y otras actividades relacionadas con el mantenimiento del mismo, actividades que también 
son necesarias para procurar el auto sostenimiento y mantenimiento en óptimas condiciones 
del espacio relacionado en el objeto de este contrato.  
 
8. Que, para satisfacer la necesidad expuesta, el Distrito de Santiago de Cali - Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios desarrolló los respectivos estudios 
y documentos previos que justifican la contratación y los factores establecidos para para la 
selección del contratista de forma objetiva, mediante el proceso de selección No. 
4181.010.26.1.270-2022. 
 
9. Que mediante Resolución No. 4181.010.21.1.73 DE 2022 de fecha veinticuatro (24) de 
marzo de 2022 el Distrito de Santiago de Cali - Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios, conforme a las condiciones, plazos, requisitos, propuesta y demás 
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condiciones establecidas en el pliego de condiciones y sus anexos, adjudicó al proponente 
FUNDACIÓN ZOOLOGICA DE CALI identificado con el Nit. 890.318.247-8, representada 
legalmente por MARIA CLARA DOMINGUEZ VERNAZA identificada con C.C. 31.860.463 de 
Cali. 
 
10. Que la FUNDACIÓN ZOOLOGICA DE CALI, es una entidad sin ánimo de lucro, que ha 
compartido con el Gobierno Municipal y Departamental, la responsabilidad de garantizar la 
protección del medio ambiente, el estudio, la consultoría, la conservación, divulgación, 
interventoría y asesoría en la utilización racional de la biodiversidad y de los recursos naturales 
renovables y no renovables con una propuesta de administración de la zona con objetivos 
claramente identificados, con una visión, motivada por el desarrollo del bienestar de la 
comunidad, que se articula de manera armónica con la visión que tiene la administración 
distrital de Santiago de Cali.  
 
Con base en las anteriores consideraciones las partes acuerdan que el presente contrato se 
regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, art. 7o de la Ley 9 de 1989 
modificado por el Artículo 40 de la Ley 2079 de 2021), el Código Civil y de Comercio y las 
normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a 
la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes: 
 
 

CLÁUSULAS 
 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO: ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN POR PARTE DEL 
DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN 
DE BIENES Y SERVICIOS EL CORREDOR ECOLÓGICO DE LA RIBERA DEL RIO CALI, EN 
EL ESPACIO COMPRENDIDO ENTRE EL ZOOLÓGICO DE CALI Y LA MARGEN 
IZQUIERDA DEL RETORNO VEHICULAR DEL HOTEL INTERCONTINENTAL, PARA 
VELAR POR EL CUIDADO, SOSTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, 
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
AMBIENTALES AUTORIZADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI. 
 
PARAGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO:  Con el ánimo de cumplir el objeto de 
la administración de los bienes en la conservación, protección y buen uso de los bienes 
públicos – “Corredor ecológico de la rivera del rio Cali”, donde se realizarán cono mínimo las 
siguientes actividades. mediante la aplicación de un modelo administrativo que propenda por 
el cumplimiento de los propósitos públicos de este espacio para uso y goce de propios y 
turistas, así:  
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• CUIDADO DE ESPACIO PÚBLICO  
  
GENERALIDADES DEL SERVICIO.  
  
Realizar diariamente el cuidado del espacio público en los senderos, andenes, pasillos y otras 
áreas comunes del corredor del rio Cali entre el Zoológico de Cali y el retorno vehicular del 
Hotel Intercontinental. Este cuidado está enfocado a las actividades de aseo, limpieza y 
jardinería   
  
• ASEO Y LIMPIEZA   
  
GENERALIDADES DEL SERVICIO  
  
ASEO Y LIMPIEZA AREAS COMUNES: realizar limpieza, cuidado, aspirado y/o barrido de 
hojas, papeles y demás desechos diariamente. Limpieza diaria de barandas, escaleras, 
muros. Limpieza de placas, letreros, y, elementos decorativos que lo requieran. Limpieza, y 
vaciado de contenedores de basuras, canecas diariamente. Cambio de bolsa plástica. 
Movilización diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio: Introducción 
en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su posterior 
recolección. Eliminación de suciedad acumulada, hongos, maleza, hierbas y tierra entre las 
hendiduras de baldosas o ladrillos y adoquines, diariamente. Realización de brigadas de aseo. 
Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo 
diariamente.  
  
Buenas Prácticas de Aseo: Deberá realizar Clasificación y envase de materiales y basuras y 
puesta a disposición de estos, en los lugares de las instalaciones físicas. Utilización de las 
señales de seguridad peatonal y/o equipos de seguridad industrial para evitar accidentes.  
  
• JARDINERÍA  
  
GENERALIDADES DEL SERVICIO.  
  
Mantenimiento básico de zonas verdes, plantas y jardines: Realizar poda de cercas vivas y 
plantas diariamente; trasplante, reemplazo y siembra de plantas, las cuales serán 
suministradas por el Dagma, a través de su Vivero Municipal. Preparación y remoción de 
suelos para oxigenación cuando se requiera. Aplicación de abono y fertilizantes de uso común. 
Mantenimiento y limpieza de macetas, jardineras y soportes diariamente. Empaque, traslado 
y descargue de los desechos producto de la prestación del servicio hasta los lugares de 
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recolección que el proveedor determine, sin interferir con el adecuado estado del bien 
inmueble y en todo caso no contamine el medio ambiente, en coordinación con el Dagma.  
  
PERSONAL, HERRAMIENTA E INSUMOS DE CUIDADO DE ESPACIO PUBLICO  
  
Personal de Cuidado de espacio público: Se requiere personal no calificado para actividades 
básicas de cuidado de espacio que incluye jardinería y aseo a nivel de piso, los cuales deberán 
de manejar las herramientas básicas para el mantenimiento de áreas verdes y limpieza de 
sector. Incluye la dotación suficiente para realizar las actividades en perfectas condiciones. 
Para la óptima prestación del servicio, el distrito requiere contar como mínimo con 15 operarios 
en el perfil descrito, quienes se distribuirán en turnos estipulados por el proponente, cubriendo 
un horario de 6:00am – 9:00pm  
  
Herramienta Menor para Aseo: De igual forma se hace necesario que los operarios cuenten 
permanentemente durante la prestación del servicio con disponibilidad de escobas, 
recogedores, cepillos, esponjillas, boogie, pala, escalera, butaco, l, espátula, baldes, rastrillo 
y toda aquella herramienta necesaria para su labor, en óptimas condiciones.   
  
Insumos para Aseo: Se debe suministrar permanentemente por parte del proveedor, con el fin 
de abastecer en todo momento los lugares que lo requieran, necesario para su labor.   
  
Herramienta menor para jardinería: Para la correcta prestación del servicio, se requiere tener 
disponibilidad permanente y en buen estado de machete, palustre, tijeras largas, tijeras cortas, 
escalera, boogie, rastrillo, pala, azadón, hoyadora y en general cualquier herramienta adicional 
que se requiera para las labores a realizar.   
  
Insumos para jardinería: Fertilizante, lazos, tierra agrícola y en general cualquier insumo 
adicional necesario que se requiera para las labores a realizar.   
  
Retiro y disposición de Final de Material Vegetal Rivera del Río Cali y Jardines: Es necesario 
realizar retiro y disposición final de los desechos generados de manera natural en el lecho del 
río y sus alrededores, para que se mantenga en el tiempo el ambiente de restauración de la 
Rivera del Río Cali.  
  
• MANTENIMIENTO DEL ARBOLADO Y ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS  
  
GENERALIDADES DEL SERVICIO  
  
Mantenimiento del arbolado: Realizar actividades silviculturales de podas y mantenimientos a 
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275 árboles seleccionados a partir de un diagnóstico. Estas actividades incluyen podas de 
realce, fitosanitarias, reducción de copas y formación. Las actividades deben de estar 
aprobadas por el DAGMA quien hará los procesos de verificación. Los residuos vegetales 
generados en las actividades se deberán evacuar de manera oportuna sin interferir con el 
adecuado estado del bien inmueble, estos deberán disponerse en sitios autorizados.  
  
Erradicación de leucaenas: Realizar la erradicación de individuos de la especie leucaena en 
el corredor del rio, a partir de un diagnóstico.  Los residuos vegetales generados en las 
actividades se deberán evacuar de manera oportuna sin interferir con el adecuado estado del 
bien inmueble, estos deberán disponerse en sitios autorizados.  
  
PERSONAL, HERRAMIENTA E INSUMOS DE MANTENIMIENTO DE ARBOLADO Y 
ERRADICACIÓN DE ESPECIES INVASORAS  
  
Personal: Para el mantenimiento de árboles y erradicación de leucanenas se requiere contar 
con personal calificado y no calificado con un equipo mínimo de 7 personas distribuidos de la 
siguiente manera: un (1) Ingeniero Forestal, dos (2) podadore, un (1) auxiliar, un (1) conductor 
cuadrillero y dos (2) auxiliares de recolección  
  
Herramientas: Para el correcto mantenimiento y erradicación se requiere contar 
permanentemente con la siguiente herramienta tales como bastón dieléctrico, motosierra, 
eslinga, serrotes y en general cualquier otra herramienta adicional que se requiera para las 
labores a realizar.  
  
Insumos: Cicatrizante, gasolina, aceite, fertilizante, lazos, tierra agrícola y en general cualquier 
insumo adicional necesario que se requiera para las labores a realizar.   
  
PLAN DE AHUYENTAMIENTO Y RESCATE DE FAUNA  
  
GENERALIDADES: Se deberá contar con un Plan de Ahuyentamiento y Rescate de fauna 
para las actividades de mantenimiento de árboles y erradicación de Leucaenas que mitigue el 
efecto provocado por las actividades de podas sobre la fauna el cual deberá de contener las 
diferentes etapas que garanticen el objetivo del mismo.  
  
• MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y MOBILIARIO.  
  
GENERALIDADES DEL SERVICIO.  
  
Hidrolavado de superficies: Limpieza con sistema de Hidrolavado a presión con maquinaría 
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de 2800 PSI y carro tanque de suministro de agua, en todas las superficies a intervenir.  Se 
utilizará igualmente desengrasante industrial biodegradable e hipoclorito en las superficies que 
contengan residuos duros. Se contará con los elementos necesarios de señalización para 
reducir afectaciones en el tráfico vehicular y en aquellas zonas donde el tráfico es alto, la 
actividad será realizada en horario nocturno.   
  
Mantenimiento de senderos: Se debe realizar el hidrolavado de todas las superficies, teniendo 
en cuenta la presión en PSI aplicada a cada tipo de superficie. Para el caso de los senderos 
adoquinados se deben corregir los desniveles o hundimientos que puedan tener, haciendo el 
desmonte de las losetas de adoquín y nivelar con una primera capa de roca muerta vibro 
compactada hasta recupera el nivel original de relleno, posteriormente se debe realizar la 
instalación de las losetas, de acuerdo con los formatos originales de instalación sobre una 
cama de arena de 5 cms aproximados de espesor. De igual forma se debe realizar el retiro 
manual de toda maleza que crece entre las juntas de las losetas para conservar el mejor 
aspecto visual de este tipo de senderos.  
  
Mantenimiento de Puentes Peatonales: Se debe realizar el hidrolavado con maquinaria de 
todas las superficies. En caso de requerirse, se hará la reparación y reposición de partes, ya 
sean metálicas o de concreto, que hayan perdido parte de su material o que presenten alto 
grado de oxidación, respetando los diámetros, calibres y dimensiones respectivos. Para el 
caso de reparación de partes metálicas, se debe realizar la reparación mediante aplicación de 
soldadura en los elementos de unión. Se debe aplicar pintura a todos los elementos, de 
acuerdo a su materialidad, que garantice la durabilidad ante las condiciones de tráfico y 
exposición a la intemperie.  
  
Mantenimiento de Barandas a lo largo del corredor: Se debe realizar el hidrolavado de todas 
las superficies. Se hará el corte y retiro de elementos con daño estructural o pérdida de su 
material, reposición de los mismos conservado las mismas especificaciones técnicas de tipo, 
diámetro y calibre. Remoción general del óxido existente, aplicación de soldadura en todas las 
zonas de unión, para el caso de las barandas metálicas. Se debe aplicar pintura a todos los 
elementos, de acuerdo a su materialidad, que garantice la durabilidad ante las condiciones de 
tráfico y exposición a la intemperie.  
  
Mantenimiento de Pérgolas: Se debe realizar el hidrolavado de todos los elementos, resane 
con relleno para exteriores y mortero en todos los puntos de fisura y de perdida de material, 
no mayor a 2 cms de espesor. En los elementos que hayan perdido su recubrimiento de 
concreto, se hará de nuevo la fundición con el mismo material. En caso de pérdida o ausencia 
de correas, estas deben ser reemplazadas con el fin de conservar el número de total de 
elementos que cada una tiene, 9 unidades por pérgola. El acabado de cada pérgola debe ser 
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con pintura acrílica, del mismo color al que tienen actualmente aplicada.  
  
Mantenimiento de zonas de descanso: Se debe realizar el mantenimiento de las zonas de 
descanso que consiste en la limpieza de las bancas y elementos del mobiliario que cada una 
posee (bancas, elementos de señalización, tótems, etc.). En cuanto al mantenimiento de los 
pisos de esta zona, se hará a reposición de su sustrato, donde predomina la grava como 
material que hace el diferencial de estas con las zonas verdes y senderos del corredor.  
  
PERSONAL, HERRAMIENTA E INSUMOS  
  
Operarios trabajo en altura: Personal con capacitaciones en limpieza, pintura y reparaciones 
menores, con certificación para Trabajo en Alturas. Incluye dotación de todos los elementos 
de protección personal necesarios para realizar las actividades en condiciones óptimas. Para 
esta actividad se requiere como mínimo 2 personas.  
  
Insumos para Mantenimiento: Se requiere para el caso de la limpieza, las certificaciones 
reglamentarias, para el resto de mantenimientos se requiere de lija, cemento, arena, grava, 
pintura de vinilo, anticorrosivo, pintura acrílica, pintura en esmalte, thinner, , pintura tipo tráfico, 
brocas, tornillos, puntillas, , cinta de enmascarar, adoquines,  sellante hidrofugo para 
superficies, hojas de segueta, y en general cualquier insumo necesario para la correcta 
prestación del servicio y en cualquier caso guardando las especificaciones del diseño y calidad 
del mobiliario e infraestructura.   
  
Herramienta Menor para Mantenimiento: Se requiere taladro, pulidora, palustre, buggy, pala, 
pica, barra, brocha, espátula, rodillo, serrucho, segueta, martillo, atornilladores, extensiones, 
manguera, linterna, baldes, pistola de calafateo, pistola para aplicación de pintura, escalera y 
en general cualquier herramienta que se requiera para la correcta prestación del servicio.   
  
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  
  
Hidrolavadora: Se requiere el uso de hidrolavadoras para realizar mantenimiento de 
superficies de piso, muros, escaleras y en general cualquier superficie que permita su 
utilización sin causar daño en la misma.,   
  
Torre de andamio certificado: Se requiere el uso periódico de una torre de andamio certificado 
para la limpieza y mantenimiento de, pérgolas y muros altos.  
  
Soldador: Se requiere el uso puntual del soldador para reparación de carpintería metálica: 
barandas, letreros, rejas, entre otros.  
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Guadañadora: Se requiere el uso periódico de una guadañadora para realizar mantenimiento 
de jardines y poda de pasto a lo largo del corredor por el borde del cauce del río Cali.  
  
• PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES  
  
GENERALIDADES DEL SERVICIO   
  
Las actividades socioculturales vinculan operación de la exposición fotográfica y 
fortalecimiento de la experiencia de uso de la herramienta digital "Cali un sueño atravesado 
por un río"  
  
Producción e instalación de nuevas estructuras: estructura galvanizada con pintura 
electrostática- Instalación de 12 estructuras metálicas nuevas, para disposición de imágenes 
en un formato de 1.00 x 1.40 Mts c/u  
  
Expediciones: Visitas con público segmentado al corredor del río Cali, vinculando el uso de la 
herramienta digital "Cali un sueño atravesado por un río" de conformidad con la propuesta 
presentada  
  
• OTROS SERVICIOS  
  
COORDINADOR GENERAL: Se requiere de un profesional en Ingeniería Ambiental, 
Ingeniería Agronómica o profesiones a fines. Encargado de coordinar todas las actividades de 
cuidado y espacio público y garantizar la operación (insumo, recursos, logística, etc) para la 
ejecución de las actividades contractuales. Para esta actividad se requiere 1 persona con el 
100% de dedicación.  
  
Notas adicionales a tener en cuenta:   
  
- DOTACIÓN: Todo el personal incluye factor prestacional, dotaciones y todos los conceptos 
necesarios para cubrir los costos derivados de la prestación del servicio del trabajador en 
óptimas condiciones.  
  
El Proveedor debe suministrar como mínimo la siguiente dotación para cada perfil de personal: 
Cuidador de espacio público: uniforme (camisa y pantalón), zapatos, guantes, tapabocas. 
Coordinador general: chaleco, botas y tapabocas.   
 
El Proveedor debe garantizar la comodidad y buena presentación del personal, para lo cual 
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debe cambiar los elementos de dotación cuando se deterioren o manchen. Igualmente, el 
Proveedor debe tener en cuenta que el tipo de uniforme que suministre al personal depende 
de las condiciones climáticas donde se vaya a prestar el servicio. El Proveedor debe garantizar 
mínimo el cumplimiento del Código Sustantivo del Trabajo (Art. 230) y el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo (Decreto 1072 de 2015) entregando las tres dotaciones al 
año a los operarios.  
  
- SEGURIDAD INDUSTRIAL: Todos los perfiles del personal cuentan con y portan los 
elementos de protección y seguridad industrial necesarios de acuerdo con las actividades que 
ejecute durante la prestación del servicio, así como que conocen y aplican los procedimientos 
y normas de seguridad e higiene industrial y porta su credencial de Administración de Riesgos 
Laborales -ARL- vigente.  
  
- SUMINISTROS, MATERIALES Y EQUIPOS: Todos los suministros, materiales y equipos 
deben ser de primera calidad, cumpliendo con los requerimientos de la normatividad vigente 
en seguridad industrial. Así mismo se propenderá por el uso de materiales e insumos 
amigables con el medio ambiente.  
  
- ÁREAS OBJETO PRESTACIÓN DEL SERVICIO: El bien de uso público denominado 
“Corredor ecológico de la rivera del rio Cali”, recae en el espacio comprendido entre el 
Zoológico de Cali y la margen izquierda del retorno vehicular del Hotel Intercontinental. La 
Rivera del rio Cali consta de una zona verde de protección que se determina como zona verde 
de uso público determinada por los siguientes linderos, Rivera SUR tramo uno (1): al NORTE 
Colindando con el Río Cali desde el zoológico hasta la Calle 7 Oeste de la actual nomenclatura 
con una distancia de 1016.77 Metros, Colindando al OESTE con el zoológico de Cali con una 
distancia de 5.97 m, colindando al SUR siguiendo de manera longitudinal con una distancia 
de 1016.77 Metros con la Carrera 1 (Avenida Colombia) desde el zoológico hasta la Calle 7 
Oeste de la actual nomenclatura, al ESTE con la Calle 7 Oeste con una distancia de 17.32 
Metros, con un área de 11135.10 Metros Cuadrados; Rivera SUR tramo dos (2): al SUR 
siguiendo de manera longitudinal colindando con el corredor Vial definido como   Carrera 1 
(Avenida Colombia) desde la Calle 7 Oeste hasta la Calle 5 de la actual nomenclatura con una 
distancia de 1581.55 Metros, al NORTE Colindando con el Río Cali de manera longitudinal 
con una distancia de 1581.55 Metros, al OESTE colindando con la Calle 7 Oeste con una 
distancia de 17.32 Metros de la actual nomenclatura, al ESTE colindando con el puente 
elevado curvo de la Calle 5 con una distancia de 4.80 Metros, correspondiente a un área de 
18471.1 Metros Cuadrados. Rivera NORTE tramo uno (1): al SUR colindando con el Rio Cali 
desde el zoológico hasta la Calle 7 Oeste de la actual nomenclatura con una distancia de 
1017.55 Metros, al ESTE colindando con la Calle 7 Oeste de la actual nomenclatura con una 
distancia de 17.53 Metros, al OESTE colindando con el zoológico de Cali con una distancia 
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de 30.01 Metros, al SUR colindando siguiendo de manera longitudinal la Av. 2 Oeste de la 
actual nomenclatura con una distancia de 1017.55 Metros, correspondiente a un área de 
14858.4 Metros Cuadrados; Rivera NORTE Tramo dos (2): al ESTE colindando con el Rio 
Aguacatal con una distancia de 44.84 Metros, al OESTE colindando con la Calle 7 Oeste de 
la actual nomenclatura con una distancia de 17.53 Metros, al SUR colindando con el Rio Cali 
desde la Calle 7 Oeste de la actual nomenclatura hasta el Rio aguacatal con una distancia de 
235.34 Metros, al NORTE colindando con los Predio Privados desde la Calle 7 Oeste de la 
actual nomenclatura hasta el Rio Aguacatal con una distancia de 233.34 Metros, 
correspondiente a un área de 1239.45 Metros Cuadrados, Rivera NORTE Tramo tres (3): al 
NORTE colindando con la Calle 4 Oeste desde el Rio Aguacatal hasta la Calle 5 Oeste de la 
actual nomenclatura con una distancia de 498.05 Metros, al ESTE colindando con la Calle 5 
Oeste de la actual nomenclatura con una distancia de 72.93 Metros, al SUR colindando con 
el Rio Cali de manera longitudinal desde el río aguacatal hasta la Calle 5 Oeste de la actual 
nomenclatura con una distancia de 482.38 Metros, al OESTE colindando con el Rio Aguacatal 
con una distancia de 44.84 Metros, con un área de 10251.52 Metros Cuadrados. Rivera 
NORTE Tramo Cuatro (4): al NORTE colindando con predios privados, Avenida 4 Oeste y 
Avenida 1 desde la Calle 5 Oeste hasta la Calle 5 de la actual nomenclatura con una distancia 
de 1032.70 Metros, al SUR colindando con el Rio Cali desde la Calle 5 Oeste hasta la Calle 5 
con una distancia de 1030.80 Metros, al OESTE colindando con la Calle 5 Oeste de la actual 
nomenclatura con una distancia de 13.45 Metros, al ESTE con colindando con la Calle 5 de la 
actual nomenclatura con una distancia de 67.20 metros, comprendiendo un área de 17460.45 
Metros Cuadrados. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: VALOR. El valor del   presente   contrato es por la suma de MIL 
QUINIENTOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.508.826.495) incluido IVA del 19% y demás costos 
directos e indirectos, discriminados de la siguiente manera: valor del IVA: DOSCIENTOS 
CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL SETENTA Y UN PESOS M/CTE ( $ 
240.905.071). 
 
CLÁUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO.  El contrato se pagará mediante once (11) cuotas 
parciales por un valor de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS 
MIL CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE $137.166.045), según los requerimientos y 
necesidades del Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios -UAEGBS de la alcaldía de Santiago de Cali y tendrá un plazo máximo a 
la terminación de la vigencia fiscal o, hasta agotar el total del presupuesto, incluido IVA, 
deducciones y retenciones, el contratista deberá presentar previo al pago, informe y debe 
surtirse la verificación por parte del supervisor, de las actividades relacionadas en el contrato 
de Administración, así como del cumplimiento de los pagos de seguridad social y parafiscales, 
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informe de personas detallando turno de cumplimiento de labores para surtir las obligaciones 
descritas dentro del presente contrato tales como :aseo, jardinería, entre otras, informe 
mensual de programación de actividades a realizar, con el fin de surtir las obligaciones de 
logística, mantenimiento, promoción, al igual que las destinadas al desarrollo de acciones de 
recreación y enlucimiento, listado de insumos y su destinación específica dentro de las 
actividades a realizar en cumplimiento del objeto de este contrato respecto a: logística, 
mantenimiento, promoción, al igual que las destinadas al desarrollo de acciones de recreación 
y enlucimiento. 
 
El Distrito de Santiago de Cali cuando es procedente, se efectúa en el momento del pago de 
factura, una serie de descuentos por concepto de tasas del orden municipal, las cuales serán 
aplicadas a la eventual contratación, esto sin alterar los impuestos de orden nacional, así: 
 
Estampillas Distrito de Santiago de Cali. 
 

CONTRATOS % A APLICAR DISCRIMINADOS ASÍ: 

Mayores de: 
$ 154.752.2881 (4.072 UVT) 10,00% 

- Pro Desarrollo  3,50% 
- Pro Univalle      2,00% 
- Pro Hospital      1,00% 
- Pro UniPacifico  0,50% 
- Pro Cultura        1,00% 
- Pro Adulto Mayor        2,00% 

Fuente: secretaria de Hacienda Municipal de Santiago de Cali. 
 
NOTA 1: Estos son valores de referencia que pueden surtir modificaciones para la vigencia 2022 
 
NOTA 2: El valor de las estampillas se liquida sobre la base gravable y no incluye IVA en su liquidación 
 
CLÁUSULA CUARTA: OBLIGACIONES GENERALES: Además de las contenidas en el 
artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el contratista se encuentra obligado a: 
 
1) Garantizar la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto del contrato y responder por 
la calidad del servicio, sin perjuicio de la respectiva garantía obligatoria.  
 
2) Suministrar los bienes y servicios de conformidad con las condiciones técnicas exigidas en 
el contrato y de conformidad con lo ofrecido en su solicitud. 
 
3) Suscribir el acta de inicio dentro de los términos previsto en el contrato previo cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la ley.  
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4) Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta el Distrito de Santiago 
de Cali- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, por conducto del 
funcionario que ejercerá supervisión del contrato.  
 
5) Cumplir con el pago a los sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL, suya 
y de su personal, así como el pago de los aportes parafiscales a las cajas de Compensación 
Familiar, SENA, e Instituto de Bienestar Familiar, cuando a ello diera lugar de conformidad 
con lo establecido en la ley 789 de 2002. 
 
6) Señalar en forma clara y expresa el valor de sus servicios de conformidad con las 
condiciones exigidas por la entidad, de acuerdo al valor de su solicitud. 
 
7) Solucionar los inconvenientes que reporte el Distrito de Santiago de Cali- Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, durante el periodo de la garantía 
obligatoria o la ejecución del contrato, en un lapso no mayor a 48 horas.  
 
8) Designar de su personal al empleado que se encargue de atender de forma directa los 
requerimientos del Distrito de Santiago de Cali- Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios, durante la ejecución del contrato. 
 
9) Proveer a sus trabajadores elementos necesarios para la correcta ejecución del objeto 
contractual.  
 
10) Disponer de la capacidad logística, tecnológica y humana adecuada que le permitan 
garantizar el cumplimiento a cabalidad el objeto del contrato.  
 
11) Responder Civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra durante la 
ejecución del contrato,  

12) Cumplir con las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato  
 
13) Colaborar con las entidades en lo que sea necesario para que el objeto contratado se 
cumpla y que éste sea de la mejor calidad;  
 
14) Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les impartan y, de manera 
general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando las 
dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse  
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15) Garantizarán la calidad de los bienes y servicios contratados y responderán por ello.  
 
16) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 
 
CLÁUSULA QUINTA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL ADMINISTRADOR:  Además 
de las obligaciones generales descritas con anterioridad, las presentadas en la propuesta y 
con el ánimo de cumplir el objeto general del proyecto que busca contribuir en la conservación, 
protección y buen uso de los bienes públicos – “Corredor Ecológico de la Rivera del Rio Cali, 
recae en el espacio comprendido entre el Zoológico de Cali y la margen izquierda del retorno 
vehicular del Hotel Intercontinental ”, mediante la aplicación de un modelo administrativo que 
propenda por el cumplimiento de los propósitos públicos de este espacio para uso y goce de 
propios y turistas, el contratista se obligará específicamente a: 
 
1.- Implementar puestos de logística en diferentes espacios públicos para el cuidado y 
regulación del espacio público con acciones tendientes a la seguridad de los usuarios. Para lo 
cual se ejecutarán las siguientes actividades específicas: I. Convocatoria y contratación del 
personal de cuidado de espacio público, II. Inducción del personal de acuerdo a la actividad a 
desarrollar, III. Dotación de uniformes y medio de comunicación, IV. Puestos de logística para 
el bodegaje de herramientas e insumos el contará con un lavamanos como proceso de 
bioseguridad V. Orientación de peatones, VI. Protección de los lugares que componen el 
Corredor Ecológico de la Rivera del Rio Cali, recae en el espacio comprendido entre el 
Zoológico de Cali y la margen izquierda del retorno vehicular en el Hotel Intercontinental VII. 
Aseo del puesto de trabajo, VIII. Registro de casos presentados en lo referido a situaciones 
ajenas al desarrollo del contrato, IX. Seguimiento y Monitoreo del supervisor, X. Solicitud a la 
Policía Nacional para apoyar la labor del personal de logística.  
 
2.- Realizar el mantenimiento y aseo de las zonas duras, y verdes Corredor Ecológico de la 
Rivera del Rio Cali, recae en el espacio comprendido entre el Zoológico de Cali y la margen 
izquierda del retorno vehicular en el Hotel Intercontinental la margen izquierda del retorno 
vehicular del Hotel  
 
 
3.- Garantizar al Distrito de Santiago de Cali el cumplimiento de las obligaciones adquiridas 
en el contrato de administración de los bienes de uso público que conforman los espacios 
públicos del Corredor Ecológico de la Rivera del Rio Cali, recae en el espacio comprendido 
entre el Zoológico de Cali y la margen izquierda del retorno vehicular en el Hotel 
Intercontinental la margen izquierda del retorno vehicular del Hotel Intercontinental. Para lo 
cual se ejecutarán las siguientes actividades específicas: 
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I. Cumplimiento de obligaciones adquiridas en el contrato de administración. 
II. Hacer exigible el cumplimiento de normas para la realización de eventos masivos 
(Lineamientos Entidades que hacen parte del Comité del Riesgo del Distrito). 
III. Cumplimiento de normas aplicables al uso del espacio público.  
 
4.- Asumir la administración, mantenimiento, cuidado, aseo, de los espacios públicos sobre 
los cuales recae el contrato a celebrar, 
 
 5.- Cumplir y hacer cumplir con todas las disposiciones emitidas por las autoridades 
Municipales, Departamentales, Nacionales, para el uso y administración de los bienes 
inmuebles de propiedad de las entidades públicas,  
 
6.- Contratar el personal necesario para la ejecución del presente contrato, el cual será como 
mínimo el presentado en su propuesta, y en caso de hacerse necesario más capacidad 
logística humana no se alterarán las condiciones económicas inicialmente pactadas en el 
contrato. 
 
No existirá relación contractual alguna entre el Distrito de Santiago de Cali y el personal que 
por su cuenta y riesgo contrate El ADMINISTRADOR para tal fin. 
 
7.- Realizar las actividades de reparación, lavado y adecuación, mantenimiento a cada uno de 
los espacios que hacen parte del inmueble objeto de administración cada vez que lo requiera. 
 
8.- Solicitar ante las autoridades competentes, el inicio de las acciones policivas encaminadas 
a proteger el bien inmueble entregado en administración, con el fin de evitar invasiones y/o 
perturbaciones al dominio por parte de terceros, de lo cual informara de manera oportuna al 
Distrito de Santiago- Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, para lo 
pertinente. 
 
9.- En caso de ocupación indebida del espacio objeto del presente contrato, adelantar ante las 
autoridades competentes todas las diligencias tendientes a su restitución,  
 
10.-Hacer entrega del bien inmueble objeto del presente contrato a la Unidad Administrativa 
Especial de Gestión de Bienes y Servicios una vez cumplido el plazo del mismo,  
 
11.- En caso de destrucción, alteración y demás perturbaciones que afecten la integridad de 
las estatuas, Monumentos históricos o cualquier mobiliario vinculado a los bienes de uso 
público objeto del contrato, el administrador deberá informar a las autoridades competentes o 



 

 
GESTIÓN JURÍDICO ADMINISTRATIVA 

GESTION CONTRACTUAL 

 

 
CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN  

No. 4181.010.26.1.270-2022 
 

 

 
Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, 
sin previa autorización del señor Alcalde. 

Página 17 de 22 
 

reportar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios. 
 
12.- Presentar mensualmente dentro del periodo de cada informe de actividades los 
comprobantes de pago de planilla de los contratistas o empleados a cargo destinados para la 
ejecución del contrato. 
 
13.– Presentar mensualmente listado del personal relacionando turnos y ubicación física para 
surtir las obligaciones descritas dentro del presente contrato tales como: aseo, jardinería, 
mantenimiento de arbolado, administración de infraestructura, entre otras; dicho listado deberá 
coincidir con el solicitado en el numeral precedente. 
 
14.- Presentar mensualmente un cronograma actualizado de actividades a realizar con el fin 
de surtir las obligaciones de cuidado del espacio público, mantenimiento,  actividades 
socioculturales. 
 
15.- Presentar mensualmente listado de insumos y su destinación específica dentro de las 
actividades a realizar en cumplimiento del objeto de este contrato respecto a: de cuidado del 
espacio público, mantenimiento, promoción actividades socioculturales. El contratista deberá 
suministrar a su costa y riesgo, los equipos, herramientas, transporte y personal que sean 
necesarios para la cabal ejecución del objeto contractual. 
 
16.- Coordinar la convocatoria, producción e instalación de dos (2) exposiciones fotográficas 
ubicadas contiguas al parque de las gatas y las nuevas ubicaciones determinadas en la 
propuesta presentada. 
 
17.- Producir e instalar para exposición fotográfica, doce (12) estructuras nuevas con las 
mismas características de las ubicadas contiguas al parque de las gatas cuyas ubicaciones 
están detalladas en la propuesta presentada. 
 
18.- De conformidad con la propuesta presentada, entregar informes y registros de la 
estrategia de fortalecimiento de la experiencia de apropiación social denominada "Cali un 
sueño atravesado por un río" vinculada al uso de la herramienta digital que lleva el mismo 
nombre. 
 
19.- En razón a las condiciones de emergencia sanitaria provocadas por el Covid -19, 
acogiéndonos a las medidas decretadas por el gobierno nacional Ministerio de Salud y 
Protección Social se debe aplicar los mecanismos necesarios para conjurar la pandemia, EL 
ADMINSITRADOR realizará el debido aseo continuo de superficies duras, así como velará por 
la observancia del debido distanciamiento social y el uso de tapabocas obligatorio en su equipo 
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de trabajo 
 
PARÁGRAFO: El incumplimiento de estas obligaciones será motivo para que el Distrito de por 
terminado el contrato en forma inmediata mediante resolución motivada, pudiendo retomar los 
bienes en forma directa para garantizar la continuidad en la prestación de servicios públicos, 
aplicando las medidas policivas a que haya lugar si la entrega no se produce voluntariamente. 
 
CLÁUSULA SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE. La entidad estatal tiene las 
siguientes obligaciones a su cargo: 1) Hacer entrega material a EL ADMINISTRADOR de los 
espacios públicos objeto del presente contrato. 2) Designar un supervisor al contrato de lo cual 
se dejará constancia en una Acta. 3) Resolver las solicitudes que eleve el ADMINISTRADOR 
en cumplimiento al objeto de este contrato. 4) Solicitar la entrega o restitución del bien 
inmueble a la finalización del contrato de administración. 5) Efectuar la vigilancia y control del 
contrato, así como realizar las recomendaciones que estime pertinentes para la correcta 
ejecución de este por intermedio de la interventoría contratada para ejercer la vigilancia, 
seguimiento y control al contrato. 6) Efectuar los pagos en la forma y términos estipulados en 
el contrato. 7) Suministrar al contratista la información que requiera el contratista para la 
correcta ejecución del contrato. 8) Exigir y verificar por intermedio del supervisor del contrato, 
el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente al pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social en salud y pensión. 9) Liquidar el contrato. 10) Las demás 
obligaciones inherentes al contrato y las consignadas en el manual de contratación. 
 
CLÁUSULA SÉPTIMA: PLAZO. El término de duración de este Contrato de Administración 
será hasta el 31 de diciembre de 2022, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el 
pliego de condiciones. 
 
CLÁUSULA OCTAVA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL ADMINISTRADOR 
declara bajo la gravedad del juramento, que no se haya incurso dentro de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad o prohibiciones previstas en la Constitución.   
 
CLÁUSULA NOVENA: SUPERVISIÓN: Para los efectos del presente contrato de 
administración, la supervisión será ejercida por quien sea designado por parte del Director 
Técnico de la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios. El supervisor 
tendrá a cargo las funciones señalas en la ley 1474 de 2011 y el anexo 1 del manual de 
contratación vigente en el Distrito de Santiago de Cali, y en especial las siguientes:  a) Exigir 
el cumplimiento de las obligaciones contraídas mediante el presente contrato de 
administración.  b) Verificar constantemente que las actividades desarrolladas por EL 
ADMINISTRADOR, cumplan con las normas que para el efecto fijen las autoridades 
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Municipales. c) Resolver todas las consultas que le formule EL ADMINISTRADOR y hacerle 
las observaciones que estime convenientes. d) Entenderse con las autoridades o con otras 
entidades o personas, cuando EL ADMINISTRADOR lo solicite para resolver los problemas 
que puedan afectar el normal desarrollo de las actividades. e) Las demás funciones que se le 
asignen y que se requieran para el buen desarrollo del presente contrato.  PARÁGRAFO 
PRIMERO: El Supervisor no tendrá autorización para exonerar al ADMINISTRADOR de 
ninguna de sus obligaciones, o deberes que emanen el presente contrato de administración, 
ni para imponerle obligaciones distintas a las estipuladas. Por lo tanto, el Supervisor tampoco 
podrá impartir instrucciones al ADMINISTRADOR, que impliquen modificaciones a los 
términos del presente contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Las observaciones del Supervisor 
al ADMINISTRADOR, deberán ser realizadas mediante comunicación escrita. PARÁGRAFO 
TERCERO: Las diferencias que se presenten entre EL ADMINISTRADOR y el Supervisor que 
no sean resueltas de común acuerdo, serán atendidas por el Director Técnico de la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA: TERMINACIÓN, MODIFICACIÓN E INTERPRETACIÓN 
UNILATERAL: El presente contrato de administración, se rige por lo principios de terminación, 
modificación e interpretación unilateral contenidas en la Ley 80 de 1993, sus modificaciones y 
demás normas concordantes.  
 
CLÀUSULA DÉCIMA PRIMERA: TERMINACIÓN UNILATERAL: El Distrito de Santiago de 
Cali – Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios podrá declarar 
mediante resolución motivada la terminación unilateral del presente contrato cuando se 
presente hechos constitutivos de incumplimiento en las obligaciones a cargo del 
ADMINISTRADOR que afecten en forma grave el cumplimiento del contrato y se evidencie 
que puede generar su paralización o el detrimento de los bienes inmuebles de uso público 
objeto del contrato.  
 
CLÁUSULA NOVENA: ENTREGA DEL BIEN INMUEBLE: Entregar el bien inmueble descrito 
libre de vicios redhibitorios que impidan al ADMINISTRADOR el cumplimiento del objeto del 
contrato, frente a lo cual éste declara su conformidad. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: RESTITUCIÓN DEL BIEN: Al vencimiento del término del presente 
contrato de administración EL ADMINISTRADOR restituirá el bien inmueble objeto del 
presente contrato y la totalidad de las construcciones, mejoras, instalaciones y anexidades 
que se hayan levantado en desarrollo del presente contrato, las cuales  serán de propiedad 
única y exclusiva del Distrito de Santiago de Cali, sin que haya lugar a reconocimiento y 
reembolso o pago de ninguna especie a favor del ADMINISTRADOR, quien al momento de la 
restitución deberá acreditar que se encuentra a paz y salvo por  todo concepto  generado por 
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la prestación de los servicios públicos objeto del presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: RESPONSABILIDAD: EL ADMINISTRADOR: Se 
responsabilizará de los daños ocasionados al inmueble con su utilización, al igual que de los 
hechos de responsabilidad civil extracontractual que se llegaren a presentar durante la 
ejecución del contrato.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: INDEMNIDAD: EL ADMINISTRADOR, tiene la obligación 
de mantener libre los bienes inmuebles objeto de este contrato y al Distrito de Cali, de 
cualquier daño o perjuicio originado por reclamaciones de terceros; que se deriven de sus 
actuaciones o las del personal que este a su cargo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: GARANTIA: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas en favor del Distrito de Santiago de Cali con ocasión de la celebración 
del contrato y su liquidación, y los riesgos a los que se encuentra expuesta la Entidad, el 
Contratista deberá constituir por su cuenta y costo una garantía a favor del Distrito de Santiago 
de Cali – Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios- que cubra los 
siguientes riesgos:  
 

RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

 
Cumplimiento 

Ejecución cabal de las 
actividades inherentes 
al objeto contractual, por 
parte del contratista 

20% del valor del 
contrato 

Por la duración del 
contrato y cuatro (4) 
meses más 

Pago de salarios, 
Prestaciones 
Sociales legales e 
indemnizaciones 
laborales. 

Ejecución cabal de las 
actividades inherentes 
al objeto contractual, por 
parte del contratista 

10% del valor del 
contrato 

Por la duración del 
contrato y tres (3) años 

Calidad del servicio. Este amparo cubre a la 
Entidad Estatal por los 
perjuicios deri-vados de 
la deficiente calidad del 
servicio prestado. 

20% del valor del 
contrato 

Por la duración del 
contrato y cuatro (4) 
meses más 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

Proteger de eventuales 
reclamaciones de 
terceros derivadas de la 

300 SMMLV 
Por el término de 
ejecución del contrato 
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RIESGOS DESCRIPCIÓN % VIGENCIA 

responsabilidad 
extracontractual que 
surja de las 
actuaciones, hechos u 
omisiones de su 
contratista. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El contrato de 
administración quedará perfeccionado con la firma de las partes y la ejecución estará 
supeditada a la aprobación de la póliza de cumplimiento y la firma del acta de inicio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CESIÓN. El contratista no podrá ceder los derechos y 
obligaciones emanados del contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la entidad, 
pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará 
de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 893 del 
Código de Comercio, en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOCUMENTOS: Los documentos que a continuación se 
relacionan, hacen parte integral del presente contrato los cuales determinan, regulan, 
complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos 
y obligaciones jurídicas y contractuales: 
 

1. Estudios y documentos previos. 
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios. 
3. Propuesta presentada por el Interventor. 
4. Las garantías debidamente aprobadas. 
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de 

ejecución del contrato. 
6. Decreto de Nombramiento y Acta de Posesión del Director Técnico de la Unidad 

Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios.  
7. Certificado de existencia y representación legal de entidad administradora, los 

documentos o actas que acrediten las facultades de su representante.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: SUJECIÓN DE PAGOS A LA APROPIACIÓN 
PRESUPUESTAL. El Distrito de Santiago de Cali –Unidad Administrativa Especial de Gestión 
de Bienes y Servicios, se obliga a reservar el valor del presente contrato, que se imputará al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3700020298 del 31 de enero de 2022, por valor 
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de $1.600.000.000 COP con cargo la apropiación presupuestal: 4181 
/1.2.1.0.00/2.1.2.02.02.008/04019999999 Und Adm Esp Gestion Bienes / Servicios / Ingresos 
corrientes de Libre Destinación / Servicios Prestados Empresas Y Servicios De Prod. 
  
 
PARÁGRAFO: En todo caso los pagos que se hagan durante la ejecución del presente 
contrato correspondiente a las obligaciones contractuales, se subordinan a la apropiación y 
disponibilidad presupuestal ajustándose al programa anual mensualizado de caja (PAC). 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: DOMICILIO Para todos los efectos del presente contrato de 
administración se señala como domicilio el Distrito de Santiago de Cali.  
 
 
 
Para constancia de lo anterior se firma en Santiago de Cali el cinco ( 5 ) de abril de 2022. 
 
 
EL DISTRITO                                                        EL ADMINISTRADOR 
 
 
Firmado Electrónicamente          Firmado Electrónicamente 
 
_________________________________      _________________________________ 
CARLOS A SALAZAR SARMIENTO 
Director Técnico 
Unidad Administrativa Especial Gestión de 
Bienes y Servicios. 
 

MARIA CLARA DOMINGUEZ VERNAZA 
Representante Legal 
Fundación Zoológica de Cali 

 
 
Proyectó: Andrea Cáceres Cerón – Contratista UAEGBS  
Revisó:   Julián Hernando Gutiérrez Diaz - Contratista UAEGBS 

Commented [J1]: Tener en cuenta el análisis del sector asi 
como lo establecido en el cdp 
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0 CARTA DE 
ACEPTAClON

CONVENIO □RESOLUClON □CONTRATO

No. 4181.010.26.1.270 de 2022

1. DESCRIPClON GENERAL

Fundacion Zoologies de CaliNombre del Contratista

NIT 890318247-8Documento de identificacion del contratista

Nombre del representante legal del 
contratista Marla Clara Dominguez Vernaza

Documento de identificacion del 
representante legal del contratista CC. No 31.860.463

Andres Steven Esquivel EscobarNombre del Supervisor /Interventor
Documento de identificacion del Supervisor 
/ Interventor CC. No 6.108.776

Integrantes y porcentajes de participacion 
en union temporal o consorcio N/A

Entregar en administracion por parte del 
Distrito de Santiago de Cali - Unidad 
Administrativa Especial de Gestion de 
Bienes y Servicios el corredor ecologico de 
la ribera del rio Cali, en el espacio 
comprendido entre el zoologico de Cali y la 
margen izquierda del retorno vehicular del 
hotel intercontinental, para velar por el 
cuidado, sostenimiento, administracion, 
mantenimiento, promocion de actividades 
socioculturales y desarrollo de actividades 
ambientales autorizadas por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestion de 
Bienes y Servicios del Distrito de Santiago 
de Cali.

Objeto

Tipo de contrato o convenio Contrato de Administracion
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 3700020298
No.

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacion 
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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4500257948Certificado de Registro Presupuestal No.

DisponibilidadCertificado(s)
Presupuestal de la(s) adicion(es) No. 
(cuando aplique) 

de
N/A

Certificado(s) de Registro Presupuestal de 
la(s) adici6n(es) No. (cuando aplique) N/A

(*) Localizacion (solo para contratos de 
obra)

N/A

(*) Tipo de construccion (solo para contratos 
de obra) N/A

(*) Area cubierta construida (solo para 
contratos de obra) N/A

(*) Area exterior construida (solo para 
contratos de obra)____________________ N/A

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO
DESCRIPCI6N VALOR

$1.508.826.495Valor inicial
0Valor de la(s) adici6n(es)

$1.508.826.495Valor total del contrato
Saldo a favor del contratista 0

0
Saldo a favor del municipio

$1.508.826.495Valor total ejecutado del contrato
Valor total ejecutado del contrato expresado en 
S.M.M.L.V, (incluida(s) la(s) adicion(es) a la 
fecha de terminacion del contrato)__________ 1,508.826495

3. PLAZO DE EJECUCI6N

3.1. INICIO DE EJECUClON Y PRORROGAS

PLAZO
hasta

(dd/mmm/aaaa)
DESCRIPCI6N OBSERVACIONES

31/12/2022 N/APlazo inicial de ejecucion

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacidn 
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde. \
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PLAZO
hasta

(dd/mmm/aaaa)
DESCRIPCI6N OBSERVACIONES

N/A N/AProrroga No. 1 (cuando aplique)
N/AProrroga No. 2 (cuando aplique) N/A
N/AProrroga No. 3 (cuando aplique) N/A

Terminacion anticipada (cuando 
aplique) N/AN/A

Plazo final 18/04/2022
31/12/2022 N/A

3.2. ACTA DE SUSPENSION Y REANUDAClON

FECHA DE 
SUSCRIPClON 
(dd/mmm/aaaa)

TIEMPO
(meses/dias)DESCRIPCION OBSERVACIONES

N/AActa de Suspension N/A N/A
N/AN/A N/AActa de Reanudacion
N/AN/ATiempo total de suspension N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

NUMERO DETALLETIPO
N/AN/A N/A
N/AN/A N/A

5. ESTADO JURIDICO

FECHA DE 
EJECUTORIA

No. OBSERVACIONESNOVEDAD RESOLUClON
N/AMultas N/A N/A

Incumplimiento N/A N/AN/A
Caducidad N/A N/AN/A

r
/ Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modiftcacion 

por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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5.1. OTROS

FECHA
(dd/mmm/aaaa)NOVEDAD OBSERVACIONES

N/ATransacciones N/A
N/A N/ACesiones

Conciliaciones N/A N/A
N/ACompensaciones 

Otros (cuales)
N/A

6. VERIFICAClON OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS 
PARAFISCALES.

El Supervisor verifico el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema 
General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

6.1. PERSONA NATURAL

Verificacion de la planilla de aportes correspondiente.

NUMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO A LA 
TERMINAClCN DEL CONTRATOOBLIGACI6N

Sistema de Salud, Sistema de 
Pensiones y Riesgos Laborales N/A

6.2 PERSONA JURIDICA

Verificacion de certificacion expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo a los 
requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de terminacion del contrato.

FECHA
(dd/mmm/aaaa) NOMBRE CARGO

Hector Fabio Mejia Herrera Revisor Fiscal C.C. 
94.506.142 de Cali Valle 
del Cauca 
TP No. 142973 -T

12/dic/2022

\

Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacidn 
por cualquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.
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7. GARANTIAS

Nota: Una vez el supervisor verifique las polizas y sus respectivos anexos se encuentren 
aprobados, se debe relacionar el ultimo anexo y su aprobacion.

FECHA DE 
APROBAClO 

N DE
GARANTlAS

VIGENCIA

No. GARANTlA SUFICIENCIAAMPAROS GARANTE Hasta
(dd/mmm/aa

Desde
(dd/mmm/aaa

aa)ii.
18/04/2022$301,765,299Cumplimiento del 

contrato
08/04/2022 30/04/2023Aseguradora 

Solidaria De 
Colombia

660-47-
994000020755

18/04/2022$150,882,649,5031/12/2025Pago de salarios, 
prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones

Aseguradora 
Solidaria De 

Colombia

660-47-
994000020755

08/04/2022

18/04/2022$301,765,29930/04/2023660-47-
994000020755

08/04/2022Calidad de servicio Aseguradora 
Solidaria De 

Colombia
$300,000,000 18/04/202208/04/2022 31/12/2022Predios, labores y 

operaciones
Aseguradora 
Solidaria De 

Colombia

660-74-
994000009722

8. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA

OBSERVACIONESCAUSA
N/AN/A

9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR

Forma parte integral de la presente liquidacion los siguientes documentos:

RPC
CDP
SECOP II Pantallazo
Contrato No 4181.010.26.1.270 de 2022
RUT
Fotocopia cedula Representante Legal 
Aporte a la Seguridad social ultima cuota 
Designacion de supervision
Informe de supervision de contrato (Parciales y final) 
Garantias r

Este document© es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion o modificacidn 
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Las partes manifiestan que aceptan la llquidacion del Contrato No. 4181.010.26.1.270 de 
2022, a partir de la fecha de suscripcion de la presente acta y se liberan mutuamente de 
cualquier otra obligacion que pueda derivarse del negocio juridico en mencion, 
declarandose a paz y salvo por todo concepto.

For consiguiente, con la suscripcion de la presenta acta quedan extinguidas todas las 
obligaciones surgidas entre la Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y 
Servicios de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali y el Contratista 
Fundacion Zoologica de Cali por concepto del Contrato de Administracion No. 
4181.010.26.1.270 de 2022.

SALVEDADES: N/A

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los veintitres (23) dias del 
mes de mayo del 2023.

Miguel Francisco Prado Gil 
Director Tecnico
Unidad Administrativa Especial de Gestion de^Bienes y Servicios

Fu
NIT 890318247-8 
Representante Legal 
Maria Clara Dominguez Vernaza 
CC 31.860.463 de Cali

SUPERVISOR^__ J
Andres Steven Esquivel Escobar 
Profesional Universitario
Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracidn o modificacidn 
por cualquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.
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ISIONT^POY
Armai]
Contre
Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios

no Mejia
a

APOY-O A'CA SUF^RVI£I0N 
Israel Hurtado Moreno 
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios

APOYO A LA SUPERVISION 
Cristhian Munoz Enriquez 
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios

7^4
^/APOYO A LA SUPERVISION I 

Daniel Montoya Ossa l 
Contratista
Unidad Administrativa Especial de Gestion de Bienes y Servicios

Elaboro: Armando Bejarano Mejia - Contratista
Revisd: Andres Esquivel Escobar - Profesional Universitario

y
Este documento es propiedad de la AdministraciOn Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteracion 0 modificacion 
por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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Recibo No. 10334208, Valor: $75.000

CCÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08265QZNLM

Fecha expedición: 09/03/2026  04:34:05 pm

CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

   77       11     16      00            82       12     15      00
   86       10     17      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Corporación de Autónoma Regional del Valle del Cauca
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  375,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   55       10     15      00            70       16     15      00
   70       16     16      00            82       12     15      00
   86       10     17      00            93       14     15      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  621,26
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   70       11     15      00            70       15     18      00
   70       15     19      00            70       16     16      00
   72       10     29      00            77       10     17      00
   77       11     16      00            80       11     16      00
   86       10     15      00            86       10     16      00
   86       10     17      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  71,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   70       12     20      00            70       16     15      00
   80       11     16      00            86       10     17      00
   90       15     15      00            94       13     19      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  995,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
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Recibo No. 10334208, Valor: $75.000

CCÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08265QZNLM

Fecha expedición: 09/03/2026  04:34:05 pm

CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   70       11     15      00            70       11     17      00
   70       15     18      00            70       15     19      00
   70       16     16      00            72       10     29      00
   77       11     15      00            86       10     15      00
   86       10     17      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  27,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   70       16     15      00            80       11     16      00
   82       11     18      00            82       14     15      00
   86       10     17      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA SA- FIDUPREVISORA SA actuando como
vocera y administradora del fondo nacional de financiamiento para la ciencia, la
tecnología e innovación, FONDO FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  71,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   60       10     36      00            80       11     16      00
   80       14     16      00            80       16     15      00
   82       11     15      00            82       11     17      00
   82       11     18      00            82       14     15      00
   86       10     17      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  447,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   70       11     15      00            70       11     16      00
   70       16     15      00            70       16     16      00
   80       11     16      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
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MAJA01.04.03.P006.F002
MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTION 

(MIRG)
IALCALDIA DE 

SANTIAGO DE CALI

VERSIONACTA DE LIQUIDACION 004
GESTION JURIDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTION CONTRACTUAL

CARTA DE 
ACEPTACION

CONTRATO CONVENIO □□ RESOLUCION □

No. 4181.010.26.1.314 de 2023

1. DESCRIPCION GENERAL

FUNDACION ZOOLOGICA DE CALINombre del Contratista
NIT. 890.318.247-8Documento de identificacion del contratista
MARIA CLARA DOMINGUEZ VERNAZANombre del representante legal del contratista

Documento de identificacion del representante legal 
del contratista C.C.31860463

ANDRES ESQUIVEL ESCOBARNombre del Supervisor/Interventor
Documento de identificacion del Supervisor/ 
Interventor C.C. 6.108.776

Integrantes y porcentajes de participacion en union 
temporal o consorcio N/A

ENTREGAR EN ADMINISTRACION POR PARTE 
DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE 
BIENES Y SERVICIOS, EL CORREDOR 
ECOLOGICO DE LA RIVERA DEL RIO CALI, EN EL 
ESPACIO COMPRENDIDO ENTRE EL 
ZOOLOGICO DE CALI Y LA MARGEN IZQUIERDA 
DEL RETORNO VEHICULAR DEL HOTEL 
INTERCONTINENTAL PARA VELAR POR EL 
CUIDADO, SOSTENIMIENTO ADMINISTRACION.

PROMOCION 
SOCIOCULTURALES

Objeto

DEMANTENIMIENTO 
ACTIVIDADES 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES AMBIENTALES 
AUTORIZADAS POR LA UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE

Y

BIENES Y SERVICIOS.
CONTRATO DE ADMINISTRACIONTipo de contrato o convenio

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 3700022124
Certificado de Registro Presupuestal No. 4500298452
Certificado(s) de Disponibilidad Presupuestal de la(s) 
adici6n(es) No. (cuando aplique) N/A

Certificado(s) de Registro Presupuestal de la(s) 
adici6n(es) No. (cuando aplique) N/A

r
Este documento es propiedad de la Administracidn Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia. alteracion o 
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.

Pagina 1 de 6



MAJA01.04.03.P006.F002
MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACION Y GESTION 

(MIRG)ALCALDlA DE
SANTIAGO DE CALI

VERSIONACTA DE LIQUIDACION 004
GESTION JURI'DICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTION CONTRACTUAL

(*) Localizacion (solo para contratos de obra) N/A

(*) Tipo de construccion (solo para contratos de obra) N/A

(*) Area cubierta construida (solo para contratos de
obra) N/A

(*) Area exterior construida (solo para contratos de 
obra)_________________________________________ N/A

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO (Indicar cero (0) en las casillas que no apliquen)

DESCRIPCION VALOR
$1.154.442.062Valor inicial

$0Valor de la(s) adici6n(es)
$1.154.442.062Valor total del contrato

$0Saldo a favor del contratista
$2Saldo a favor del municipio

$1,154,442,060Valor total ejecutado del contrato
Valor total ejecutado del contrato expresado en S.M.M.L.V, 
(incluida(s) la(s) adicibn(es) a la fecha de terminacion del 
contrato) $1.154.442.060

3. PLAZO DE EJECUCION

3.1. INICIO DE EJECUCION Y PRORROGAS

PLAZO
hasta (dd/mmm/aaaa)DESCRIPCION OBSERVACIONES

N/APlazo inicial de ejecucion 31/12/2023
N/AProrroga No. 1 (cuando aplique)
N/AProrroga No. 2 (cuando aplique)
N/AProrroga No. 3 (cuando aplique)

Terminacion anticipada (cuando aplique) N/A
Desde (31/05/2023) 
hasta (31/12/2023;Plazo final N/A

r
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o 
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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3.2. ACTA DE SUSPENSION Y REANUDACION

FECHA DE 
SUSCRIPCION 
(dd/mmm/aaaa)

TIEMPO 
(mesas/dias)

OBSERVACIONESDESCRIPCION

Acta de Suspension N/AN/A N/A
N/AActa de Reanudacion N/AN/A
N/ATiempo total de suspension N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

DETALLENUMERO TIPO

N/A N/AN/A
N/AN/A N/A

5. ESTADO JURIDICO

FECHA DE 
EJECUTORIANo. RESOLUCION OBSERVACIONESNOVEDAD

N/AMultas N/A N/A
N/AN/AIncumplimiento N/A
N/AN/ACaducidad N/A

5.1. OTROS

FECHA
(dd/mmm/aaaa)

OBSERVACIONESNOVEDAD

Transacciones N/AN/A
Cesiones N/AN/A
Conciliaciones N/AN/A
Compensaciones 
Otros (cuales)

N/AN/A

r
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o 
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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6. VERIFICACION OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS 
PARAFISCALES.

El Supervisor verifico el cumplimiento de las obligaciones del Contratista al Sistema 
General de Seguridad Social y Aportes Parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el 
articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

6.1. PERSONA NATURAL

Verificacion de la planilla de aportes correspondiente.

NUMERO DE PLANILLA Y FECHA DE PAGO A LA 
TERMINACION DEL CONTRATOOBLIGACION

Planilla Compensar No. 73058402 de fecha 12/12/2023 
Planilla Aportes en linea No. 9460278649 de fecha 12/12/2023

Sistema de Salud, Sistema de 
Pensiones y Riesgos Laborales

6.2 PERSONA JURI'DICA

Verificacion de certificacion expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los 
requerimientos de ley o por el Representante legal a la fecha de terminacion del contrato.

FECHA
(dd/mmm/aaaa)

CARGONOMBRE

Revisor Fiscal C.C. 
1.130.614.510 de Cali. 
T.P. No. 150902-T

XIOMARA CERTUCHE DUQUE12/dic/2023

Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracion o 
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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7. GARANTIAS

Nota: Una vez el supervisor verifique las polizas y sus respectivos anexos se encuentren 
aprobados, se debe relacionar el ultimo anexo y su aprobacion.

VIGENCIA Fecha de 
aprobacion 

de garantias
No. GARANTI'A INSUFICIENCIAAMPAROS GARANTE

Desde
(dd/mmm

/aaaa)

Hasta
(dd/mmm/a

aaa)
31/05/2023$230,888,412,4030/4/202424/5/2023Cumplimiento 20%

660-47-994000024244
31/05/2023$ 115.444.206,2031/12/202624/5/202310%Pago de salaries 

y prestaciones 660-47-994000024244
31/05/2023$ 230.888.412,4030/4/202424/5/2023Calidad del 

servicio
20%

660-47-994000024244
$ 232.000.000,00 31/05/202324/5/2023 31/12/2023Responsabilidad

Civil
Extracontractual

200 SMLMV
660-74-994000011095

8. CAUSAS DE TERMINACION ANTICIPADA

OBSERVACIONESCAUSA
N/AN/A

9. DOCUMENTOS PARA LIQUIDAR

Forma parte integral de la presente liquidacion los siguientes documentos:

a) Contrato de administracion
b) Informe final de supervision

Las partes manifiestan que aceptan la liquidacion del Contrato No. 4181.010.26.1.314- 
2023, a partir de la fecha de suscripcion de la presente acta y se liberan mutuamente de 
cualquier otra obligacion que pueda derivarse del negocio juridico en mencion. 
declarandose a paz y salvo por todo concepto. r
Este documento es propiedad de la Administracion Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia. alteracion o 
modificacion por cualquier medio, sin previa autorizacion del Alcalde.
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For consiguiente, con la suscripcion de la presenta acta quedan extinguidas todas las 
obligaciones surgidas entre SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTlCN DE BIENES Y SERVICIOS y el Contratista 
por concepto del Contrato No. 4181.010.26.1.314-2023

Para constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali, a los 3 dias del mes de 
julio de 2024.

-
MINGUEZ VERNAJOKANA MIREYA CERTUCHE DIAZ 

Orden^dqr del Gasto 
UAE

IMARIA CLARA I 
cir3T.860.463 
R^presentanie Legal

ANDRES ESQUIVEL ESCOBAR 
Supervisor )

Proyect6: Jackeline Ocampo - Contratist;
Revise: Andr6s Esquivel Escobar - Profesional Universitario

Este documento es propiedad de la Administracibn Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su copia, alteracidn o 
modificacidn por cualquier medio, sin previa autorizacidn del Alcalde.
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1. TIPO DE INFORME 
 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número 05 
  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4181.010.26.1.314-
2023  
Nombre del contratista: FUNDACIÓN ZOOLOGICA DE CALI  
Documento de identificación del Contratista: Nit 890318247- 8  
Nombre (s) del supervisor (es): ANDRÉS STEVEN ESQUIVEL ESCOBAR 
 
Organismo: Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios. 

No. Teléfono: 8817915 
 
 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 
4181.010.26.1.314-2023 
 
ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN POR PARTE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE 
CALI - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPE-CIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, 
EL CORREDOR ECOLÓGICO DE LA RIVERA DEL RIO CALI, EN EL ESPACIO 
COMPRENDIDO ENTRE EL ZOOLÓGICO DE CALI Y LA MARGEN IZQUIERDA DEL 
RETORNO VEHICULAR DEL HOTEL INTERCONTINENTAL, PARA VELAR POR EL 
CUIDADO, SOSTENIMIENTO, ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO, PROMOCIÓN 
DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
AMBIENTALES AUTORIZADAS POR LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE 
GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI.   

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 

31/may/2023 31/dic/2023 
 

Modificación al contrato: N/A 
 
Suspensión: N/A 
 
Reanudación: N/A 

X  
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Cesión: N/A 
 
Terminación anticipada: N/A 
 

 

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATRO-
CIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.154.442.062).  
Adición: N/A 
 
Prórroga: N/A 
 
Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado Saldo por Cancelar 

$ 1.154.442.062 $ 128.271.340 
 

$ 513.085.360 $ 513.085.362 

 

 
INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
PERSONA JURÍDICA: FUNDACIÓN ZOOLOGICA DE CALI  
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 06/sep/2023 
 
La señora Xiomara Certuche Duque, identificada con cedula de ciudadanía No 
1130614510 de CALI (VALLE DEL CAUCA), y con Tarjeta Profesional No 150902-T de la 
Junta Central de Contadores, en condición de Revisor Fiscal de la FUNDACIÓN ZOOLO-
GICA DE CALI identificada con Nit 890318247- 8 certifica que de acuerdo con los registros 
y soportes contables de la Entidad, durante los últimos seis (6) meses calendario legal-
mente exigibles, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad y protección 
sociales exigidos por la ley con base a los plazos dispuesto en el artículo 02 del Decreto 
1990 de 2016. 
Tal y como lo establece el artículo 2 de la ley 43 de 1990 no es dable al Contador Público 
certificar sobre asuntos distintos a aquellos relacionados con la ciencia contable ni lo es 
emitir paz y salvos. 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
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PERSONA NATURAL: N/A 
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural 
No. Planilla:  
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:  
Operador:  
Fecha de Pago:  
Periodo de Pago de la Seguridad Social: 
 
Observaciones al informe contable y financiero: N/A 
 

 

5. INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes 
y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra 
y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4181.010.26.1.314-2023 y que a continuación se 
describen: 
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 
1) Garantizó la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto del contrato.  
2) Suministró los bienes y servicios de conformidad con las condiciones técnicas exigidas en 
el contrato.  
3) Cumplió con el pago a los sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL, suya 
y de su personal, así como el pago de los aportes parafiscales a las cajas de Compensación 
Familiar, SENA, e Instituto de Bienestar Familiar, cuando a ello diera lugar de conformidad 
con lo establecido en la ley 789 de 2002.  
(Anexo documento No 2 aporte a la seguridad social) 
4) Señaló en forma clara y expresa el valor de sus servicios de acuerdo a la propuesta 
presentada inicialmente que hace parte integral del proceso contractual. 
5) Solucionó los inconvenientes presentados durante la ejecución del contrato de 
administración.  
6) Suministró a sus trabajadores elementos necesarios para la correcta ejecución del ob-
jeto contractual.  
7) Dispuso de la capacidad logística, tecnológica y humana adecuada para garantizar el 
cumplimiento del objeto del contrato.  
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OBLIGACIONES ESPECIFICAS 
 
La Fundación Zoológica de Cali, presento anexo el cronograma de actividades del periodo, 
revisaron y ajustaron de acuerdo con las necesidades del sector de trabajo.  
Implementaron puestos de logística en diferentes espacios públicos para el cuidado y re-
gulación de los mismos con acciones tendientes a la seguridad de los usuarios, de los 
lugares que componen el Corredor Ecológico de la Rivera del Rio Cali, recae en el espacio 
comprendido entre el Zoológico de Cali y la margen izquierda del retorno vehicular en el 
Hotel Intercontinental. 
 
Para lo cual ejecutaron las siguientes actividades específicas: 
 
I. Convocatoria y contratación del personal de cuidado de espacio público. 
- Durante este periodo de operación conto con 4 personas nuevas (Anexan contratos), 15 
cuidadores de espacio público, 1 coordinador de espacio público, 1 profesional de agro-
nomía, 1 gerente de sustentabilidad, 1 arquitecto coordinador general, 1 coordinadora de 
SST, 1 profesional de gestión de medios, 1 coordinadora ambiental. (Anexan relación de 
personal) 
III. Dotación de uniformes y medio de comunicación. 
- Anexan la evidencia de la entrega de elementos de protección personal EPP´S, de 

relación de herramientas, material e insumo. 
IV. Puestos de logística para el bodegaje de herramientas e insumos. 
- Dispuso de puestos para el bodegaje de herramientas. 
V. Orientación de peatones. 
- Brindó orientación por parte de las personas contratadas a las personas que transitan 
por el lugar. 
VI. Protección de los lugares que componen el Corredor Ecológico de la Rivera del Rio 
Cali, recae en el espacio comprendido entre el Zoológico de Cali y la margen izquierda del 
retorno vehicular en el Hotel Intercontinental. 
-Brindó protección en los lugares señalados con el personal contratado.  
VII. Aseo del puesto de trabajo. 
-Realizó actividades de aseo en área objeto del contrato.  
IX. Seguimiento y Monitoreo del supervisor. 
-Relacionó las actividades desarrolladas por las personas que ejercen las labores de 
supervisión.  
 
2. Realizaron el mantenimiento y aseo de las zonas duras, y verdes Corredor Ecológico 
de la Rivera del Rio Cali, recae en el espacio comprendido entre el Zoológico de Cali y la 
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margen izquierda del retorno vehicular en el Hotel Intercontinental la margen izquierda del 
retorno vehicular del Hotel. 
- Durante este periodo correspondiente al quinto informe de actividades, continuaron con 
el hidrolavado de muros y andenes, fue intervenido todo el sector 5 (Entre los puentes del 
Hotel Dann y el Hotel Inter), y todo el margen izquierdo del río, desde el sector 4 hasta el 
2, en el sentido vía de este margen. 
 
3. Garantizaron al Distrito de Santiago de Cali el cumplimiento de las obligaciones adqui-
ridas en el contrato de administración de los bienes de uso público que conforman los 
espacios públicos del Corredor Ecológico de la Rivera del Rio Cali, recae en el espacio 
comprendido entre el Zoológico de Cali y la margen izquierda del retorno vehicular en el 
Hotel Intercontinental la margen izquierda del retorno vehicular del Hotel Intercontinental.  
 
4. Realizó las actividades de reparación, lavado y adecuación, mantenimiento a cada uno 
de los espacios que hacen parte del inmueble objeto de administración. 
  
5. Mantuvo y conservo en buen estado las estatuas y monumentos históricos, al igual que 
el mobiliario vinculado a los bienes de uso público objeto del contrato.  
 
6.Presentó el comprobante de pago de planilla de los contratistas o empleados a cargo 
destinados para la ejecución del contrato.  
(Anexo soporte de pago de salarios personal listo) 
 
7.Presentó listado del personal relacionando turnos y ubicación física para surtir las obli-
gaciones descritas dentro del presente contrato tales como: aseo, jardinería, administra-
ción de infraestructura, entre otras. 
(Anexo relación de personal)  
 
8.Presentó programación de actividades a realizar con el fin de surtir las obligaciones de 
cuidado del espacio público, mantenimiento, actividades socio culturales.  
(Anexo cronograma de actividades) 
 
9.Presentó listado de insumos y su destinación específica dentro de las actividades a rea-
lizar en cumplimiento del objeto de este contrato respecto a: de cuidado del espacio pú-
blico, mantenimiento, promoción actividades socioculturales. El contratista deberá 
suministrar a su costa y riesgo, los equipos, herramientas, transporte y personal que sean 
necesarios para la cabal ejecución del objeto contractual. 
(Anexo materiales e insumos) 
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10.Coordinarón la convocatoria, producción e instalación de dos (2) exposiciones fotográ-
ficas ubicadas contiguas al parque de las gatas y las nuevas ubicaciones determinadas 
en la propuesta presentada. 
- Coordinaron la muestra fotográfica que está ubicada en el Corredor del rio Cali, direccio-
nada por la Fase I - Desarrollo del concepto temático. 
- Realizaron divulgación a las actividades realizadas de la última exposición denominada 
Barrio Adentro que se instaló en el Corredor del Río Cali a principios del mes de agosto 
de 2023, en las redes sociales de la Fundación Zoológica de Cali y de la Unidad Adminis-
trativa de Bienes y Servicios de la Alcaldía de Cali. 
 
11. Realizaron tres expediciones por el Corredor del río Cali con diferentes públicos seg-
mentados: mediadores culturales y la Asociación Scouts de Colombia - Regional Valle. 
 
12. Realizó el debido aseo continuo de superficies duras, y veló por las debidas medidas 
de seguridad en el trabajo. 
 
Para mayor información remitirse al informe de gestión cuota cinco, del contrato de admi-
nistración 4181.010.26.1.314-2023, allegado por Fundación Zoológica de Cali. 
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:  

 

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

No se reportan recomendaciones para este periodo  
 

7. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
 
 
__________________________________ 
ANDRÉS STEVEN ESQUIVEL ESCOBAR 
Nombre y firma del Supervisor 
 

 
 
 

________________________ 
ISRAEL HURTADO MORENO 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión Administrativo, Contable y Financiero 
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________________________ 
CRISTHIAN MUÑOZ ENRIQUEZ 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión Técnica 
 
 
 
 
_________________________ 
ARMANDO BEJARANO MEJIA 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 
 
            
                
_______________________________ 
JUAN SEBASTIAN VARGAS ZAPATA 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 
 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 28/septiembre/2023 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATO  
4181.010.26.1.406-2024 

 



Recibo No. 10334208, Valor: $75.000

CCÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 08265QZNLM

Fecha expedición: 09/03/2026  04:34:05 pm

CERTIFICADO - REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

Camara de Comercio de Cali

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co
y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su
expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días

calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  993,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   10       15     17      00            10       17     15      00
   70       11     15      00            70       11     17      00
   70       13     17      00            70       15     18      00
   70       15     19      00            70       16     16      00
   72       10     29      00            77       10     16      00
   77       10     17      00            77       11     15      00
   80       11     16      00            80       13     18      00
   86       10     15      00            86       10     16      00
   86       10     17      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  168,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   52       16     15      00            60       10     37      00
   77       10     15      00            80       11     16      00
   82       11     19      00            86       10     17      00
   86       14     15      00            90       12     17      00
   92       10     15      00            93       14     17      00

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: FUNDACION ZOOLOGICA DE CALI
NOMBRE DEL CONTRATANTE: Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO SMMLV:  $  748,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL
TERCER NIVEL:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO        SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
   10       17     15      00            26       10     15      00
   47       10     15      00            70       11     15      00
   70       11     16      00            70       11     17      00
   70       13     17      00            70       15     18      00
   70       15     19      00            70       16     16      00
   72       10     29      00            77       10     17      00
   77       11     15      00            80       11     16      00
   80       13     18      00            86       10     15      00
   86       10     16      00            86       10     17      00
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Carlos Arias
Resaltado
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1. TIPO DE INFORME 

 
INFORME PARCIAL                                         INFORME FINAL  

 
Cuota Número 02  

2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN 
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4181.010.26.1.406 
de 2024 
Nombre del contratista: FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DE CALI 
 
Documento de identificación del Contratista: Nit 890318247-8 
 
Nombre (s) del supervisor (es): ANDRÉS STEVEN ESQUIVEL ESCOBAR 
Organismo: Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios. 

No. Teléfono: 8817915 
 

Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.: 
4181.010.26.1.406-2024:  
Entregar en administración por parte del distrito de Santiago de Cali - Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios El Corredor Ecológico de la 
Ribera del Río Cali, comprendido entre la intersección de la carrera 2A oeste con la carrera 
1 hasta el retorno vehicular del hotel intercontinental de la calle 4 norte, en ambos costados 
del Río Cali, hasta formar un polígono, para velar por el cuidado, sostenimiento, 
administración y mantenimiento, autorizadas por la Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios. 

3. INFORME JURÍDICO 

Fecha de Inicio Fecha Terminación 
 

12/ago/2024 
 

 
31/dic/2024 

 
Modificación(es) al contrato: N/A 
Suspensión: N/A 
Reanudación: N/A 
Cesión: N/A 
Terminación anticipada: N/A 

 

X 
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4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO 
 

Valor inicial del contrato: NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS 
OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA SIETE PESOS M/CTE. ($972.708.397). 
 
Adición: N/A 
 
Prórroga: N/A 
 
Resumen contable y financiero: 
 

Valor Total del 
Contrato 

Valor Cuota a 
Cancelar 

Valor Acumulado 
Cancelado 

Saldo por 
Cancelar 

$972.708.397 $218.859.389 $218.859.389 $534.989.619 
 

 
INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
PERSONA JURÍDICA: FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DE CALI 

 
FECHA DE CERTIFICACIÓN: 04/oct/2024 

 
La señora Xiomara Certuche Duque, identificada con cédula de ciudadanía No 
1130614510 de Cali (Valle del Cauca), y con Tarjeta Profesional 150902-T de la Junta 
Central de Contadores, en condición de Revisor Fiscal de la FUNDACIÓN ZOOLÓGICA 
DE CALI identificada con Nit. 890.318.247-8 certifica que, de acuerdo con los registros y 
soportes contables de la Entidad, durante los últimos (6) meses calendario legalmente 
exigibles, ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad y protección sociales 
exigidos por la ley con base a los plazos dispuesto en el artículo 02 del Decreto 1990 de 
2016. 
 
Tal y como lo establece el artículo 2 de la ley 43 de 1990 no es dable al contador Público 
certificar sobre asuntos distintos a aquellos relacionados con la ciencia contable ni lo es 
emitir paz y salvos. 
 
Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el 
artículo 23 de la ley 1150 de 2007. 
PERSONA NATURAL: N/A 
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Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural No. Planilla: 
No. PIN, Autorización, Referencia, 
Pago: Operador: 
Fecha de Pago:  
Periodo de Pago de la Seguridad Social: 
 

Observaciones al informe contable y financiero: N/A 
 

5. INFORME TÉCNICO 

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS: 
 
Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL, servicios 
con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio 
o Aceptación de oferta No. 4181.010.26.1.406-2024 y que a continuación se describen: 
 
OBLIGACIONES GENERALES 
 
Para mayor información del cumplimiento de las obligaciones generales contractuales, 
remitirse al informe de gestión cuota dos, periodo del 10 de septiembre al 15 de octubre 
de 2024, del contrato de administración 4181.010.26.1.406-2024, allegado por 
FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DE CALI. 
 
1. Garantizó la oportuna, eficaz y eficiente prestación del objeto del contrato. 
- Durante el periodo de este informe se realizaron las siguientes actividades: 

- Limpieza y cuidado del espacio público. 
- Vaciado de contenedores de residuos. 
- Recolección y evacuación de residuos vegetales. 
- Limpieza de jardines. 
- Eliminación de maleza de senderos. 
- Mantenimiento integral de zonas verdes y césped. 
- Limpieza de canales. 
- Mantenimiento integral de palmas y árboles. 
- Erradicación de Leucaenas. 
- Control de hormiga arriera. 
- Remoción de pastos y helechos de puentes y muros del rio Cali. 
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2. Suministró los bienes y servicios de conformidad con las condiciones técnicas exigidas 
en el contrato. 
- Durante el periodo de este informe se realizaron las siguientes actividades: 
Presentación de propuesta de “Diseño y establecimiento de jardines”. 

● Mantenimiento, limpieza y pintura de mobiliario. 
● Hidro lavado de superficies. 
● Recorrido diagnóstico de estado de senderos. 
● Coordinación de muestra fotográfica 
● Promoción y divulgación de las actividades desarrolladas. 
● Rotación de fotografías 
● Seguimiento al uso de la herramienta digital. 
● Diseño de expedición. 
● Expediciones con público segmentado. 
● Evaluación de las experiencias. 

 
3. Suscribió el acta de inicio dentro de los términos previstos en el contrato previo 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución descritos en la ley. 
- El acta de inicio se suscribió con la unidad de bienes y servicios. (ver anexo 1).  
 
4. Acató las instrucciones que durante el desarrollo del contrato impartió el Distrito de 
Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, por 
conducto del funcionario que ejerce supervisión del contrato. 
A la fecha, se han acatado las instrucciones que han impartido desde la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, a través de sus supervisores 
técnicos y administrativos. Entre las más recientes que se han dado citamos las siguientes: 

- Modificación de estructura de presentación de informes de avances de actividades. 
- Suspensión de la actividad de hidro lavado de superficies, por factores climáticos. 
- Reforzamiento equipo de trabajo en el proceso de mantenimiento de mobiliario, de 

cara a la COP16. 
 
5. Cumplió con el pago a los sistemas de Seguridad Social en Salud, Pensiones y ARL, 
suya y de su personal, así como el pago de los aportes parafiscales a las cajas de 
Compensación Familiar, SENA, e Instituto de Bienestar Familiar, cuando a ello diera lugar 
de conformidad con lo establecido en la ley 789 de 2002. (Anexo documento aporte a la 
seguridad social). 
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- El pago de la seguridad social del personal que participa en este contrato se encuentra 
en el documento No 2 “Aportes a la Seguridad Social” que hace parte de los documentos 
de esta cuenta. 
 
6. Señaló en forma clara y expresa el valor de sus servicios de acuerdo a la propuesta 
presentada inicialmente que hace parte integral del proceso contractual, factura FEZO-
3346. 
- El presupuesto de ejecución del contrato se muestra en el informe. (Anexo 2). 
 
7. Solucionó los inconvenientes presentados durante la ejecución del contrato de 
administración. 
- Durante este periodo de actividades, la unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios reportó una novedad sobre afectación del puente peatonal metálico 
localizado frente al Museo de la Tertulia, en el sector 2. Esta novedad fue atendida en el 
transcurso de la misma semana de reporte. 
 
8. Designó de su personal al empleado que se encarga de atender de forma directa los 
requerimientos del Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa Especial de 
Gestión de Bienes y Servicios, durante la ejecución del contrato.  
- Se designa al señor Carlos Andrés Arias Urrego Gerente de Proyectos de Infraestructura 
para estar en constante comunicación con el Distrito de Santiago de Cali. 
- El pago de aportes a la seguridad social de la persona relacionada se ve reflejado en el 
documento No. 2 “Aportes a la Seguridad Social”. 
 
9. Suministró a sus trabajadores elementos necesarios para la correcta ejecución del 
objeto contractual. 
- Se presenta el listado de materiales, herramientas e insumos utilizados a la fecha para 
la ejecución de este contrato. La entrega de dotación del personal fue reportada en el 
primer informe de avance de actividades, además de la entrega de elementos de 
protección personal del equipo operativo. (Anexo 5). 
 
10. Dispuso de la capacidad logística, tecnológica y humana adecuada para garantizar el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
- Se cuenta con el equipo humano mínimo de trabajo para este contrato, además la FZC 
cuenta con 1 camión de transporte de carga y de pasajeros para realizar el proceso de 
retiro y traslado de residuos vegetales. Cuenta también con las instalaciones del zoológico 
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de Cali, como centro logístico para el almacenamiento de materiales e insumos, las 
reuniones de capacitación del personal y de seguimiento al contrato. 
 
11. Responder civil y penalmente por las acciones y omisiones en las que incurra durante 
la ejecución del contrato. 
- Se hizo entrega de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad fiscal a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (Anexo 3). 
 
12. Cumplió con las demás obligaciones inherentes al objeto del contrato. 
 
13. Colaboró con las entidades en lo que fue necesario para que el objeto contratado se 
cumpla y que este sea de la mejor calidad. 
- Se solicitó apoyo a la policía nacional, para que se enteren de la presencia sobre el 
espacio y estén atentos a cualquier novedad. 
 
14. Acataron las órdenes que durante el desarrollo del contrato les impartieron y de 
manera general, obraron con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, 
evitando las dilaciones e inconvenientes que pudieran presentarse.  
 
15. Garantizó la calidad de los bienes y servicios contratados y responde por ello. 
- Se hizo entrega de las pólizas de cumplimiento y responsabilidad fiscal a la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios (Anexo 4). 
 
16.No accedieron a peticiones o amenazas de quienes actúan por fuera de la ley con el 
fin de obligarlos a hacer u omitir algún acto o hecho. 
 
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.  
 
La Fundación Zoológica de Cali, presentó anexo el cronograma de actividades y bitácoras 
del periodo entre el 10 de septiembre y el 15 de octubre, revisaron y ajustaron de acuerdo 
con las necesidades del sector de trabajo. 
 
1. Implementaron puestos de logística en diferentes espacios públicos para el cuidado y 
regulación de los mismos con acciones tendientes a la seguridad de los usuarios. 
 
Para lo cual ejecutaron las siguientes actividades específicas: 
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I. Convocatoria y contratación del personal de cuidado de espacio público. 
- Durante este periodo de operación se trabajó con 04 cuidadores de espacio público, 04 
personas de aseo completo, 1 supervisor, 1 profesional de ingeniería industrial, 1 ecólogo, 
1 ingeniero multimedia, 1 ingeniero forestal, 1 técnico silvicultural, 2 operarios de 
mantenimiento y 10 jardineros para un total de 26. (Anexo relación de personal). 
- Se presentaron dos personas retiradas, las cuales se reemplazaron (Anexo 11). 
II. Inducción del personal de acuerdo con la actividad a desarrollar. 
- Las inducciones realizadas al personal, se evidenciaron en el primer informe del contrato. 
III. Dotación de uniformes y medios de comunicación. 
- Se hace entrega a los colaboradores de la dotación adecuada para cumplir con las 
labores establecidas en el contrato (Anexo 5)  
IV. Orientación de peatones. 
- Se realizó inducción sobre “Retos y Estrategias para el cuidado del espacio público” 
liderada por el Gerente de Riesgos de la FZC y dirigida a todo el equipo operativo de aseo, 
cuidado y limpieza del corredor. (Anexo 6). 
V. Protección de los lugares que componen el Corredor Ecológico de la Ribera del Río 
Cali, recae entre la intersección de la carrera 2A oeste con la carrera 1 hasta el retorno 
vehicular del hotel intercontinental de la calle 4 norte, en ambos costados del Río Cali, 
hasta formar un polígono. 
- Luego de realizar la respectiva inducción mencionada en el numeral anterior, se procede 
a asignar 4 de las personas del equipo de trabajo, para ser las encargadas de realizar el 
cuidado, ya no desde la limpieza y organización del espacio, sino desde la orientación 
hacia el peatón y visitantes del lugar. Se está a la espera del recibo de las tonfas, para 
cada uno, que serán los elementos de protección que portarán mientras recorren el lugar. 
La evidencia de la presencia con su respectivo elemento de protección será presentada 
en el siguiente informe de avance de actividades. 
VI. Registro de casos presentados en lo referido a situaciones ajenas al desarrollo del 
contrato. 
- Durante este periodo de actividades, solo se tuvo el reporte realizado por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios sobre la afectación del puente 
peatonal metálico localizado frente al Museo de la Tertulia, en el sector 2.  
VII. Seguimiento y Monitoreo del supervisor. 
- Para llevar a cabo este monitoreo de actividades, se llegó al acuerdo de la formación de 
un grupo a través de la aplicación WhatsApp, donde se encuentran vinculados, tanto el 
equipo supervisor que fue designado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios de Cali, como por el equipo que lidera la ejecución del contrato por 
parte de la FZC. 
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En este se reportan novedades, se llegan a acuerdos sobre reuniones de seguimiento y 
se comparten fotografías sobre avance de las actividades que hacen parte de los 
compromisos del contrato. 
VIII. Solicitud de acompañamiento a la Policía Nacional para apoyar la labor y la integridad 
del personal de cuidado del espacio público y demás que requiera para la realización de 
las actividades. 
- Se envió oficio a la Policía Metropolitana de Cali, informando sobre la presencia en todo 
el Corredor, las actividades generales que se van a ejecutar y el tiempo de permanencia 
que se tendrá en la zona, a diciembre 31 del año en curso. Esto, con el fin de que tengan 
conocimiento además de poder contar con el apoyo ante cualquier novedad o situación 
que se presente y que atente con la seguridad, tanto de visitantes al espacio, como de 
colaboradores y con la normal ejecución de las y actividades y compromisos que compone 
el contrato. Oficio radicado (Anexo 7). 
 
2. Entregar dotación suficiente al personal que realice actividades en el espacio público 
con el fin de exista una correcta identificación del personal hacia la ciudadanía en general; 
igualmente, para aquellos que realicen actividades que requieran la implementación de 
elementos de seguridad para realizar las actividades en perfectas condiciones. 
- La entrega de dotación del personal operativo fue presentada en el primer informe de 
avance de actividades, la cual tienen como característica, el portar un chaleco de color 
verde, con el fin de que sean claramente reconocidos como personal de la FZC que hace 
presencia en el corredor. En cuanto a la dotación del elemento de protección para el 
personal de cuidado de espacio público, ver numeral 2.5. 
 
3. Cuidar el espacio público, con personal no calificado, para actividades básicas de 
cuidado, prevención, orientación y protección del espacio público, que incluye la 
realización de actividades de jardinería y aseo general, utilizando para tal fin herramientas 
básicas para el mantenimiento de áreas verdes y limpieza de sector. 
- El listado del personal contratado para dar cumplimento a esta obligación aparece en el 
numeral 1.I del presente informe. La relación de herramientas e insumos requeridos para 
la operación, aparecen en el cuadro presentado en el numeral 1.9. 
 
4. Realizaron el mantenimiento y aseo de las zonas duras y verdes, del Corredor Ecológico 
de la Ribera del Río Cali, comprendido entre el lindero del puente que conecta el zoológico 
en ambos costados del Río, bajando por la carrera 2A oeste, conectado con la carrera 1 
hasta el retorno vehicular del hotel intercontinental de la calle 4 norte y retornando sentido 
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norte por la margen izquierda del Río Cali, hasta la avenida 2 Oeste limitando con el Río 
Cali, hasta formar un polígono. 
- Se realizó el mantenimiento y limpieza de cada una de las zonas verdes y duras de una 
manera constante y meticulosa en cada una de las superficies del corredor ecológico de 
la ribera del Río Cali. (ver fotos de informe). 
 
5. Garantizaron al Distrito de Santiago de Cali el cumplimiento de las obligaciones 
adquiridas en el contrato de administración de los bienes de uso público que conforman 
los espacios públicos del Corredor Ecológico de la Rivera del Río Cali, recae en el espacio 
comprendido entre el Zoológico de Cali y la margen izquierda del retorno vehicular en el 
Hotel Intercontinental la margen izquierda del retorno vehicular del Hotel Intercontinental, 
para lo cual se ejecutaron las siguientes actividades: 
- A la fecha no se han presentado solicitudes acerca de eventos en este espacio público, 
en caso de presentarse, se harán las respectivas exigencias sobre permisos y trámites 
obligatorios para poder hacer uso de este y garantizamos el buen uso de este. 
 
6. Asumió la administración, realizando acciones de cuidado, protección, mantenimiento, 
pólizas del espacio público sobre el cual recae el contrato a celebrar. 
7.Cumplió e hizo cumplir con las disposiciones emitidas por las autoridades para el uso y 
administración de los bienes inmuebles de propiedad de las entidades públicas. 
- Para la ejecución de este contrato, fueron adquiridas las PÓLIZAS DE 
RESPONSABILIDAD CIVIL y de CUMPLIMIENTO (Anexos 3 y 4). 
 
8. Contrató el personal necesario para la ejecución del contrato. 
- El listado del personal que participa en la ejecución del contrato, Corredor Rio Cali, se 
encuentra relacionado en la tabla del informe 1.I. 
 
9. No podrá existir relación contractual alguna entre el Distrito de Santiago de Cali y el 
personal que por su cuenta y riesgo contrate El ADMINISTRADOR para tal fin. 
- No existió relación contractual alguna entre el Distrito de Santiago de Cali y el personal 
que contrató el administrador para tal fin. 
 
10. Realizar las actividades de reparación, lavado y adecuación, mantenimiento a cada 
uno de los espacios cada vez que lo requiera. 
A la fecha se realizó las siguientes actividades: 
- Limpieza de pasillos y áreas comunes entregados diariamente. 
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- Limpieza, cuidado, barrido mecánico a través de sopladora de hojas y manual de las 
áreas entregadas diariamente. 
- Limpieza de barandas, escaleras y muros diariamente. 
- Limpieza de placas, letreros, plantas y elementos decorativos. 
- Limpieza, desmanchado y vaciado de contenedores de basura para disposición de 
residuos sólidos diariamente. 
- Cambio de bolsa plástica que se encuentra al interior de cestas para disposición de 
residuos sólidos. 
- Evacuación diaria de desechos de las zonas objeto de la prestación del servicio: 
Introducción en empaques adecuados y disposición en los lugares destinados para su 
posterior recolección. 
- Limpieza de jardines establecidos y existentes con riego según requerimiento hasta su 
establecimiento. 
- Eliminación de suciedad acumulada, maleza, hierbas, tierra entre las hendiduras de 
baldosas, ladrillos y adoquines, diariamente. 
- Brigadas de aseo. 
- Limpieza de los elementos, equipos y utensilios empleados para el servicio de aseo 
diariamente. 
- Decapado, limpieza, sellado y mantenimiento de pisos, escaleras etc. Se inició la 
actividad de hidro lavado de senderos, en el sector 2 (entre el puente de Santa Rita hasta 
el puente del Peñón). 
- Hidro lavado a los elementos que constituyen el mobiliario sector 2, como lo son 
barandas, rocas artificiales y demás elementos. Para esta actividad se cuenta con vehículo 
carro tanque de almacenamiento y provisión de agua potable, así como con 2 
hidrolavadoras de gasolina. 
- Limpieza, lavado, aspirado, desmanchado, despegue de chicles o materiales adheridos 
al piso con equipo especializado de alta temperatura. 
- Limpieza periódicamente de zonas de estancia, aceras, entradas, jardines, fuentes, 
rejillas, sumideros, zonas verdes, muros de cerramiento y losas adoquinadas. 
- Mantenimiento integral de jardines, zonas verdes y césped. 
- Recolección de hojas y limpieza de canalizaciones en caso de obstrucción por barro y 
sedientos diariamente. 
- Lavado de muros riberas del río con hidrolavadora. Debido a la prolongada temporada 
seca que sufre la ciudad de Cali, se ha tomado la decisión, en acuerdo con la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios, de suspender las actividades 
de hidro lavado de superficies, lo que incluye lo relacionado a los muros de cauce del río. 
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- Limpieza y remoción de rayones o grafitis en el mobiliario. Se hizo intervención en 
limpieza y pintura de grafitis que afectan al mobiliario de las zonas 2 y 3. En el puente 
peatonal localizado frente al Museo de la Tertulia, fue empleado producto disolvente de 
pintura certificado. Para el mobiliario que está construido en concreto y ladrillo, se hizo el 
repinte total de todas sus superficies con pintura acrílica (Koraza), de color blanco, de 
acuerdo con los compromisos pactados en el documento de propuesta y que es un 
acabado que garantiza una larga durabilidad en el tiempo y resistencia a los factores de 
intemperie. 
Limpieza de amueblamiento urbano institucional y señalética (señales de tránsito peatonal 
y vehicular, postes de iluminación, paradero y señales del MIO) semanalmente. Al darle 
prioridad a la limpieza de otros elementos del mobiliario como barandas y pérgolas por su 
alto estado de deterioro ante ataques de grafitis e intemperie, el proceso de limpieza de 
los elementos de señalización relacionados en este numeral será realizado en la segunda 
mitad del mes de octubre y sus evidencias serán presentadas en el tercer informe de 
actividades. 
- Mantenimiento básico de zonas verdes, plantas y césped. 
- Preparación y remoción de suelos para oxigenación. Se ejecutará la actividad de 
preparación y remoción de suelos para oxigenación aprovechando el ingreso de la 
temporada de lluvias y el inicio de las actividades de siembra de árboles, establecimiento 
y enriquecimiento de jardines, para esta actividad se adicionará tierra negra y compost a 
los suelos para mejorar su calidad y drenaje. Se reportará en el próximo informe de gestión 
la actividad realizada. 
- Aplicación de abono y fertilizantes de uso común, en zonas con jardineras o en 
conformación de unidades de jardín con plantas ornamentales. Se ejecutará la actividad 
de fertilización aprovechando el ingreso de la temporada de lluvia y se reportará en el 
próximo informe de gestión, esta se realizará utilizando fertilizante edáfico granulado 15-
15-15. 
- Recolección, cargue, traslado y descargue de residuos vegetales producto de las 
actividades de mantenimiento y manejo silvicultural. 
- Mantenimiento integral de palmas y árboles, incluyendo manejos silviculturales de 
tratamiento fitosanitario para control de plagas y patógenos. 
- Erradicación de leucaena (Leucaena leucocephala) en las zonas verdes y áreas con 
cobertura arbórea o aledaña a la ribera del río. 
- Control de hormiga arriera Atta cepahalotes y cualquier insecto que genere nidos sobre 
la tierra o el mobiliario y genere un deterioro tanto para la infraestructura física como la 
cobertura arbórea y jardines. 
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- Remoción de pastos o helechos en las paredes de los puentes o muros de contención 
del río Cali. 
- Diseño y Establecimiento de Jardines. Se realizó la adecuación del terreno el ahoyado y 
la aplicación de un biocontrolador (Safersoil) para garantizar la sanidad vegetal durante la 
actividad de siembra de bambú en los tramos 2 y 3. Para el tramo 1 no se tiene 
comprendido en establecimiento de Jardines, pero la propuesta de diseño de jardines esta 
se muestra en el numeral 4.2 del presente documento y que tiene como nombre 
“Propuesta Enriquecimiento de Jardines y Árboles Corredor Río Cali”. 
- Identificación y corte o retiro de maleza o pastos en la ribera del río Cali, realizando la 
recolección del material, con cargue disposición final. 
- Endoterapia por micro infusión vegetal. Para iniciar el proceso de endoterapia del 
corredor, se hizo previamente el inventario y diagnóstico forestal a todo lo largo de este 
espacio. (Anexo). 
- Hidrolavado de superficies. Se inició la actividad de hidro lavado de senderos, en el 
sector 2 (entre el puente de Santa Rita hasta el puente del Peñón), teniendo en cuenta 
que durante este mes y el siguiente, se dan unas condiciones climáticas favorables para 
su desarrollo (verano). Por lo anterior, se informa que se inició con este proceso en horario 
nocturno, debido al alto flujo vehicular de cada uno de sus márgenes. También se hizo 
hidrolavado a los elementos que constituyen el mobiliario de este sector, como lo son 
barandas, rocas artificiales y demás elementos. 
- Mantenimiento de senderos peatonales sobre el área objeto del contrato. Se dio 
continuidad al proceso de limpieza y pintura de las pérgolas que se encuentran localizadas 
en el sector 3 (desde el puente del Peñón hasta el puente de retorno de la calle 4 Norte), 
elementos que, luego de realizar recorrido de diagnóstico del corredor, evidenciaban alto 
grado de deterioro, tanto por las condiciones de intemperie, como por actos vandálicos 
(grafitis en su esencia). 
Para la intervención de las pérgolas, se está utilizando pintura acrílica (Koraza), de color 
blanco, de acuerdo con los compromisos pactados en el documento de propuesta, ya que 
es un acabado que garantiza una larga durabilidad en el tiempo y resistencia a los factores 
de intemperie. 
 
Se procedió además a hacer recorrido por todos los senderos del corredor, con el fin de 
registrar las novedades (daños o afectaciones), con el fin de evaluar cuales reparaciones 
se pueden realizar por parte de la fundación, dentro de los alcances del contrato y cuáles 
deben ser reportadas a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios 
para trasladar el correctivo a quien corresponda. 

● Frente al edificio Samán del Rio, loza de concreto. 
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● Frente al edificio en ruinas, reparar soporte de concreto. 
● Diagonal a Dollarcity, organizar y reparar caja de registro. 
● Diagonal a Dollarcity, organizar y reparar cordón. 
● Diagonal a Dollarcity, colocación de Adoquines. 
● Frente a la farmacia Cruz Verde, organizar y reparar la base del recipiente de 

basura. 
● Frente Museo La Tertulia, pintura sobre el puente. 
● Frente al restaurante Clowns organizar loseta 40x40. 

 
- Mantenimiento zonas de descanso. Se continuó con el proceso de limpieza y pintura de 
las pérgolas que se encuentran localizadas en el sector 3 (desde el puente del Peñón 
hasta el puente de retorno de la calle 4 Norte), elementos que evidenciaban alto grado de 
deterioro, tanto por las condiciones de intemperie, como por actos vandálicos (grafitis en 
su esencia). Para la intervención de las pérgolas, se está utilizando pintura acrílica 
(Koraza), de color blanco, de acuerdo con los compromisos pactados en el documento de 
propuesta, ya que es un acabado que garantiza una larga durabilidad en el tiempo y 
resistencia a los factores de intemperie. 
 
11. Solicitar ante las autoridades competentes, el inicio de las acciones policivas 
encaminadas a proteger el espacio público entregado en administración, con el fin de 
evitar invasiones y/o perturbaciones al dominio por parte de terceros, de lo cual informará 
de manera oportuna al Distrito de Santiago de Cali – Unidad Administrativa especial de 
Gestión de Bienes y Servicios, para lo pertinente. 
- No se han presentado al corte del informe novedades asociadas a la protección del 
espacio público. 
 
12. En caso de ocupación indebida del espacio público, adelantar ante las acciones 
tendientes a la recuperación física del espacio sin que se vulneren derechos 
fundamentales, de no lograr dicho objetivo informar ante las autoridades competentes y 
acompañar todas las diligencias tendientes a su restitución. 
- No se han presentado al corte del informe novedades asociadas a la protección del 
espacio público. 
 
13. Conservar en buen estado los elementos constitutivos naturales, artificiales o 
construidos y hacer entrega de estos a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de 
Bienes y Servicios una vez cumplido el plazo de este. 
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- Se conservan en buen estado dichos elementos, el cumplimiento con la entrega de estos, 
una vez termine el plazo del contrato, se sustenta con la Póliza de Cumplimiento.  
 
14. En caso de destrucción, alteración y demás perturbaciones que afecten la integridad 
de las estatuas, monumentos históricos o cualquier mobiliario vinculado a los bienes de 
uso público objeto del contrato, el administrador deberá informar a las autoridades 
competentes o reportar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y 
Servicios. 
- A la fecha de cierre del informe actividades, solo se tuvo el reporte realizado por la Unidad 
Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios sobre la afectación del puente 
peatonal metálico localizado frente al Museo de la Tertulia, en el sector 2 y que su 
correctivo se realizó la misma semana. 
 
15. Presentar dentro del periodo de cada informe de actividades los comprobantes de 
pago de planilla de seguridad social de los contratistas o empleados a cargo destinados 
para la ejecución del contrato. 
- El pago de la seguridad social de todo el personal que participa en el contrato se 
encuentra en el documento No 2 “Aportes a la Seguridad Social”. 
 
16. Presentar dentro del periodo de cada informe de actividades listado del personal 
relacionando turnos y ubicación física para surtir las obligaciones que se describen en el 
contrato tales como: aseo, jardinería, mantenimiento de arbolado, administración de 
infraestructura, entre otras; dicho listado deberá coincidir con el solicitado en el numeral 
anterior. 
- El listado del personal que participa en la ejecución del contrato, Corredor Río Cali, se 
encuentra relacionado en la tabla presentada en el numeral 1.I. Los contratos de todo 
personal relacionado fueron entregados como anexo en el primer informe de actividades 
del contrato. El personal relacionado para dar cumplimiento a esta obligación tiene una 
presencia en este espacio de lunes a domingo en dos turnos a saber: 

● Turno 1: De 6:00 AM a 2:00 PM 
● Turno 2: De 1:00 PM a 9:00 PM 

 
17. Presentar dentro del periodo de cada informe de actividades un cronograma 
actualizado de actividades a realizar con el fin de surtir las obligaciones de cuidado del 
espacio público, mantenimiento, actividades socioculturales. 
- El cronograma de actividades mantiene los distintos procesos definidos en el contrato 
(Anexo 8). 
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18. Presentar dentro del periodo de cada informe de actividades listado de insumos y su 
destinación específica dentro de las actividades a realizar en cumplimiento del objeto de 
este contrato respecto a: de cuidado del espacio público, mantenimiento, El contratista 
deberá suministrar a su costa y riesgo, los equipos, herramientas, transporte y personal 
que sean necesarios para la cabal ejecución del objeto contractual. 
- La relación de herramientas e insumos requeridos para la operación, aparecen en el 
cuadro presentado en las obligaciones generales numeral 9. 
 
19. Realizaron promoción de actividades socioculturales. 
Diseño, Impresión e instalación de Imágenes para las estructuras ubicadas en el sector 
de las gatas del río. (24 impresiones) 
 
- Se realizaron dos actividades: 

1. Coordinación muestra fotográfica Cali Biodiversa. 
 
La actividad quedó direccionada por las siguientes fases: 
 
Fase 1: Conceptualización del concepto. 
Fase 2: Creación de los términos y condiciones de la convocatoria. 
Fase 3: Creación de landing page de la exposición. 
Fase 4: Convocatoria de las fotografías. 
Fase 5: Recepción y curaduría de fotografías. 
Fase 6: Selección de las fotografías. 
Fase 7: Revisión y validación de los paneles. 
Fase 8: Diseño gráfico de los paneles. 
 

2. Promoción y divulgación de las actividades desarrolladas. 
 
Con pieza de apertura vía red social Instagram en dos fechas específicas se hace la 
invitación en la participación del evento Cali Biodiversa, logrando impactar 34.560 
personas, además de video promocional vía red social Instagram y Facebook se impacta 
a 8.964 personas. 
 
- Diseño, Impresión e instalación de Imágenes para las estructuras ubicadas en el sector 
frente al hotel Alférez Real (24 impresiones). 



 

 
 

GESTIÓN JURÍDICO 
ADMINISTRATIVA 

GESTIÓN CONTRACTUAL 

MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN  

(MIPG) 
 
 

INFORME DE SUPERVISIÓN DE 
CONTRATO 

MAJA 01.04.03.P 002.F003 

VERSIÓN 002 

 

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali.  Prohibida su alteración o modificación 
por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde. 

Página 16 de 18 

Se realizó la rotación de las fotografías ubicadas en el espacio contiguo a las gatas hasta 
el espacio sector frente al alférez real o farmatodo. Esta exposición es la que se realizó 
en alianza con el museo la tertulia y el laboratorio fotográfico barrio adentro. 
 
- Seguimiento de uso de la herramienta digital. 
Durante los meses de agosto y septiembre 2024, se registraron interacciones significativas 
con el aplicativo web, las cuales tienen como objetivo evaluar el impacto del aplicativo en 
la interacción de los usuarios y la efectividad de las actividades de mediación. Se observa 
un aumento en las interacciones del aplicativo web, pasando de 87 en junio/julio a 116 en 
agosto y 131 en septiembre. Este crecimiento indica un interés creciente por parte de los 
usuarios, producto del ejercicio de mediación. 
 
- Diseño de la expedición 
Se realizaron dos expediciones por el corredor Río Cali el 11 y 22 de septiembre. 
1. Expedición con la institución educativa técnica agropecuaria El cabildo de Miranda 
Cauca. 
2. Expedición con la institución educativa Multipropósito sede República de Panamá 
comuna 20. 
 
Para ambas expediciones, se hicieron ajustes con el fin de mejorar la pertenencia según 
el tipo de público objetivo. Aunque ambas son instituciones educativas oficiales, la primera 
se localizaba en una zona distante del departamento del Valle del Cauca y de Cali. Esto 
implicaba que una conversación sobre el río Cali podría parecer ajena a la cotidianidad de 
los estudiantes. 
 
En el caso de la I.E. Multipropósito de la Comuna 20 de Cali, el principal desafío fue que 
la institución proponía realizar este ejercicio con niños de primer y segundo grado de 
primaria, con edades entre 6 y 7 años. Esto nos llevó a adaptar el recorrido para que este 
público específico pudiera disfrutar de la actividad y tener un aprendizaje más centrado en 
lo experiencial. La experiencia se caracterizaba por ser muy narrativa y reflexiva, lo que la 
hacía más comprensible y disfrutable para adultos y adolescentes. 
 
- Evaluación de experiencia de las expediciones 
La realización de una encuesta como instrumento de evaluación, de las dos expediciones 
permite recuperar insumos iniciales para el análisis del alcance y resultados que han 
tenido las actividades en los participantes. 
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En términos generales, la evaluación del proceso da cuenta de una percepción de la 
experiencia adecuada y de calidad por parte de los usuarios, destacando la importancia 
de contar con un equipo de facilitadores que permita enriquecer el uso de la herramienta 
digital, destacando el río como un escenario de encuentro ciudadano. 
 
20. Factores Técnicos de Calidad 
- Jóvenes de primer empleo 
Las personas vinculadas para primer empleo son:  

● Catherin Andrea Astaiza Quilindo C.C 1.005.981.259 Aseo completo. 
● Carlos Esteban Martínez Diaz C.C 1.006.170.178 Cuidador Ep. 

 
21. Plan de enriquecimiento vegetal. 
Se intervendrán áreas de jardinería que hoy se encuentran establecidas en el corredor sin 
embargo presentan deterioro y necesitan de proceso de enriquecimiento con material 
vegetal ornamental que permita embellecer el espacio público. 
 
Zona 1: Enriquecimiento con palma Canoa Molineria capitulata 40 unidades con una 
distancia de siembra de 40 cm entre planta y planta. 
Zona 2: Enriquecimiento con palma Canoa Molineria capitulata 60 unidades con una 
distancia de siembra de 40 cm entre planta y planta. 
Zona 3: Separador Triangular Enriquecimiento con Agaves (Agave sp.) 10 unidades con 
una distancia de siembra de 60-80 cm entre planta y planta. 
Zona 4: Enriquecimiento con palma Canoa Molineria capitulata 30 unidades con una 
distancia de siembra de 40 cm entre planta y planta. 
Zona 5: Enriquecimiento con Costus (Costus spp.) 30 unidades con una distancia de 
siembra de 40- 50 cm entre planta y planta. 
Zona 6: Separador Triangular Enriquecimiento con Agaves (Agave sp.) 20 unidades con 
una distancia de siembra de 60-80 cm entre planta y planta. 
 
22. Disposición de planta de compostaje. 
 
Se recogieron los residuos vegetales de los 3 tramos del corredor del Rio Cali, los cuales 
estaban conformados por hojas de palmas, residuos de guadua y ramas secas, estos 
residuos procesados por medio de chipeadora se usan como insumo en producción de 
compost, el cual es utilizado como enmienda agrícola en las zonas verdes del Zoológico 
y el jardín Botánico de Cali, (Anexo 10). 
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Para mayor información remitirse al informe de gestión cuota uno periodo del 10 de 
septiembre al 15 de octubre de 2024, del contrato de administración 4181.010.26.1.406-
2024, allegado por Fundación Zoológica de Cali. 
OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:  

 

5. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA 
 

No se reportan recomendaciones para este periodo. 
 

6. FIRMAS RESPONSABLES 
 

 
 
 
 
__________________________________ 
ANDRÉS STEVEN ESQUIVEL ESCOBAR 
Nombre y firma del Supervisor  
 
 
 
___________________________________ 
ALVARO JOSÉ BORJA RESTREPO 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 
 
 
 
__________________________________ 
CAMILO ANDRÉS TASCÓN BEJARANO 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 
 
 
 
___________________________________ 
RICARDO ALONSO CÁRDENAS 
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión 
Fecha de suscripción del informe de supervisión: 17/octubre/2024 
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