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N° ITEM CODIGO IDRD DESCRIPCION VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL

10526 1.1 Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)** ML $ 35,295.00 267.28| $ 9,433,647.60

00695 1.2 Localizacién y Replanteo M2 $ 4,839.00 500.00| $ 2,419,500.00

15919 1.4 Demol. Manual placa piso conc e=0.08 (Cargue + Retiro) M2 $ 32,242.00 10.00 $ 322,420.00

13195 1.7 Excavacién manual con retiro suelo blando** M3 $ 81,438.00 8.75| $ 712,582.50
Subtotal $12,888,150.10
12501 2.2 Relleno compactado SubBase granular tipo IDRD M3 $ 191,159.00 8.75| $ 1,672,641.25

16675 2.3 Piso Caucho recicl 3 cm (EPDM 1 cm+SBR 2cm sum+inst) M2 $ 330,081.00 30.00 $ 9,902,430.00

12065 2.6 Bordillo prefabricado A-80 (0.35x0.2x0.8m)ZV-conAtr ML $ 119,406.00 24.00| $ 2,865,744.00
Subtotal $ 14,440,815.25
11647 3.2 Placa contrapiso 0.10 m 2500 psi+malla 4 mm M2 $ 104,339.00 30.00| $ 3,130,170.00
Subtotal $ 3,130,170.00
14642 5.01 Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst) ML $ 636,208.00 24.00| $ 15,268,992.00

15650 5.02 Sefial IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum-+Inst UND $ 680,686.00 3.00[ $ 2,042,058.00
Subtotal $17,311,050.00
11304 NPO1 Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)** UN $ 307,129.00 6.00| $ 1,842,774.00
13923 NPO7 PINTURA MODULO M-3A UN $ 859,030.00 1.001 $ 859,030.00
15061 NP09 Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado ML $ 108,304.00 9.10| $ 985,566.40
13871 NP14 CORDON SOLDADURA 6010 (L=2 cm garg1/4" normal** UN $ 5,806.00 10.00| $ 58,060.00

20828 NP15 PINTURA BARANDA CERRAMIENTOS M-83 (Sum + Inst) ML $ 35,987.00 84.79] $ 3,051,337.73

20750 NP16 JUEGO NINOS CASITA DOBLE ENMALLADA (SUMINISTRO E INSTALACION) ML $ 34,198,937.00 1.00 $ 34,198,937.00
10661 NP17 Desmonte juegos infantiles ** UN $ 140,223.00 1.00] $ 140,223.00
11435 NP27 Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido) M2 $ 8,089.00 177.10| $ 1,432,561.90

10023 NP31 Desmonte e instalac Bordillo prefabricado A-80 ** ML $ 66,133.00 2.45| $ 162,025.85
15392 NP33 Dado Conc3.000psi(30x30)Exc-sin ref)sinForm H=0.40 UN $ 38,949.00 7.00( $ 272,643.00
14704 NP34 AGARRADERA BALANCIN EN TUBO 3/4 (SUM + INST) UN $ 143,262.00 2.00[ $ 286,524.00
20649 NP40 DESMONTE, PINTURA GENERAL Y ARREGLO, REPOSICIJON PIEZAS BIOSALUDABLES UN $ 1,239,052.00 7.00( $ 8,673,364.00
10880 NP46 Geotextil Tejido T-1700** Sum + inst M2 $ 9,834.00 30.00| $ 295,020.00
Subtotal $ 52,258,066.88
IMPLEMENTACION COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3% 3% $ 3,000,847.57

IMPLEMENTACION COMPONENTE SOCIAL 2% 2% $ 2,000,565.04

IMPLEMENTACION COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRANSITO 29 2% $ 2,000,565.04

COSTOS INDIRECTOS AlIU 24.27% $ 24,276,856.82

VALOR TOTAL OFERTADO $ 131,307,086.70

VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE
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