PRESUPUESTO CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA COP 547-2025					URBANIZACIÓN QUINTA PAREDES COD 13-013	
Nº ITEM	**CODIGO IDRD**	**DESCRIPCION**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE						
10526	1.1	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	ML	$ 35,295.00	54.80	$ 1,934,166.00
00695	1.2	Localización y Replanteo	M2	$ 4,839.00	900.68	$ 4,358,390.52
Subtotal						**$ 6,292,556.52**
2. PISOS						
16677	2.4	Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)	M2	$ 378,560.00	47.67	$ 18,045,955.20
Subtotal						**$ 18,045,955.20**
5. MOBILIARIO						
14642	5.01	Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	ML	$ 636,208.00	27.31	$ 17,374,840.48
15650	5.02	Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	UND	$ 680,686.00	1.00	$ 680,686.00
15788	5.08	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	UND	$ 1,273,936.00	1.00	$ 1,273,936.00
Subtotal						**$ 19,329,462.48**
9. ITEMS NO PREVISTOS						
11304	NP01	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	UN	$ 307,129.00	29.00	$ 8,906,741.00
13574	NP02	Sellado fisuras y juntas Emulsión Asfaltica+Limp.	ML	$ 15,331.00	79.60	$ 1,220,347.60
16668	NP05	Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)	M2	$ 490,280.00	82.98	$ 40,683,434.40
13923	NP07	PINTURA MODULO M-3A	UN	$ 859,030.00	1.00	$ 859,030.00
14818	NP08	RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)	UN	$ 2,632,013.00	1.00	$ 2,632,013.00
COTIZACION 1	NP25	JUEGO TORRE CON DESLIZADERO Y COLUMPIO INCLUYENTE	UND	$ 43,792,000.00	1.00	$ 43,792,000.00
12800	NP28	Recalce de bordillo conc. 3000 psi+acero 3/8"**	ML	$ 87,065.00	37.00	$ 3,221,405.00
12627	NP32	Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**	JGO	$ 307,142.00	2.00	$ 614,284.00
12405	NP41	Desmonte juegos tipo M-5 o 5A-STPM**	UN	$ 350,515.00	1.00	$ 350,515.00
Subtotal						**$ 102,279,770.00**
				SUBTOTAL OBRAS		**$ 145,947,744.20**
			IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%	**3%**		**$ 4,378,432.33**
			IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%	**2%**		**$ 2,918,954.88**
			IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO 2%	**2%**		**$ 2,918,954.88**
			COSTOS INDIRECTOS AIU	**24.27%**		**$ 35,421,517.52**
			VALOR TOTAL OFERTADO			**$ 191,585,603.81**
			VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE			

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA
SIMA LTDA

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SOLIUN SAS