
Nº ITEM CODIGO IDRD UND. VALOR UNITARIO CANTIDAD VALOR PARCIAL

1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE

10526 1.1 ML  $                      35,295.00 54.80  $                             1,934,166.00 

00695 1.2 M2  $                        4,839.00 900.68  $                             4,358,390.52 

$ 6,292,556.52

2. PISOS

16677 2.4 M2  $                    378,560.00 47.67  $                           18,045,955.20 

$ 18,045,955.20

5. MOBILIARIO

14642 5.01 ML  $                    636,208.00 27.31  $                           17,374,840.48 

15650 5.02 UND  $                    680,686.00 1.00  $                                680,686.00 

15788 5.08 UND  $                 1,273,936.00 1.00  $                             1,273,936.00 

$ 19,329,462.48

9. ITEMS NO PREVISTOS

11304 NP01 UN  $                    307,129.00 29.00  $                             8,906,741.00 

13574 NP02 ML  $                      15,331.00 79.60  $                             1,220,347.60 

16668 NP05 M2  $                    490,280.00 82.98  $                           40,683,434.40 

13923 NP07 UN  $                    859,030.00 1.00  $                                859,030.00 

14818 NP08 UN  $                 2,632,013.00 1.00  $                             2,632,013.00 

COTIZACION 1 NP25 UND  $              43,792,000.00 1.00  $                           43,792,000.00 

12800 NP28 ML  $                      87,065.00 37.00  $                             3,221,405.00 

12627 NP32  JGO  $                    307,142.00 2.00  $                                614,284.00 

12405 NP41 UN  $                    350,515.00 1.00  $                                350,515.00 

$ 102,279,770.00

145,947,744.20$                         

3% 4,378,432.33$                             

2% 2,918,954.88$                             

2% 2,918,954.88$                             

24.27% 35,421,517.52$                           

191,585,603.81$                         

ING. CARLOS FIGUEROA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

SOLIUN SAS

ING. GILMA RAMOS

DIRECTORA DE OBRA 

SIMA LTDA

VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE

URBANIZACIÓN QUINTA PAREDES COD 13-013

Piso Caucho recicl 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sum+inst)

VALOR TOTAL OFERTADO

Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**

Sellado fisuras y juntas  Emulsión Asfaltica+Limp.

COSTOS INDIRECTOS AIU

IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%

IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%

IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO 2%

Subtotal

Subtotal

Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)

PINTURA MODULO M-3A

SUBTOTAL OBRAS 

DESCRIPCION 

Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**

Localización y Replanteo

Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst

Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)

Subtotal

Piso Caucho recicl 7cm (EPDM 1cm+SBR 6cm sum+inst)

Reparación y Mantenimiento Modulo Juegos Madera**

PRESUPUESTO CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA COP 547-2025

Subtotal

JUEGO TORRE CON DESLIZADERO Y COLUMPIO INCLUYENTE 

Desmonte  juegos tipo M-5 o 5A-STPM**

RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)

Recalce de bordillo conc. 3000 psi+acero 3/8"**
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