PRESUPUESTO CONTRACTUAL CONTRATO DE OBRA COP 547-2025					BARRIO ALFONSO LOPEZ COD 13-013	
Nº ITEM	**CODIGO IDRD**	**DESCRIPCION**	**UND.**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR PARCIAL**
1. PRELIMINARES - DEMOLICIÓN - DESMONTE						
10526	1.1	Cerramiento en lona h=2.20 mts (Exc+base conc)**	ML	$ 35,295.00	100.54	$ 3,548,559.30
00695	1.2	Localización y Replanteo	M2	$ 4,839.00	401.24	$ 1,941,600.36
Subtotal						**$ 5,490,159.66**
5. MOBILIARIO						
14642	5.01	Baranda cerramiento M-83 (Sum + Inst)	ML	$ 636,208.00	5.40	$ 3,435,523.20
15650	5.02	Señal IDG-S Dos Caras (S/Especif-IDRD) Sum+Inst	UND	$ 680,686.00	2.00	$ 1,361,372.00
15788	5.08	Pintura Modulo- M-3(retir.pint+anticorrosivo+pint)	UND	$ 1,273,936.00	2.00	$ 2,547,872.00
Subtotal						**$ 7,344,767.20**
9. ITEMS NO PREVISTOS						
11304	NP01	Modulo Complemento para Baranda M-80(0,80x0,85m)**	UN	$ 307,129.00	71.00	$ 21,806,159.00
13574	NP02	Sellado fisuras y juntas Emulsión Asfaltica+Limp.	ML	$ 15,331.00	103.32	$ 1,583,998.92
12828	NP03	DesmonteCorte y reinstal.adoquin+arena+B-600(15cm)	M2	$ 105,759.00	10.00	$ 1,057,590.00
13014	NP06	Pintura Modulo M-5 Columpio **	UN	$ 735,656.00	1.00	$ 735,656.00
13923	NP07	PINTURA MODULO M-3A	UN	$ 859,030.00	1.00	$ 859,030.00
14818	NP08	RODADERO LARGO EN ACERO(DESM+SUM+INST)	UN	$ 2,632,013.00	1.00	$ 2,632,013.00
15061	NP09	Baranda Tubo 2" Estructural Galvanizado	ML	$ 108,304.00	1.00	$ 108,304.00
11291	NP24	Sellado de fisuras y juntas con Emulsión Asfaltica	M2	$ 35,956.00	151.05	$ 5,431,153.80
11435	NP27	Lavado y preparacion de superfic. (Hidrolav+Acido)	M2	$ 8,089.00	38.21	$ 309,080.69
12198	NP29	Pintura Baranda M-80 (2 manos)	ML	$ 30,486.00	67.93	$ 2,070,913.98
14617	NP30	ASIENTO FIBRA LONA COLUMP (SUM + INST)	UN	$ 152,770.00	3.00	$ 458,310.00
12541	NP39	Recubrimiento sintetico Acrilico campos deportivos	M2	$ 64,583.00	151.04	$ 9,754,616.32
Subtotal						**$ 46,806,825.71**
				SUBTOTAL OBRAS		**$ 59,641,752.57**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE AMBIENTAL Y SST 3%	**3%**	**$ 1,789,252.58**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE SOCIAL 2%	**2%**	**$ 1,192,835.05**
				IMPLEMENTACIÓN COMPONENTE PLAN MANEJO DE TRÁNSITO 2%	**2%**	**$ 1,192,835.05**
				COSTOS INDIRECTOS AIU	**24.27%**	**$ 14,475,053.35**
				VALOR TOTAL OFERTADO		**$ 78,291,728.60**
				VALOR TOTAL CONTRATO A MONTO AGOTABLE		

ING. GILMA RAMOS
DIRECTORA DE OBRA
SIMA LTDA

ING. CARLOS FIGUEROA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
SOLIUN SAS