

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP

CO1.PCCNTR.4225763

Versión del contrato

1

Estado de contrato

Firmado

Fecha de generación del estado

5 días de tiempo transcurrido (17/11/2022 9:57:26 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Número del contrato

CO1.PCCNTR.4225763

Objeto del contrato

REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES ORIP QUE HACEN PARTE DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO.

Tipo de Contrato

Prestación de servicios

¿Asociado a otro contrato?

☐Sí☒No

Duración del contrato

1 Meses

Fecha de inicio de contrato

-

Fecha de terminación del contrato

28 días para terminar (21/12/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Tiempo adiciones en días

0 días

Liquidación

☒Sí☐No *

Fecha de inicio de liquidación

17/03/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha fin de liquidación

20/03/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Obligaciones Ambientales

☐Sí☒No *

Obligaciones pos consumo

☐Sí☒No *

Reversión

☐Sí☒No *

Información de la Entidad Estatal contratante



SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

COLOMBIA, Bogotá

★★★★★

0 Recomendación(es)



Información del Proveedor contratista



INDULTEC S.A.S
SOLUCIONES INTEGRALES

INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS

COLOMBIA, Manizales

Número de documento 901520694

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S

Fecha de aprobación: 22/11/2022 9:09:43 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por:

Fecha de aprobación: -

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo

No

Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?

☐Sí☒No

El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017

☐Sí☒No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí☒No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?

☐Sí☒No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?

☒Sí☐No

Garantías por

lotes, grupos o etapas

☐Sí☒No

Seriedad de la oferta

☐Sí☒No

Cumplimiento

☒Sí☐No

☒Cumplimiento del contrato

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

20,00

Fecha de vigencia (desde)

1 día de tiempo transcurrido (21/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Pago de salarios

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

5,00

Fecha de vigencia (desde)

1 día de tiempo transcurrido (21/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☒Calidad del servicio

☒% del valor del contrato

☐Valor de la garantía

20,00

Fecha de vigencia (desde)

1 día de tiempo transcurrido (21/11/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Fecha de vigencia (hasta)

21/06/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Fecha de vigencia (hasta)

21/11/2025 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

☐Fecha de vigencia (hasta)

21/06/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Responsabilidad civil extra contractual

☒Sí☐No

No. de SMMLV

200

Fecha limite para entrega de garantías:

22 horas de tiempo transcurrido (21/11/2022 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí☒No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4225763
Proveedor INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones calle 74 # 13-40
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección calle 74 # 13-40
Código postal

Grados (°) Minutos (') Segundos (")
Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 74 # 13-40	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.4225763								
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal								
							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
							39.879.703,00	37.891.612,00	
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1	72101511	SERVICIOS	1,00	UN	39.879.703,00	37.891.612,00	39.879.703,00	37.891.612,00	

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Tipo de documento Número de documento [Guardar y notificar](#) [Guardar y](#)

Información presupuestal

☐ Sí ☒ No ^{*}

Paz

Total 37.891.612

Código de autorización

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Saldo de CDP	
Saldo de vigencias futuras	
Saldo total a comprometer	39.879.703 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4225763
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido (11/17/2022 9:57:26 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4225763
Objeto del contrato	REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES ORIP QUE HACEN PARTE DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Si ☒ No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 días de tiempo transcurrido (11/25/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de terminación del contrato	13 días para terminar (12/21/2022 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☒ Si ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	3/17/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha fin de liquidación	3/20/2023 12:00:00 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Obligaciones Ambientales	☐ Si ☒ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Si ☒ No *
Reversión	☐ Si ☒ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

**SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

COLOMBIA, Bogotá
★★★★★

0 Recomendación (es)



Información del Proveedor contratista

**INDULTEC S.A.S**
SOLUCIONES INTEGRALES

INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS
COLOMBIA, Manizales
Número de documento 901520694

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS	BANCO CAJA SOCIAL	Ahorros	

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: **INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S**
Fecha de aprobación: 11/22/2022 9:09:43 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: **CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERAS**
Fecha de aprobación: 11/22/2022 10:50:40 AM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)

Contrato Firmado: **CO1_PCCNTR_4225763_Firmado**
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
-----------------	----	---

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Si ☒ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos
---	--	---

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Si ☒ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.
--	--	---

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Si ☒ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☒ Si ☐ No
Garantías por

Ordenador del Gasto	<input type="text"/>	Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de

Si

No *

Paz

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto

Funcionamiento

Fuente de los recursos:

Presupuesto General de la Nación - PGN

Sistema General de Participaciones - SGP.

No Incluye AESGPRI

Sistema General de Regalías - SGR

Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)

Recursos de Crédito

Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)

Valor

37,891,612

0

0

0

0

0

Total 37,891,612

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Si

No

Código de autorización

Código unidad/subunidad ejecutora

12-04-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora		
☐	922	CDP	No validado	39,879,703 COP	39,879,703 COP	12-04-00-000	Editar
Saldo de CDP				39,879,703 COP			
Saldo de vigencias futuras				0 COP			
Saldo total a comprometer				39,879,703 COP			
Última consulta a SIIF							
Fecha de consulta SIIF				-			

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	118722	Presupuestal (CDP)	-	No validado	37,891,612 COP	37,891,612 COP	- -	SIIF Detalle Editar
Saldo de compromisos CDP				37,891,612 COP				
Saldo de compromisos AVF				0 COP				
Saldo total comprometido				37,891,612 COP				
Última consulta a SIIF								
Fecha de consulta SIIF				-				

ACTA DE INICIO

CONTRATO No.: CMINC 006-2022 DIRCENTRO.
TIPO DE CONTRATO: Mínima Cuantía
CONTRATISTA: INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS
CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.
OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES ORIP QUE HACEN PARTE DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO
VALOR DEL CONTRATO: TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS M/CTE (\$37, 891,612) INCLUIDO EL IVA
PLAZO: treinta (30) días calendario
FECHA DE INICIO: 25-11-2022
FECHA TERMINACIÓN: 25-12-2022
SUPERVISOR CONTRATO: DIEGO FERNANDO MEJÍA VERA

En la ciudad de Bogotá Cundinamarca, a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2022, se reunieron en la Oficina de la Dirección Regional Centro de la Superintendencia de Notariado y Registro, las siguientes personas:

NOMBRE	CEDULA	ENTIDAD/ EMPRESA
DIEGO FERNANDO MEJÍA VERA.	80.041.517	Dirección Regional Centro
LAURA DANIELA YASNO GIRALDO	1.075.316.780	INDULTEC SOLUCIONESINTEGRALES SAS


Con el objeto de suscribir la presente Acta de Inicio de obra, en cumplimiento de lo establecido en la Cláusula 1.8.2.

Las pólizas del contrato deberán ser actualizadas con la fecha de inicio relacionada en la presente acta, según la cláusula 1.17 del contrato.

Para constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2022.



Supervisión del Contrato



Contratista



ACTA DE RECIBO FINAL

LUGAR DE EJECUCION: ORIPS REGIONAL CENTRO

PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)	viernes 25 de noviembre de 2022	AL	domingo 25 de diciembre de 2022
CONTRATO N°	CMINC 006-2022 DIRCENTRO	VALOR: \$ 21.937.300,00 ADICION \$ 0,00 VALOR TOTAL \$ 21.937.300,00		
CONTRATISTA	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES ORIP QUE HACEN PARTE DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO		
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	DIEGO FERNANDO MEJÍA VERA			

A LOS DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: LAURA GIRALDO, REPRESENTANTE LEGAL DE INDULTEC Y DIEGO FERNANDO MEJÍA, COORDINADOR REGIONAL CENTRO, SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SNR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LA ENTREGA FINAL DE LOS MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS CONTRATADAS CON LA SNR.

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT. CONTRACTUAL	CANT. EJECUTADA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	VR. CAPITULO
ACTUALIZACION LICENCIAS (SI APLICA)							
	TOTAL COSTO DIRECTO						
	COSTOS INDIRECTOS						
	IVA	%	16				

VALOR TOTAL ACTUALIZACIÓN DE LICENCIAS	
--	--

MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADOS							
1	AGUA DE DIOS	MINISPLIT ÁREA ADMINISTRATIVA 17000 LG305663	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
2	AGUA DE DIOS	MINISPLIT SALA DE COMPUTO 12000 YORK 305671	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
3	AGUA DE DIOS	MINISPLIT SALA DE COMPUTO 12000 YORK 305671	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
4	BOGOTACENTRO	MINISPLIT DESPACHO 12000 MIRAGE	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
5	BOGOTACENTRO	PISO TECHO OPERATIVA 60000 SAMSUNG 253738	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
6	BOGOTACENTRO	PISO TECHO CENTRO DE COMPUTO 60000 TRANE	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
7	BOGOTACENTRO	PISO TECHO JURIDICA 48000 TRANE	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
8	BOGOTA SUR	mini Split Ventanilla atencion publico 18700	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
9	BOGOTA SUR	mini Split Ventanilla atencion publico 18700	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
10	BOGOTA SUR	piso techo UPS 36000 SAMSUNG	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
11	BUCARMANGA	CENTRAL CENTRAL CENTRAL TIPO CHILLER	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
12	BUCARMANGA	mini Split CUARTO CENTRO DE CONTROL 24000 LG 276344	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
13	BUCARMANGA	mini Split CENTRO DE COMPUTO 24000 LG	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
14	BUCARMANGA	mini Split CUARTO DE UPS 24000 PANASONIC	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
15	CAJAMARCA	MINISPLIT ADMINISTRATIVA 12000 HACEB	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
16	CHAPARRAL	MINI SPLIT DESPACHO 24000/H SAMSUNG	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
17	CHAPARRAL	MINI SPLIT JURIDICA 24000/H SAMSUNG	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
18	CHAPARRAL	MINI SPLIT ADMINISTRATIVA 24000/H SAMSUNG	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
19	CHAPARRAL	MINI SPLIT CENTRO DE COMPUTO 24000/H SAMSUNG	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
20	CHAPARRAL	MINI SPLIT CAJA 24000/H SAMSUNG	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
21	CHAPARRAL	MINISPLIT GESTION DOCUMENTAL 4800 WTS CHALLENGER Modelo	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
22	CHARALA	MINI SPLIT CENTRO DE COMPUTO 12000 LG 310390	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
23	CHAPARRAL	MINI SPLIT CAJA 24000/H SAMSUNG	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
24	CHINACOTA	MINI SPLIT DESPACHO 18000 PANASONIC	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
25	CHINACOTA	MINI SPLIT MECANOGRFIA 9000 CIAC	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
26	CONVENCION	MINI SPLIT AREA ADMINISTRATIVA 274734	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
27	CONVENCION	MINI SPLIT AREA ADMINISTRATIVA 24000 CONFORT STYLE 274772	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
28	CONVENCION	MINI SPLIT ATENCIÓN AL USUARIO 12000 INNOVAIR VEXUS 274796	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
29	CONVENCION	MINI SPLIT OFICINAREGISTRADOR 12000 INNOVAIR VEXUS 274771	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
30	CUCUTA	PISO TECHO JURIDICA 60000 STARLIGHT 324520	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
31	CUCUTA	MINISPLIT REGISTRADORA PRINCIPAL 24000 LG 324532	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
32	CUCUTA	MINISPLIT CAFETERIA 24000 MIRAGE 324594	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
33	CUCUTA	CENTRAL ATENCION USUARIO 60000 BLUELINE 324590	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
34	CUCUTA	PISOTECHO ATENCION USUARIO 36000 FANCOIL 324529	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
35	CUCUTA	MINISPLIT SISTEMAS 24000 BLUELINE 324593	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
36	CUCUTA	MINISPLIT LINEADE PRODUCCION 24000 LG 324538	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
37	CUCUTA	PISO TECHO CALIFICACION 60000 STARLIGHT 324519	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
38	CUCUTA	MINISPLIT ENTREGADE DOCUMENTOS 24000	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
39	CUCUTA	MINISPLIT APOYO JURIDICO YORK 324592 324591	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
40	CUCUTA	MINISPLIT MESA DE CONTROL 24000 YORK 288047	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
41	CUCUTA	MINISPLIT CAJA 18000 YORK 288029	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
42	CUCUTA	MINISPLIT COORD ADTIVA 12000	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
43	CUCUTA	TIPO CASSETT ADMINISTRATIVA 60000 CONFORT 288032	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
44	CUCUTA	TIPO CASSETT ADMINISTRATIVA 60000 CONFORT 288031	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
45	CUCUTA	MINISPLIT ALMACEN 12000 YORK 288024	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
46	CUCUTA	MINISPLIT MESA DE CONTROL 12000 LG 324522	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
47	CUCUTA	MINISPLIT SALA DE ESPERATERCER PISO 18000 YORK 288025	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
48	CUCUTA	MINISPLIT MINISPLIT VIDEOCONFERENCIA 24000 LG 324530	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
49	CUCUTA	MINISPLIT ARCHIVO 24000 LG 324537	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
50	CUCUTA	MINISPLIT ARCHIVO 24000 LG324534	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
51	CUCUTA	MINISPLIT ARCHIVO 18000 LG 324535	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
52	CUCUTA	ARCHIVO 12000 LG 324536	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
53	CUCUTA	MINISPLIT REGISTRADORA PRINCIPAL 24000 LG 324531	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
54	ESPINAL	MINISPLIT ARCHIVO 18000 CONFORT STYLE 302901	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
55	ESPINAL	MINISPLIT ATENCION USUARIO 24000 ELECTROLUX 334037	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
56	ESPINAL	MINISPLIT ATENCION USUARIO 24000 ELECTROLUX 334038	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
57	ESPINAL	MINISPLIT ATENCION USUARIO 24000 ELECTROLUX 334039	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
58	ESPINAL	MINISPLIT RACK 24000 YORK	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
59	ESPINAL	MINISPLIT DESPACHO REGIS 12000 HACEB 329655	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
60	GARZON	MINISPLIT ATENCIÓN AL PÚBLICO 24000 BLUELINE 308731	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
61	GARZON	MINISPLIT CERTIFICACION 12000 BLUELINE 308733	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
62	GARZON	MINISPLIT DESPACHO 12000 ELECTROLUX 308723	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
63	GARZON	MINISPLIT GESTIÓN DOCUMENTAL 18000 BLUELINE 308732	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
64	GARZON	MINISPLIT JURIDICA 24000 BLUELINE 308730	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
65	GARZON	MINISPLIT RACK 12000 308722	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00



ACTA DE RECIBO FINAL				
LUGAR DE EJECUCION: ORIPS REGIONAL CENTRO				
PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)	viernes 25 de noviembre de 2022	AL	domingo 25 de diciembre de 2022
CONTRATO N°	CMINC 006-2022 DIRCENTRO	VALOR:	\$ 21.937.300,00	
		ADICION	\$ 0,00	
		VALOR TOTAL	\$ 21.937.300,00	
CONTRATISTA	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES ORIP QUE HACEN PARTE DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO		
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	DIEGO FERNANDO MEJÍA VERA			

A LOS DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: LAURA GIRALDO, REPRESENTANTE LEGAL DE INDULTEC Y DIEGO FERNANDO MEJÍA, COORDINADOR REGIONAL CENTRO, SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SNR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LA ENTREGA FINAL DE LOS MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS CONTRATADAS CON LA SNR.

66	GIRARDOT	MINISPLIT SECRETARÍA GREE 310558	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
67	GIRARDOT	MINISPLIT SECRETARÍA GREE 310558	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
68	GIRARDOT	MINISPLIT ARCHIVO 24000 CONFORT STYLE 307711	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
69	GIRARDOT	MINISPLIT REGISTRADOR 24000 CONFORT STYLE 307710	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
70	GIRARDOT	MINISPLIT CAJA 60000 WESTING HOUSE 307713	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
71	GIRARDOT	MINISPLIT ATENCIÓN PÚBLICO 60000 WESTING HOUSE 307714	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
72	GIRARDOT	MINISPLIT ATENCIÓN PÚBLICO 60000 WESTING HOUSE 307715	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
73	GIRARDOT	MINISPLIT RACK 12000 YORK 307712	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
74	GUAMO	MINI SPLIT ARCHIVO 24000 BTU COMFORT STAR 212727	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
75	GUAMO	MINI SPLIT ARCHIVO ANTIGUO SISTEMA 12000 BTU CONFORT STYLE	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
76	GUAMO	MINISPLIT 12,000 BTU MARCA CONFORT STYLE ADMINISTRATIVA	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
77	HONDA	SPLIT CAJA 1800 YORK	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
78	HONDA	SPLIT ARCHIVO 1800	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
79	HONDA	SPLIT RACK 24000 COMFORT 213187	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
80	IBAGUE	MINI SPLIT DESPACHO 24000 HACEB 209873	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
81	IBAGUE	MINI SPLIT ARCHIVO SOTANO 24000 COMFORT	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
82	LA MESA	MINI SPLIT JURIDICA 18000 LG 289569	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
83	LA MESA	MINI SPLIT JURIDICA 18000 LG 289572	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
84	LA MESA	MINI SPLIT JURIDICA 18000 LG 289565	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
85	LA MESA	MINISPLIT CENTRO DE COMPUTO 24000 LG 289566	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
86	LA MESA	MINI SPLIT ADMINISTRATIVA 12000 LG 327628	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
87	LA MESA	MINI SPLIT REGISTRADOR 18000 LG 289567	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
88	LAPALMA	MINISPLIT ARCHIVO ANTIGUO SISTEMA 12000 ELECTROLUX	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
89	LAPALMA	MINISPLIT REGISTRADOR 12000 ELECTROLUX	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
90	LAPLATA	MINI SPLIT DESPACHO REGISTRADOR 24000 BLUELINE	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
91	LAPLATA	MINI SPLIT CENTRO DE COMPUTO 24000 BLUELINE	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
92	LAPLATA	MINI SPLIT AREA ADMINISTRATIVA	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
93	LIBANO	SLIP CONDESADORA ARCHIVO 24000 EXADATA DATABASE MACHINE X	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
94	LIBANO	SLIP CONDESADORA DESPACHO REGISTRADOR 12000 EXADATA	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
95	MELGAR	MINISPLIT RACK #12 12000 ELECTROLUX 318837	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
96	MELGAR	MINISPLIT CAJA 24000 ELECTROLUX 318839	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
97	MELGAR	MINISPLIT JURIDICA 18000 ELECTROLUX 318833	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
98	MELGAR	MINISPLIT RACK 12000 ELECTROLUX 318836	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
99	MELGAR	MINISPLIT REGISTRADOR 18000 ELECTROLUX 318835	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
100	NEIVA	MINISPLIT DESPACHO 24.000 BTU BLUELINE 206228	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
101	NEIVA	MINISPLITSALON DE ATENCION PUBLICO 36.000 BTU BLUELINE 206229	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
102	NEIVA	MINISPLIT ADMI-CONTABILIDAD 24.000 BTU BLUELINE 206230	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
103	NEIVA	MINISPLIT AREA DE INFORMATICA 24.000 BTU BLUELINE 206231	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
104	OCAÑA	MINI SPLIT DESPACHO 12000 YORK 308870	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
105	PACHO	MINISPLIT 11500 YORK 258818	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
106	PITALITO	MINISPLIT SECRETARÍA 12000 BLUELINE	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
107	PITALITO	MINISPLIT REGISTRADOR 12000 BLUELINE	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
108	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT 18000 CONFORT STYLE 303276	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
109	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT ARCHIVO GENERAL 18000 CONFORT STYLE 303277	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
110	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT DESPACHO 24000 LG 303280	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
111	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT ADMINISTRATIVA 24000 LG 303281	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
112	PUERTO BOYACA	MINI SPLITCAJA 24000 LG 303282	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
113	PUERTO BOYACA	MINI SPLIT CENTRO DE COMPUTO 36000 LG 303278	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
114	PURIFICACION	MINI SPLIT DESPACHO 1800 ELECTROLUX 318777	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
115	PURIFICACION	MINI SPLIT CAJA 1800 ELECTROLUX 214795 / 318773	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
116	PURIFICACION	MINI SPLIT ANTIGUO SISTEMA 1800 ELECTROLUX 318774	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
117	PURIFICACION	MINI SPLIT ELECTROLUX 318776	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
118	PURIFICACION	MINI SPLIT CENTRO DE COMPUTO 1800 ELECTROLUX 318778	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
119	PURIFICACION	CORRESPONDENCIA MINI SPLIT 1800 ELECTROLUX 318775/ 318776	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
120	PURIFICACION	MINI SPLIT ARCHIVO GENERAL 3600 CONFORT STYLE 318772	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
121	SAN ANDRES	MINI SPLIT CENTRO DE COMPUTO 12000 LG 310372	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
122	SAN GIL	MINISPLIT DESPACHO 12000 SAMSUNG 304105	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
123	SAN GIL	MINISPLIT ARCHIVO 12000 LG 304103	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
124	SAN GIL	MINISPLIT AREA DE TRABAJO 60000 CARRIER 292282	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
125	SAN GIL	MINISPLIT ATENCIÓN PÚBLICO 24000 LG 304102	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
126	SAN VICENTE DE CHUCURI	CENTRAL PATIO SISTEMA TIPO SPLIT DE 48000 STARLIGH 264110	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
127	SAN VICENTE DE CHUCURI	MINI SPLIT DESPACHO 18000 BTU LG	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
128	SAN VICENTE DE CHUCURI	MINI SPLIT SALA DE COMPUTO 309 YORK	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
129	SOATA	PARED SEGUNDO PISO 11500 VW WHIRLPOOL	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
130	SOCHA	MINISPLIT SALA COMPUTO 36000 LG 31424	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
131	SOCHA	MINISPLIT CUARTO PLANTA 12000 LG	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
132	SOCORRO	MINI SPLIT SALA JUNTAS 18000 ELECTROLUX 318704	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
133	SOCORRO	MINI SPLIT SALA TRABAJO 18000 ELECTROLUX 318705	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
134	SOCORRO	MINI SPLIT CAJA 18000 ELECTROLUX 318706	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
135	SOCORRO	MINI SPLIT ATENCIÓN PÚBLICO 18000 ELECTROLUX 318707	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00
136	SOCORRO	MINI SPLIT DESPACHO 12000 ELECTROLUX 318708	1	1,00	1,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00	\$ 90.786,00

VALOR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS \$ 12.346.896,00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO AIRES ACONDICIONADOS								
	Garzón	Minisplit 12.000 BTU MARCA ELECTROLUX	1	1,00	1,00	\$ 297.500,00	\$ 297.500,00	\$ 297.500,00
	Garzón	Minisplit 12.000 BTU MARCA ELECTROLUX	1	1,00	1,00	\$ 249.900,00	\$ 249.900,00	\$ 249.900,00



ACTA DE RECIBO FINAL									
LUGAR DE EJECUCION: ORIPS REGIONAL CENTRO									
PERIODO		DESDE (dd-mm-aa)	viernes 25 de noviembre de 2022			AL	domingo 25 de diciembre de 2022		
CONTRATO N°		CMINC 006-2022 DIRCENTRO		VALOR:		\$ 21.937.300,00			
				ADICION		\$ 0,00			
				VALOR TOTAL		\$ 21.937.300,00			
CONTRATISTA		INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.		OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES ORIP QUE HACEN PARTE DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO					
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR		DIEGO FERNANDO MEJIA VERA							
<p>A LOS DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: LAURA GIRALDO, REPRESENTANTE LEGAL DE INDULTEC Y DIEGO FERNANDO MEJIA, COORDINADOR REGIONAL CENTRO, SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SNR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LA ENTREGA FINAL DE LOS MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS CONTRATADAS CON LA SNR.</p>									
	Garzón	RACK MINISPLIT 12.000 BTU MARCA OLIMPO	1	1,00	1,00	\$ 71.400,00	\$ 71.400,00	\$ 71.400,00	
	Garzón	MINISPLIT 12.000 BTU	1	1,00	1,00	\$ 83.300,00	\$ 83.300,00	\$ 83.300,00	
	Bucaramanga	Suministro e instalación de correa A-47 para el motor ventilador Manejadora PARAMO CUARTO PISO 15 TR Placa: 42845	1	1,00	1,00	\$ 382.585,00	\$ 382.585,00	\$ 382.585,00	
	Cajamarca	Minisplit 12.000 BTU HACEB	1	1,00	1,00	\$ 35.700,00	\$ 35.700,00	\$ 35.700,00	
	Neiva	MINISPLIT 36.000 BTU BLUELINE	1	1,00	1,00	\$ 416.500,00	\$ 416.500,00	\$ 416.500,00	
	Neiva	MINISPLIT 36.000 BTU BLUELINE	1	1,00	1,00	\$ 333.200,00	\$ 333.200,00	\$ 333.200,00	
	Neiva	MINISPLIT 36.000 BTU BLUELINE	1	1,00	1,00	\$ 212.415,00	\$ 212.415,00	\$ 212.415,00	
	Neiva	MINI SPLIT 36.000 BTU BLUELINE	1	1,00	1,00	\$ 168.600,00	\$ 168.600,00	\$ 168.600,00	
	Neiva	MINI SPLIT 36.000 BTU BLUELINE	1	1,00	1,00	\$ 380.800,00	\$ 380.800,00	\$ 380.800,00	
	Neiva	MINI SPLIT 36.000 BTU BLUELINE	1	1,00	1,00	\$ 538.118,00	\$ 538.118,00	\$ 538.118,00	
	Neiva	MINISPLIT 36.000 BTU BLUELINE	1	1,00	1,00	\$ 333.200,00	\$ 333.200,00	\$ 333.200,00	
	Neiva	Correctivo hidráulico y eléctrico incluye 3 tiras de rubatex 3/4, 4 metros encauchetado 4x12, 4 metros de manguera cristal, recarga de gas refrigerante R410, acoples, gas mapp y soldadura.	1	1,00	1,00	\$ 709.499,99	\$ 709.499,99	\$ 709.499,99	
	Puerto Boyacá	MINISPLIT 36.000 BTU MARCA LG	1	1,00	1,00	\$ 95.200,00	\$ 95.200,00	\$ 95.200,00	
	Puerto Boyacá	MINISPLIT 18.000 BTU CONFORT STYLE ARCHIVO CENTRAL	1	1,00	1,00	\$ 130.900,00	\$ 130.900,00	\$ 130.900,00	
	Cucuta	Presurización con nitrógeno para búsqueda de fuga, corrección de fuga, vacío y	1	1,00	1,00	\$ 671.398,00	\$ 671.398,00	\$ 671.398,00	
	Cucuta	Presurización con nitrógeno para búsqueda de fuga, corrección de fuga, vacío y	1	1,00	1,00	\$ 695.198,00	\$ 695.198,00	\$ 695.198,00	
	Cucuta	Reparación del ducto del aire. Incluyo 10 laminas de ducto poron , mano de obra de hechura de os ductos, acople de la manejadora, arreglo de bocas de la rejilla	1	1,00	1,00	\$ 3.392.690,00	\$ 3.392.690,00	\$ 3.392.690,00	
	La Mesa	reparación de tarjeta electrónica, cambio de relee, verificación e instalación de la misma en el aire ubicado en la oficina e registro de la mesa Cundinamarca Oficina Registrador	1	1,00	1,00	\$ 392.300,01	\$ 392.300,01	\$ 392.300,01	
								VALOR MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	\$ 9.590.404,00
TOTAL COSTO DIRECTO									\$ 21.937.300,00
VALOR TOTAL OBRA								\$	21.937.300,00
MUEBLES (SI APLICA)									
TOTAL COSTO DIRECTO									
COSTOS INDIRECTOS									
			IVA	%	16				
VALOR TOTAL MUEBLES									
VALOR TOTAL CONTRATO								\$	21.937.300,00



ACTA DE RECIBO FINAL			
LUGAR DE EJECUCION: ORIPS REGIONAL CENTRO			
PERIODO	DESDE (dd-mm-aa)	viernes 25 de noviembre de 2022	AL
			domingo 25 de diciembre de 2022
CONTRATO N°	CMINC 006-2022 DIRCENTRO	VALOR:	\$ 21.937.300,00
		ADICION	\$ 0,00
		VALOR TOTAL	\$ 21.937.300,00
CONTRATISTA	INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.	OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES ORIP QUE HACEN PARTE DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO	
INTERVENTORIA/ SUPERVISOR	DIEGO FERNANDO MEJIA VERA		

A LOS DIECISIETE (17) DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2023, SE REUNIERON LAS SIGUIENTES PERSONAS: LAURA GIRALDO, REPRESENTANTE LEGAL DE INDULTEC Y DIEGO FERNANDO MEJÍA, COORDINADOR REGIONAL CENTRO, SUPERVISOR DEL CONTRATO POR PARTE DE LA SNR, CON EL OBJETO DE SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, EN RAZÓN A LA ENTREGA FINAL DE LOS MANTENIMIENTOS DE AIRES ACONDICIONADOS CONTRATADAS CON LA SNR.

BALANCE PRESUPUESTAL									
		VALOR INICIAL CONTRATO		\$ 21.937.300,00	VALOR ANTICIPO				
		VALOR ADICIÓN N°1			PORCENTAJE DE ANTICIPO				
		VALOR ACTUAL CONTRATO		\$ 21.937.300,00					
ACTA No		VALOR DEL ACTA	% EJECUTADO DEL CONTRATO	% A PAGAR	VALOR ACTA A PAGAR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR DEL ANTICIPO	VALOR A PAGAR DEL CONTRATO AMORTIZANDO ANTICIPO	SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO
1									
2									
3									
4									
FINAL									
TOTALES									

NOTA: EL CONTRATISTA REALIZA EL COBRO DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO CONTRACTUAL, EN LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA.

PARA CONSTANCIA, SE FIRMA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

LAURA GIRALDO Representante Legal INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. CONTRATISTA

CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA Orednador del gasto Superintendencia de Notariado y Registro

DIEGO FERNANDO MEJIA VERA Supervisor del Contrato Superintendencia de Notariado y Registro

DRC-2023-399

**EL DIRECTOR REGIONAL CENTRO
DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**

CERTIFICA

Que la firma **INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS.** Identificada con el NIT. **901520694-0**, celebró el contrato de mínima cuantía **CMINC-06-2022-DIRCENTRO**, con la siguiente información:

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON BOLSA DE REPUESTOS DE LOS AIRES ACONDICIONADOS EN LAS DIFERENTES ORIP QUE HACEN PARTE DE LA DIRECCION REGIONAL CENTRO.
LUGAR DE EJECUCION: DIFERENTES OFICINAS PERTENECIENTES A LA DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO DE LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO.
PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS.
FECHA DEL CONTRATO: 17 DE NOVIEMBRE DE 2022.
FECHA DE INICIO: 25 DE NOVIEMBRE DE 2022.
FECHA DE TERMINACIÓN: 25 DE DICIEMBRE DE 2022.
ESTADO CONTRACTUAL: LIQUIDADO.
VALOR DEL CONTRATO: \$ \$ 21.937.300,00 (VEINTIÚN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS MCTE.).

La anterior certificación es expedida a solicitud del interesado.

Dado en Bogotá a los **(23)** días del mes de **agosto de 2023**.



CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA
Director Regional Centro

ELABORÓ: JEAN PIERO YANI
ABOGADO-DIRCENTRO

Superintendencia de Notariado y Registro
Dirección: Calle 26 N° 13 – 49 Interior 201
Bogotá D.C., Colombia

Código: MP - CNEA - PO - 02 - FR - 22
Versión:03
Fecha: 20 – 06 - 2023

ACTA DE LIQUIDACION CMINC 006-2022/DIRCENTRO DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO

Entre los suscritos, mayores de edad, a saber: **CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA** en su condición de Director Regional Centro de la Superintendencia de Notariado y Registro, nombrado mediante Resolución N°10022 del 20 de octubre de 2021, posesionado en el cargo mediante Acta de posesión del 21 de octubre de 2021, en ejercicio de las facultades legales en especial las conferidas en la Resolución 7322 del 03 de julio de 2015, mediante la cual se delegó la facultad de celebrar contratos hasta por la mínima cuantía en los Directores Regionales de La Superintendencia de Notariado y Registro, en concordancia con lo establecido en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015, por una parte y por la otra, **LAURA DANIELA YASNO GIRALDO**, identificada con Cédula de Ciudadanía No. **1.075.316.780**, en su calidad de Representante Legal de la empresa **INDULTEC S.A.S.** con **NIT. 901520694-0**, según Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Manizales, y que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente Acta de Liquidación de conformidad con lo establecido en el Art. 60 de la Ley 80/1993, y el Art. 11 de la Ley 1150/2007 y sus decretos reglamentarios, previa las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. La información general del contrato es la siguiente

OBJETO	realizar el mantenimiento preventivo y correctivo con bolsa de repuestos de los aires acondicionados en las diferentes ORIP que hacen parte de la Dirección Regional Centro.
PLAZO INICIAL (En días calendario)	30 días
PRÓRROGA No. (Días calendario)	N/A
SUSPENSIÓN (Días calendario)	N/A
PLAZO TOTAL (En días calendario)	30 días
FECHA DE INICIO (Día/Mes/Año)	25-noviembre-2022
FECHA DE TERMINACIÓN (Día/Mes/Año)	25-diciembre-2022
VALOR INICIAL	(\$ 37.891.612) treinta y siete millones ochocientos noventa y un mil seiscientos doce pesos m/cte incluido el IVA
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR EJECUTADO	(\$ 21.937.300) veintiun millones novecientos treinta y siete mil trescientos pesos mcte. incluido el IVA
VALOR TOTAL	(\$ 21.937.300) veintiun millones novecientos treinta y siete mil trescientos pesos mcte. incluido el IVA
SUPERVISOR :	Diego Fernando Mejia Vera – Coordinador de Apoyo Regional Centro

2. El contrato estuvo amparado por la(s) garantía(s) expedida(s) por la compañía aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA., con las siguientes garantías y amparos:

Documento	Garantía No.	Amparos Pactados	Valores Amparados (\$)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aa)
				Inicio (dd/mm/aa)	Final (dd/mm/aa)	
Inicial	560-47-994000157249	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 7.578.322	17/11/2022	22/06/2023	25 de noviembre de 2022
		CALIDAD DEL SERVICIO	\$7.578.322	17/11/2022	17/12/2025	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	\$ 1.894.580	17/11/2022	22/06/2023	

El estado financiero de la orden contractual (contrato), es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO			
Balance General		Pagos efectuados al contratista a la fecha	
Concepto	Valor	Pago No.	Valor \$
Valor inicial (1)	(\$37,891,612)	0	(\$ 21.937.300)
Vr. Adiciones (2)	\$ N/A		
Vr. Ejecutado	(\$ 21.937.300)		
Vr. Pagado a la fecha (3)	(\$ 21.937.300)		
Valor Total	(\$ 21.937.300)	Valor Total	(\$ 21.937.300)

3. El supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas por el manual de supervisión, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual y de sus obligaciones específicas.

En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato CMINC 006-2022 DIRCENTRO, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato, objeto de la presente liquidación.

No obstante lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros a la Superintendencia de Notariado y Registro, por actividades ejecutadas en desarrollo del Contrato, objeto de la presente liquidación.

TERCERO: Copia de la presente acta se hará llegar a la Oficinas de Presupuesto y/o de Tesorería, o quien haga sus veces, para los fines a que haya lugar.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el 14 de junio de 2023.

CESAR AUGUSTO BURGOS CONTRERA
DIRECTOR REGIONAL CENTRO
ORDENADOR DEL GASTO

LAURA DANIELA YASNO GIRALDO
INDULTEC S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL
INDULTEC S.A.S.



DIEGO FERNANDO MEJIA VERA
COORDINADOR DE APOYO
REGIONAL CENTRO
EL SUPERVISOR