
MEMORANDO

PARA: Maria Eugenia Salinas Garcia
Directora Administrativa
Ordenadora del Gasto

    
DE: Coordinadora Grupo de Infraestructura

ASUNTO: Estudio previo de conveniencia y oportunidad para “Mantenimiento, 
lavado y desinfección de los tanques para agua de la sede de Bogotá 
de la Superintendencia de Sociedades.”

Conforme con lo establecido en el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 del 2015, 
de manera atenta le informo que es necesario adelantar los trámites para contratar 
el servicio de “Mantenimiento, lavado y desinfección de los tanques para Agua de 
la Sede Bogotá de la Superintendencia de Sociedades”

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 

 
De conformidad con lo establecido en el numeral 84.6 del Artículo 84A de la 
Resolución interna No 100-000040 con radicado 2021-01-001943 del 8 de enero de 
2021, el Grupo de Infraestructura adscrito a la Dirección Administrativa de la 
Superintendencia de Sociedades, tiene dentro de sus funciones la de prestación de 
los servicios generales y de mantenimiento de la infraestructura física y de equipos 
especiales que requiera la Superintendencia para su normal funcionamiento. 
 
En el marco de esta función, el Grupo de Infraestructura ha identificado necesidades 
que requieren ser atendidas con prioridad; entre ellas, el mantenimiento de los 
tanques de agua con los que cuenta el edificio de la Superintendencia de 
Sociedades Bogotá, para distintos propósitos así: 
 

1) Tanque para agua potable que se usa para el consumo Humano. 
2) Tanque de abastecimiento de agua para la red de extinción de incendios. 
3) Tanque de acopio de aguas lluvias para control de inundaciones. 

Dada su antigüedad (1988) y su continuo uso, requieren de un mantenimiento 
continuo completo. 

AL CONTESTAR CITE:
2026-01-345832

TIPO: INTERNA FECHA: 05-05-2026 15:59:06
TRAMITE: 53000-ESTUDIO DE CONVENIENCIA
SOCIEDAD: 899999086 - SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
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CONSECUTIVO: 550-015062
FOLIOS: 105 ANEXOS: NO
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DEL MARCO LEGAL DEL MANTENIMIENTO OBLIGATORIO 
 
 Tanque De Almacenamiento De Agua Potable: 
 
Es deber legal el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua 
potable cada seis meses que incluya sus pruebas de laboratorio antes y después 
del lavado, que permitan el consumo humano. Estos laboratorios deben estar 
certificados y habilitados de conformidad con las normas vigentes del Ministerio de 
Salud. 
 
Lo anterior, dentro del marco del artículo 10 del Decreto 1575 del 9 de mayo de 
2007 que establece: 
 

ARTÍCULO 10º.- RESPONSABILIDAD DE LOS USUARIOS. Todo usuario es responsable de mantener en condiciones 
sanitarias adecuadas las instalaciones de distribución y almacenamiento de agua para consumo humano a nivel 
intradomiciliario, para lo cual, se tendrán en cuenta, además, los siguientes aspectos: 
 

1. Lavar y desinfectar sus tanques de almacenamiento y redes, como mínimo cada seis (6) meses. 
2. Mantener en adecuadas condiciones de operación la acometida y las redes internas domiciliarias para preservar 
la calidad del agua suministrada y de esta manera, ayudar a evitar problemas de salud pública. 
3. En edificios públicos y privados, conjuntos habitacionales, fábricas de alimentos, hospitales, hoteles, colegios, 
cárceles y demás edificaciones que conglomeren individuos, los responsables del mantenimiento y conservación 
locativa, deberán realizar el lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua para consumo humano, 
como mínimo cada seis (6) meses. La autoridad sanitaria podrá realizar inspección cuando lo considere pertinente. 

 
 Tanque De Almacenamiento De Agua para la Red de Extinción de 

Incendios: 
 
Es deber legal el mantenimiento del Sistema de extinción de incendios por agua, y 
dentro de esto incluye los tanques de almacenamiento de agua, para este propósito, 
debe estar disponible a todo momento, por lo cual estos tanques deben lavarse y 
limpiarse de todo tipo de sedimentos y residuos que puedan tapar las válvulas o los 
rociadores del sistema. 
 
Esta obligación se deriva de dos leyes en concreto la Ley 400 de 1997, que creo el 
código de sismo-resistencia cuya versión vigente es la NSR-10 y en su Título J 
Requisitos de Protección Contra Incendios en Edificaciones, capítulo J-4: 

CAPITULO J.4. DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS
(…)
J.4.3 — SISTEMAS Y EQUIPOS PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Toda edificación debe disponer de recursos para la extinción del fuego cuyas características dependen del grupo de uso 
en que se clasifique. Los sistemas y equipos deben diseñarse e instalarse de acuerdo con los requisitos mínimos 
especificados en el presente Capítulo. Luego de instalados, deben mantenerse periódicamente para garantizar su 
adecuada funcionalidad en cualquier momento. Los sistemas hidráulicos deben tener inspección, prueba y mantenimiento, 
las cuales se realizan de acuerdo con la norma NFPS 25.
 (…)bb
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De igual manera, la Ley 1575 de 2012, “por medio de la cual se establece la Ley 
General de Bomberos de Colombia”, en su artículo 1 establece:

Ley 1575 de 2012
Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de Colombia.

Artículo 1. Responsabilidad compartida. La gestión integral del riesgo contra incendio, los preparativos y atención de 
rescates en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales peligrosos es responsabilidad de todas las 
autoridades y de los habitantes del territorio colombiano, en especial, los municipios, o quien haga sus veces, los 
departamentos y la Nación. Esto sin perjuicio de las atribuciones de las demás entidades que conforman el Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. 

En cumplimiento de esta responsabilidad los organismos públicos y privados deberán contemplar la contingencia de este 
riesgo en los bienes muebles e inmuebles tales como parques naturales, construcciones, programas de desarrollo 
urbanístico e instalaciones y adelantar planes, programas y proyectos tendientes a disminuir su vulnerabilidad. 

 Tanque de acopio de aguas lluvias para control de inundaciones: 
 

Es un deber legal, establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, implementar 
medidas de reducción del riesgo frente a fenómenos naturales que puedan afectar 
la infraestructura expuesta. En el caso particular de la sede Bogotá, uno de los 
principales fenómenos de origen natural que incide de manera significativa en la 
edificación corresponde a las altas precipitaciones, las cuales incrementan el riesgo 
de inundaciones y afectaciones operativas.

Como medida estructural de mitigación de este riesgo, la Entidad cuenta con un 
sistema perimetral de recolección de aguas lluvias, el cual conduce dichas aguas 
hacia un tanque de acopio ubicado en el sótano del edificio, desde donde son 
evacuadas mediante bombeo mecánico hacia la red pública de alcantarillado 
pluvial.

Para que esta medida de mitigación cumpla de manera efectiva su finalidad y se 
garantice su disponibilidad permanente, resulta indispensable que los tanques y el 
sistema asociado se mantengan en adecuadas condiciones de operación. En tal 
sentido, estos deben someterse a labores periódicas de lavado, limpieza y 
desinfección, con el fin de retirar sedimentos y residuos que puedan generar 
taponamientos, afectar el funcionamiento de las bombas eyectoras o propiciar la 
proliferación de mosquitos y otros vectores.

Ley 1523 de 2012
Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones
Artículo 42. Análisis específicos de riesgo y planes de contingencia.

Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles 
mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, 
así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar 
un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta 
y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. 
Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y 
contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento.

En consecuencia, el mantenimiento periódico de los tanques de almacenamiento de 
aguas lluvias constituye una obligación necesaria para asegurar la eficacia de la bb
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medida de mitigación del riesgo de inundaciones, en cumplimiento de los deberes 
legales en materia de gestión del riesgo de desastres y protección de la 
infraestructura institucional.
Compras públicas accesibles e Incorporación de condición especial de 
ejecución en favor de personas con discapacidad

En cumplimiento de los artículos 2.2.1.2.4.2.7.1, 2.2.1.2.4.2.7.2 y 2.2.1.2.4.2.7.5 del 
Decreto 1082 de 2015, modificados por el Decreto 287 de 2026, la Entidad efectuó 
el análisis de procedencia de las medidas del Sistema de Preferencias en favor de 
personas con discapacidad.

En relación con las compras públicas accesibles, se determinó que, dada la 
naturaleza del objeto contractual, lavado y desinfección de tanques de 
almacenamiento de agua, este no guarda una relación directa con la garantía de 
accesibilidad universal o el uso por parte de personas con discapacidad, por lo que 
no resulta procedente la incorporación de criterios de accesibilidad en el 
componente técnico del servicio.

No obstante, en aplicación de los principios de inclusión y enfoque diferencial, se 
incorpora como condición especial de ejecución la priorización en la vinculación de 
personas con discapacidad, siempre que dichas actividades sean compatibles con 
las condiciones técnicas, operativas y de seguridad del contrato, y que las personas 
acrediten el perfil, la idoneidad y las certificaciones exigidas, sin comprometer el 
cumplimiento de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, especialmente en actividades de alto riesgo como trabajo en alturas y 
espacios confinados.

La verificación de esta condición corresponderá a la supervisión del contrato durante 
la ejecución contractual, para lo cual el contratista deberá aportar con cada solicitud 
de pago la documentación que soporte su cumplimiento o, de ser el caso, la 
justificación debidamente acreditada de fuerza mayor o caso fortuito que impida 
atenderla, sin perjuicio de las consecuencias contractuales a que haya lugar por 
incumplimiento injustificado.

Por lo anterior, se hace necesario y jurídicamente procedente contratar los servicios 
de mantenimiento, lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de 
agua de la Superintendencia de Sociedades, en tanto dichas actividades 
corresponden a labores de mantenimiento de infraestructura física, orientadas a 
preservar las condiciones de salubridad, seguridad, operatividad y protección del 
patrimonio público, en cumplimiento de las obligaciones legales y técnicas 
aplicables.
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2. VERIFICACIÓN DE NO INCLUSIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR EN UN 
ACUERDO MARCO DE PRECIOS 

Teniendo en cuenta que la presente adquisición no excede del 10% del valor de la menor 
cuantía de la Entidad, independientemente de su objeto se adelantará mediante la 
contratación de mínima cuantía tal y como se establece en el artículo 30 de la Ley 2069 de 
2020 reglamentado por el artículo 2 del Decreto 1860 de 2021 y los artículos 5 y 12 del 
Decreto 142 de 2023 modificando los artículos 2.2.1.2.1.5.1., 2.2.1.2.1.5.2., 2.2.1.2.1.5.3. y 
2.2.1.2.1.5.4. del Decreto 1082 de 2015.
 
3. VERIFICACIÓN DE LA INCLUSIÓN DE LA PRESENTE CONTRATACIÓN EN 

EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 

 
Los bienes y/o servicios a adquirir con la presente contratación se encuentran 
contemplados en el Plan Anual de Adquisiciones de la presente vigencia fiscal.

4. 4. ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR 

 
4.1. Objeto: 

Mantenimiento, lavado y desinfección de los tanques para agua de la sede de 
Bogotá de la Superintendencia de Sociedades. 
 
4.2. Alcance del objeto 
 
Para el presente proceso se deben realizar las siguientes actividades cuyo detalle 
se presenta en el Anexo Técnico. 
 

a) Inspección Previa interna y externa de los Tanques y diagnóstico de 
necesidades de mantenimiento correctivo. 

b) Lavado y desinfección del tanque de agua potable de Superintendencia de 
Sociedades, sede Bogotá. 

c) Lavado y desinfección del tanque de agua para el sistema de extinción de 
incendios de Superintendencia de Sociedades, sede Bogotá. 

d) Lavado y desinfección del tanque de acopio de aguas lluvias de 
Superintendencia de Sociedades, sede Bogotá. 
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e) Certificación por parte del laboratorio certificado previo al lavado y posterior 
al lavado de del tanque de agua potable. 

f) Desinfección y pruebas de laboratorio antes y después del lavado del tanque 
de agua potable garantizando la potabilidad del agua para consumo humano. 

g) Realizar los mantenimientos correctivos a los tanques y sus áreas conexas, 
identificados en la inspección previa con cargo a la bolsa de repuestos previa 
autorización del Supervisor, tales como; impermeabilizaciones, resanes de 
paredes y/o pisos, pinturas, tapas y puertas de acceso, elementos de 
seguridad para el acceso y trabajo confinado, fontanería y demás acciones 
para garantizar su correcta operación, inspección, y garantizar la calidad del 
agua. 

 
4.3. Identificación del objeto en el Clasificados de Bienes y Servicios 
 
El objeto de la contratación se encuentra identificada con los siguientes códigos: 
 

Clasificador UNSPSC Descripción
72154022 Servicio de instalación y mantenimiento de equipos hidráulicos
72154055 Servicio de limpieza de tanques 
72101507 Servicio de mantenimiento de edificios 
76111501 Servicios de limpieza de edificios 
72102900 Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones 
72101509 Servicios de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de 

protección contra incendio. 
72154066 Mantenimiento general de equipos de oficina 

 
4.4. Tipo de Contrato 
 
Prestación de servicios 
 
4.5. Obligaciones del Contratista 
 
4.5.1. Obligaciones Generales del Contratista 
 

a) Suscribir el contrato en la plataforma de SECOP II y el acta 
de liquidación del contrato.

b) Cumplir con el objeto del contrato en los términos 
establecidos en el estudio previo de conveniencia y oportunidad, en 
la invitación pública, sus adendas si fueron expedidas, el anexo 
técnico y en la propuesta del contratista.

c) Aceptar y cumplir las instrucciones que le sean impartidas por 
la Entidad, a través del supervisor del contrato, en el marco del objeto 
y las obligaciones contractuales.

bb
65

-J
eJ

0-
3f

4b
-0

T
f0

-3
f4

b-
C

6f
C

R
es

ol
uc

iï¿
½

n 
F

irm
a 

D
ig

ita
l 2

02
5-

01
-1

49
41

1

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


d) Avisar al supervisor del contrato dentro de las veinticuatro 
(24) horas siguientes al conocimiento del hecho o circunstancia que 
puedan inducir en la no oportuna o debida ejecución del contrato o 
que puedan poner en peligro los intereses legítimos de la Entidad.

e) Efectuar los aportes al sistema de seguridad social integral en 
salud, pensiones y riesgos laborales, y con los aportes parafiscales 
(ICBF, SENA y Cajas de Compensación Familiar), si hay lugar a ello, 
atendiendo lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el 
artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el artículo 20 de la Ley 1607 de 
2012 y las demás normas aplicables.

f) Presentar el informe requerido como soporte para cada pago 
de conformidad con el anexo técnico.

g) Presentar la factura a más tardar dentro de los cinco (5) días 
hábiles siguientes al vencimiento del periodo a facturar o la fecha de 
corte, de conformidad con la forma de pago.

h) Cumplir y dar aplicación a la normatividad relacionada con 
Salud y Seguridad en el Trabajo, acorde con la normatividad legal 
vigente (Decreto 1072 de 2015, Resolución 1111 de 2017 y 
Resolución 1409 de 2012 y Resolución No. 0312 de 2019) y demás 
que le sean aplicables. Nota: La Entidad podrá en cualquier momento 
requerir la información o documentación que considere necesaria. 

i) Cumplir y dar aplicación en los casos que corresponda, a la 
normatividad vigente relacionada con el tema ambiental aplicable 
según el tipo de residuos que se generen, incluyendo el uso de 
materiales que minimicen el impacto al medio ambiente. Así mismo, 
deberá dar cumplimiento a las disposiciones de carácter general y 
particular según el lugar o la región donde se ejecute el objeto 
contractual.

j) Conocer, cumplir e implementar las políticas de seguridad de 
la información adoptadas por la Superintendencia de Sociedades. 

k) Informar oportunamente al contratante la ocurrencia de 
incidentes, accidentes de trabajo o cualquier novedad derivada del 
contrato.

l) Responder por los daños y/o perjuicios causados a los bienes 
de la Entidad y/o a terceros, con ocasión de la ejecución del contrato.

m) Atender las recomendaciones de la supervisión del contrato.
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n) Realizar el pago del Impuesto de Timbre y remitir al 
supervisor el soporte de pago, de acuerdo con lo previsto en el 
Decreto Legislativo 0175 del 14 de febrero de 2025, el Artículo 519 
del Estatuto Tributario, la Circular Externa 010 de 2025 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y las demás normas que apliquen, 
complementen, modifiquen o sustituyan las anteriormente 
mencionadas (en caso de que aplique).

o) Responder ante las autoridades de los actos u omisiones en 
el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, 
cuando con ellos cause a la a administración o a terceros.

p) Responder por todos y cada uno de los insumos, suministros, 
herramientas, dotación, implementación, inventarios o materiales que 
le sean puestos a su disposición para la prestación de servicios 
realizados, por lo que los mismos quedaran a su cargo, de tal suerte, 
que deberá responder por la pérdida o a daño de los mismos, 
autorizando que el valor del mismo sea descontado automáticamente 
de los honorarios pactados en caso de pérdida o extravío 
injustificado, de acuerdo con el deber de cuidado y diligencia inmerso 
en el contrato. Para lo cual deberá suscribirse acta de entrega y 
recibo por el supervisor y el contratista, dejando constancia del estado 
en que se le entregan y valor de los mismos.

q) Devolver de los elementos y/o equipos para facilitar la 
ejecución de las actividades contractuales, lo cual constará en acta, 
al término del contrato y previo a la suscripción del acta de liquidación 
o de informe final de supervisión, deberá hacer devolución de estos 
al supervisor del contrato, mediante acta, dejando constancia que se 
entregan en las mismas condiciones en que fueron recibidos, con 
excepción del desgaste normal por su uso. So pena de responder por 
el valor de su reposición, para lo cual autoriza realizar el descuento 
respectivo de los valores que resulten a su favor. De no alcanzar el 
saldo debe quedar en el acta de liquidación o en el informe final de 
supervisión la obligación de pagar el valor que falte dentro de un plazo 
determinado por el supervisor. Lo anterior, sin perjuicio de las demás 
acciones legales procedentes.

r) Informar de manera inmediata al supervisor acerca de 
cualquier cambio de actividad económica y/o régimen tributario del 
contratista que surja durante la ejecución del contrato, y, aportar el 
RUT actualizado.

s) Obrar con lealtad y buena fe durante la ejecución de las 
obligaciones contractuales.bb
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t) Abstenerse de ejercer cualquier forma de violencia contra las 
mujeres y basada en género, actos de racismo o discriminación y 
cumplir con el Protocolo de Prevención y Acción de la Facultad 
Disciplinaria por Conductas de Acoso Sexual, Violencia Contra las 
Mujeres y Basadas en Género y/o Discriminación por Razón de Raza, 
Etnia, Religión, Nacionalidad, Ideología Política o Filosófica, Sexo u 
Orientación Sexual o Discapacidad y Demás Razones de 
Discriminación en el Ámbito Laboral, expedido por la 
Superintendencia de Sociedades.

u) Garantizar que, durante la ejecución del contrato, por su parte 
exista una comunicación respetuosa, con todas las personas que 
deba interactuar al interior de la Entidad, no solo en razón a la 
ejecución del objeto contractual. Esta obligación se hará extensiva a 
cualquier tipo de interacción que tenga con las personas que 
pertenezcan a otras dependencias, áreas o grupos de la 
Superintendencia de Sociedades con las cuales llegare a tener algún 
tipo contacto durante la ejecución del contrato.

v) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que 
garanticen su cabal y oportuna ejecución.

4.5.2. Obligaciones Específicas del Contratista 
 
a) Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al inicio de ejecución 

del contrato, los siguientes documentos: 

i. En los 2 días hábiles siguientes al inicio de la ejecución del contrato a través 
de SECOP II se debe realizar una Inspección Previa interna y externa de los 
Tanques de la sede Bogotá.

ii. Procedimiento de Lavado de cada uno de los Tanques. 

iii. Matriz de Identificación de riesgos ambientales y/o de seguridad y salud en 
el trabajo calificándolo en alto, medio o bajo. 

iv. Matriz de Identificación del riesgo de impacto funcional y/o ambiental de las 
actividades a realizar al inmueble, calificándolo en alto medio o bajo, y 
distinguiendo el impacto si es funcional, ambiental o ambos. 

v. Allegar para revisión y aprobación de la supervisión un cronograma de 
ejecución, teniendo en cuenta cada una de las actividades a realizar, la 
duración y las obligaciones específicas encomendadas.bb
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vi. Ficha técnica y ficha de seguridad de cada uno de los productos químicos a 
utilizar en las diferentes etapas del proceso, utilizando productos amigables 
con el medio ambiente.   

vii. Hoja de vida de los operarios que ejecutarán los trabajos y las actividades 
contratadas. 

viii. Certificaciones de pagos de seguridad social y de ARL VIGENTE de cada 
uno de los operarios que desarrollaran las actividades contratadas. 

ix. Certificación de entrenamiento en trabajo seguro en alturas, según la 
Resolución 4272 del 2021 Capitulo II “Lineamientos para la capacitación y 
Entrenamiento”,  

x. Certificación de formación y entrenamiento de trabajo en espacios 
confinados para el personal que realizará la actividad en los tanques para 
agua, de conformidad con las normas expedidas por el ministerio de trabajo 
y seguridad social, protocolos de bioseguridad de conformidad con las 
normas expedidas por el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud o Alcaldía 
Mayor de Bogotá. 

b) Realizar durante los lavados un diagnóstico de necesidades de mantenimiento 
correctivo de los mismos y presentar un informe al Supervisor del contrato.

c) Asistir a las reuniones que sean acordadas con el supervisor del contrato, para 
atender los requerimientos relacionados con las actividades a ejecutar, así 
como también, con la documentación aportada y su validación, previo a la 
ejecución de cada uno de los trabajos. 

d) Realizar los mantenimientos correctivos a los tanques y áreas conexas, 
identificados en la inspección previa con cargo a la bolsa de repuestos previa 
autorización del Supervisor, tales como: impermeabilizaciones, resanes de 
paredes y/o pisos, pinturas, tapas y puertas de acceso, elementos de seguridad 
para el acceso y trabajo confinado, fontanería y demás acciones para garantizar 
su correcta operación, inspección, y garantizar la calidad del agua. 

e) Ejecutar las actividades de mantenimiento, lavado y desinfección los tanques 
para agua de conformidad con el anexo técnico y el cronograma aprobado por 
el supervisor, En todo caso, las actividades de mantenimiento deberán 
planificarse y ejecutarse de manera que no afecten ni interrumpan la continuidad 
de la operación institucional, para lo cual deberán programarse en los horarios 
no laborales de la Entidad. 
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f) Garantizar el cuidado de los bienes y elementos a intervenir, de acuerdo con las 
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo objeto del presente 
contrato. 

g) Entregar junto con los documentos para pago, los respectivos informes de 
ejecución e incluir los resultados de las pruebas de laboratorio y demás 
información relevante y derivada del objeto del contrato 

h) Tomar las muestras de agua y las respectivas pruebas de laboratorio antes y 
después del lavado y desinfección de tanques siguiendo el protocolo 
establecido por el ministerio de salud y el ministerio de medio ambiente y 
garantizar la cadena de custodia y cuidado de las mismas, para garantizar que 
no se contaminen o degraden.  

i) Realizar las pruebas en un Laboratorio que se encuentre acreditado conforme 
a la Resolución 2625 de 2019 o norma que la modifique o sustituya, certificado 
y avalado por el programa Inter laboratorio para el control de Calidad de Agua 
Potable (PICAPP) y certificación de la ONAC. 

j) Garantizar que en desarrollo de las labores contratadas se hará un uso eficiente 
del recurso hídrico contenido en los dos tanques; de ser necesario, se 
coordinará con el supervisor actividades para su aprovechamiento. 

k) Entregar dentro de los 10 días siguientes al lavado, una certificación expedida 
por un laboratorio debidamente certificado, en la que se establezca que el agua 
potable almacenada en los tanques cumple con las normas de calidad de 
conformidad con las disposiciones expedidas por el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

l) Retirar y disponer de los materiales sobrantes y todos aquellos desechos que 
se generen en la ejecución del contrato.   

Nota: En caso de que requieran disposición especial, deberán entregarse las 
actas de disposición que correspondan. 

m) Realizar la limpieza final y gruesa del área de trabajo a intervenir, con el objeto 
de propiciar el buen desarrollo de la actividad. 

n) Disponer del personal técnico, calificado e idóneo, este debidamente 
identificado dentro de las instalaciones de la Entidad con carnet, con equipo y 
elementos de protección personal que cumplan con las normas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, según la labor a ejecutar y utilizar instrumentos de medición 
y señalización adecuada. Dar cumplimiento a la normatividad en materia de 
Seguridad y Salud en el Trabajo establecida en el Decreto 1072 de 2015, la bb
65

-J
eJ

0-
3f

4b
-0

T
f0

-3
f4

b-
C

6f
C

R
es

ol
uc

iï¿
½

n 
F

irm
a 

D
ig

ita
l 2

02
5-

01
-1

49
41

1

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


Resolución 0312 de 2019, Resolución 0491 de 2020 y Resolución 4272 de 2021 
y demás normas que la modifiquen o sustituya. 

o) Certificar que cuenta con el siguiente personal para la ejecución de las 
actividades: 

i Responsable de la elaboración y administración del programa. 

ii Supervisor para trabajo en espacios confinados. 

iii Vigía para trabajo en espacios confinados. 

iv Trabajador entrante. 

v Un Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, presente en toda la 
ejecución del contrato que cumpla con el perfil establecido en la Resolución 312 
de 2019, o a la norma que adicione, modifique o sustituya y garantice el 
cumplimiento de obligaciones contractuales establecidas en el marco de la 
ejecución del contrato y la normatividad vigente. 

p) Realizar la inducción en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo al equipo 
de trabajo, que realizara la actividad durante la ejecución del contrato.

q) Reportar de manera inmediata a supervisor del contrato y al Grupo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo al correo electrónico: 
sst@supersociedades.gov.co, cualquier incidente y/o accidente que se pueda 
presentar en el desarrollo de la actividad contratada. 

r) Cumplir con las normas legales y reglamentarias ambientales que le sean 
aplicables. 

s) Transportar, por su cuenta y riesgo, todos los elementos, componentes y 
equipos hasta las instalaciones de la Entidad. 

t) Cumplir con lo establecido en el anexo técnico referente a la bolsa de repuestos 
para los contratos de mantenimiento de la Superintendencia De Sociedades. 

u) Presentar para el caso del uso de la bolsa de repuestos, previo a la adquisición 
e instalación de cualquier producto o servicio, mínimo tres (03) cotizaciones que 
será estudiada y aprobada o rechazada por parte de la Entidad de acuerdo 
como la misma se encuentre frente a las realidades propias del mercado, para 
lo cual, la Superintendencia de Sociedades a través de la supervisión del 
contrato.
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v) Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato y que garanticen su 
cabal y oportuna ejecución.

w) Presentar informes cuando se realicen las actividades  y uno consolidado al 
finalizar la ejecución del contrato, sobre la aplicación de las medidas de 
prevención, para mitigar o reducir el riesgo de accidentes o incidentes laborales, 
indicando el número de accidentes y accidentes laborales ocurridos en las 
instalaciones de la Superintendencia de Sociedades en desarrollo del contrato 
y el manejo que se le dio al mismo, este informe será para el periodo de pago y 
debe estar firmado por el profesional SST con su licencia correspondiente y el 
representante legal de la empresa contratista. 

x) Garantizar que el personal que ingrese cuente con la formación y certificación 
correspondiente (programas de trabajador entrante, vigía y/o supervisor), así 
como con un plan de rescate específico para la ejecución de dichas tareas, 
cuando en la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos se 
determinen actividades que cumplan la definición de espacios confinados 
conforme a la Resolución 0491 de 2020.

y) Informar las novedades de cambio del recurso humano, con una antelación de 
mínimo diez (10) días hábiles a la fecha prevista del cambio, aportando los 
documentos y soportes que acrediten el cumplimento de los requisitos 
establecidos en la etapa precontractual.

z) Atender las convocatorias del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
Superintendencia a mesas de trabajo y espacios de seguimiento (con 
periodicidad de acuerdo con la solicitud del Grupo de Seguridad y Salud en el 
Trabajo).

aa) Articular con la metodología institucional de seguimiento, que incluye el uso de 
la carpeta asignada en la plataforma SharePoint de la Entidad para el contrato 
respectivo, realizando la carga mensual de los soportes que evidencien la 
implementación del SG-SST (estándares mínimos, inspecciones –incluyendo 
preoperacionales–, capacitaciones, entrega de EPP, investigaciones de 
incidentes/accidentes, programas y planes específicos, entre otros definidos en 
el marco legal colombiano en SST).

bb) Contemplar de forma específica los escenarios de rescate en espacios 
confinados tipo tanque (riesgo de asfixia, intoxicación, caídas, ahogamiento, 
entre otros).

cc) Estar articulado con el Plan de Emergencias y Contingencias de la 
Superintendencia de Sociedades, definiendo tiempos de respuesta, equipos 
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requeridos y roles tanto de la empresa contratista como de la brigada interna de 
emergencias.

dd) Socializar con el personal operativo del contratista y con los responsables 
internos involucrados en los procedimientos que implementará en la atención 
de emergencias.

ee) Aportar resultados de pruebas de calidad de agua emitidos por un laboratorio 
que se encuentre acreditado conforme a la Resolución 2625 de 2019, certificado 
y avalado por el programa INTER LABORATORIO para el control de Calidad de 
AGUA POTABLE (PICAPP) y certificación de la ONAC

ff) Priorización en la vinculación de personas con discapacidad, siempre que 
dichas actividades sean compatibles con las condiciones técnicas, operativas y 
de seguridad del contrato, y que las personas acrediten el perfil, la idoneidad y 
las certificaciones exigidas,

4.6. Obligaciones del Contratante 

a) Suscribir el inicio del contrato mediante el SECOP II.

b) Suscribir con el contratista el acta de liquidación del contrato.

c) Exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual y velar 
por su cumplimiento.

d) Verificar que el Laboratorio donde se realizaran las pruebas se encuentre 
acreditado conforme a la Resolución 2625 de 2019, certificado y avalado por el 
programa INTER LABORATORIO para el control de Calidad de AGUA 
POTABLE (PICAPP) y certificación de la ONAC.

e) Autorizar el ingreso al contratista a las instalaciones de la Entidad, para la 
realización de las visitas o de los mantenimientos preventivos mensuales.

f) Coordinar al interior de la Entidad, el procedimiento de solicitud del servicio.

g) Programar con el contratista las visitas para la realización de los 
mantenimientos de manera que no se vea afectada la prestación del servicio.

h) Expedir el cumplido para el respectivo trámite de pago. 

i) Exigir al contratista el uso de los elementos de protección personal (EPP), 
acordes a las actividades a desarrollar. bb
65

-J
eJ

0-
3f

4b
-0

T
f0

-3
f4

b-
C

6f
C

R
es

ol
uc

iï¿
½

n 
F

irm
a 

D
ig

ita
l 2

02
5-

01
-1

49
41

1

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


j) Verificar y aprobar a través del supervisor del contrato los documentos soporte 
del Recurso Humano ofrecido de acuerdo con lo indicado en el anexo Técnico

k) Pagar al contratista en la forma establecida este contrato.

a) Verificar las novedades de cambio del recurso humano, dentro de los tres (3) 
días hábiles después de reportada la novedad por el contratista. 

l) Verificar la documentación que aporta el contratista para el trámite de pago.

m) Realizar un seguimiento a la ejecución presupuestal del contrato.

n) Las demás obligaciones que surjan de acuerdo con la naturaleza del contrato.

 
4.7. Lugar de Ejecución del Contrato 
 
El contrato se ejecutará en la Sede Bogotá de la Superintendencia de Sociedades, 
ubicada en la Avenida El Dorado No. 51- 80. 
 
4.8. Supervisión 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2021, la 
supervisión técnica, administrativo, financiero, contable estará a cargo de la 
Coordinación del Grupo Infraestructura con el apoyo del personal del Grupo. 

De conformidad con el manual de supervisión el Seguimiento técnico a las normas 
de seguridad y salud en el trabajo lo realizara la Coordinación del Grupo de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección de Talento Humano.

Los responsables de la supervisión antes citados velarán por el cumplimiento de los 
fines del Estado con la presente contratación.

La Supervisión puede ser modificada en cualquier momento por el ordenador del 
Gasto.
 
5. FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 
 
Conforme con lo establecido en el numeral 7 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, 
en el artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y en el artículo 2.2.1.2.1.5.1. del Decreto 
1082 del 2015 la contratación cuyo valor no excede el 10% de la menor cuantía de 
la Entidad independientemente de su objeto, se efectuará mediante el 
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procedimiento descrito en la misma norma y en el Decreto reglamentario 1082 del 
2015 que corresponde a la selección de mínima cuantía. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta que la cuantía determinada para el presente 
proceso de selección no supera el 10% de la menor cuantía de la Superintendencia 
de Sociedades, se aplicarán las normas correspondientes a la modalidad de 
selección de mínima cuantía para la escogencia del contratista.

En consecuencia, y conforme al principio de economía y selección objetiva, la Entidad opta 
por adelantar el proceso bajo la modalidad de mínima cuantía, al resultar el mecanismo 
más eficiente para satisfacer la necesidad identificada.

6. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

6.1. Estudio de Mercado 

Para la elaboración del estudio de mercado, se solicitaron cotizaciones a partir de 
un formato único de cotización, diseñado con el objetivo de estandarizar la 
información técnica y económica suministrada por los posibles oferentes, facilitando 
así la comparabilidad y el análisis integral de las propuestas recibidas. 

Se remitió vía correo electrónico el formulario de condiciones uniformes y el 
respectivo anexo técnico a los potenciales oferentes, con el fin de obtener 
información técnica y económica que permitiera ampliar y soportar el análisis del 
mercado:

Ítem Nombre Correo
1 AMBIENTE Y SOLUCIONES SAS admon.comercial@ambientesoluciones.com.co
2 SIHSA INFO@SIHSA.CO
3 ECOFLORA contacto@ecoflora.com.co
4 LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES info@onclean.com.co
5 FUMISEX Info@fumisex.com.co   pqrs@fumisex.com.co
6 ACFERBO Ventas@acferbo.com
7 GENESISIMA Ventas@genesisima.com
8 CUBYTEC contactenos@cubytec.com
9 FUMIGACIONES EL TRIUNFO contacto@fumigacioneseltriunfo.com

10 Gestión Ambiental Empresarial SAS gaemol.comercial@gmail.com; gaemol.comercial2@gmail.com
11 SIN GOTERAS informacionsingoteras@gmail.com
12 FUMIGACION Y LAVADO DE TANQUES DE 

AGUA
manipulacion2002@gmail.com

13 LAVADO DE TANQUES DE AGUA EN 
BOGOTA

contacto@lavadotanquesbogota.com

14 LESAN comercial@lesan.com.co
15 ACUAPLATASINGENIERIA ingenieria2@acuaplantasingenieria.com
16 PLANETA INFO@PLANETAESP.COM
17 AKUAVILA SAS akuavilasas@gmail.com-ventasakuavilasas@gmail.com
18 ABARNA servicioalcliente@abarna.com.co
19 PURIFY contacto@purify.com.co / contacto@purify.com.co
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Ítem Nombre Correo
20 ASERVIB Bombas@servib.com
21 PROIMPEQ Proimpeq@gmail.com
22 LAVADO Y DESIFENCCION DE TANQUES 

BOGOTA
contacto@lavadotanquesbogota.com

23 ASOCIADOS ANTIPLAGAS info@asociadosantiplagas.com
24 SITTCA infocomercial@sitta.com.co
25 CLEANDELIVERY comercial@cleandelivery.com.co
26 SOLUCIONES SEPTICAS S.A.S comercial@solucionessepticas.com.co
27 GENSOL gerenciagesus@gmail.com
28 NASE Coordinadorcomercial@nasecolombia.com.co
29 FUMYCOUNTRY directoroperativo@fumicountry.com.co
30 ECO-RESIDUOS NACIONALES servicioalcliente@ecoresiduosnacionales.com
31 GLOBAL SANEMIENTO AMBIETAL gerencia@globalsaneamientoambiental.com
32 CONTROL EN SALUD E HIEGIENE S.A.S gerencia@domi.com.co
33 SOLUCIONES AMBIENTALES JIMZAP soluciones.ambientalesjimzap@gmail.com 
34 SOLUCIONES INDUSTRIALES RAMIREZ 

S.A.S
comercial10.sir@gmail.com

35 BLUE TECH SAS SOLUCIONES 
INTEGRALES

comercial@bluetechsas.com

36 TECNIACABADOS Y 
PLOMEROS  GUTIERREZ

tecniacabadosgitierrez@gmail.com

37 SOlUCIONES H2O S.A.S Ventas1@solucionesh2o.com
38 HIDRAULICA INGECOL S.A.S Hidraulicaingecol@gmail.com
39 PURIFIC LIFE SOLUCIONES AMBIENTAL 

SAS
comercial@purificlife.com.co

40 PLANETA AZUL INGENIERIA S.A.S planetaazulling@gmail.com
41 VATOR BOGOTÁ DESTAPANDO contacto@destapando.com
42 BOMBELEK SAS servicioalcliente@gmail.com
43 MDJ MULTISERVICIOS S.A.S mdjmultiservicios@gmail.com
44 PROIMPEQ PROYECTOS INTEGRALES proimpeq@gmail.com
45 SERSEPCO contacto@sersepco.com
46 LADOINSA servicioalcliente@ladoinsa.co
47 GAVAR comercialzonanorte@gavar.com.
48 LINKEDIN contacto@lavadotanquesbogota.com
49 CUIDA TU AMBIENTE SAS cuidatuambientesas@gmail.com 
50 INGEAGUAS SAS info@ingeaguassas.co
51 SERVIPLOMEROS BOGOTA info@serviplomerosbogota.com
52 HRTRANOIL hrtransoilsas@gmail.com
53 FUMIGACIONES 24 HORAS ventas@fumigaciones24horas.com
54 PLAGSTOP plagstopfumigaciones@gmail.com
55 GUIBAR TECNOLOGIA HIDROSANITARIA tecniguibar@gmail.com
56 AGUAGENESIS servicioalcliente@aguagenesis.com
57 PLOMEROS OSORIO asesoria@destapesyplomeria.com
58 FUMIXSAS fumixsas@gmail.com
59 FUM IX fumixsas@gmail.com
60 PREVEM LTDA comercial@prevem.com.co
61 QUALIAMGING contacto@qualiambing.com
62 APC INDUSTRIALES info@apc-industries.com
63 BOMBAS ACUABOMBAS SAS bombasacuabombas@gmail.com
64 FUMIGACIONES SURICATO gerencia@fumigacionessuricato.com; 

servicioalcliente@fumigacionessuricato.com 
65 LAVADO Y DESINFECION TANQUES DE 

AGUA EN BOGOTA
info@hermanpinto.net

66 SIAMCO ventas@siamcoingenieria.com
67 JAIME SANCHEZ jysanchezingenieria@gmail.com
68 A T P CONSTRUCCIONES LTDA atpconst@gmail.com
69 A&G TALENTO HUMANO SAS comercial@aygtalentohumano.com
70 ACOGE SERVICIOS INTEGRALES SAS acogeserviciosintegrales@gmail.com
71 ADRIANA LUCIA BLANCO CARMONA ablancoc2973@gmail.com
72 ALFONSO GOMEZ LEON noelalfo@gmail.com
73 LAVADO DE TANQUES BOGOTÁ contacto@lavadotanquesbogota.com
74 ECOFLORA contacto@ecoflora.com.co
75 PALMERA DESINFECCION contacto@palmerajunior.com
76 CLEANDELIVERY comercial@cleandelivery.com.co
77 SIN GOTERAS informacionsingoteras@gmail.com
78 CUBYTEC contactenos@cubytec.com
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Ítem Nombre Correo
79 FUMISEX info@fumisex.com.co
80 ELECTROFUIDOS asistente@electrofluidos.com.co Ventas1@electrofluidos.com.co
81 GESTION - AMBIENTAL SOCIEDAD S A S gerencia@geambsas.com
82 INDULTEC SOLUCIONES INTEGRALES SAS indultecsas@gmail.com
83 CONIMASTER COMERCIALCONIMASTER@GMAIL.COM
84 JOSBEING SAS josbeingsas@gmail.com
85 FUMIGACIONES EL TRIUNFO CAR fumigacioneseltriunfo@yahoo.es
86 UMISEX SAS fumisex@gmail.com
87 CRH MANTENIMIENTO SAS controlregionaldehigiene@gmail.com
88 FUMI ESPRAY SAS fumi_spray2004@hotmail.com
89 EXPERTOS INGENIEROS S.A.S expertosingenieros@hotmail.com
90 ABC FUMISERVICES S.A.S. abcfumiservicios98@hotmail.com
91 COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI SAS japcombi96@hotmail.com
92 ENTOS comercial@entosfumigaciones.com
93 GEMSAP equipo@gemsap.com

De las modalidades anteriormente descritas únicamente 4 cotizaciones cumplían 
con los ítems requeridos de acuerdo con el tipo de contratación.

A partir de estas, y considerando el análisis comparativo de los valores ofertados, 
se determinó el precio de mercado de referencia, así:

íte
m

Códig
o 

UNSP
SC

Descripción Canti
dad

Unid
ad

Valor Unitario 
ACFERBO 

SAS
Mipyme

Valor Unitario 
ATP 

CONSTRUCCIO
NES LTDA

Mipyme

Valor Unitario 
PROYECTOS 

E 
IMPERMEABI
LIZACIONES 
IMPOR SAS

Mipyme

Valor Unitario 
INDULTEC 

SOLUCIONE
S 

INTEGRALES 
S.A.S

Mipyme

Valor Unitario 
Promedio

Valor Estimado 
del Ítem 

Promedio

1 72102
900

Lavado y 
desinfección 
general del 
tanque de 
almacenami
ento de agua 
potable de 
172,64 
metros 
cúbicos, de 
conformidad 
con el anexo 
tecnico, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas
, equipos y 
mano de 
obra, incluye 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 
2013 y Ley 
418 de 1997)

2 Glob
al $1,890,000.00 $2,737,000.00 $2,362,685.50 $3,800,000.00 $2,697,421.00 $5,394,842.00
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íte
m

Códig
o 

UNSP
SC

Descripción Canti
dad

Unid
ad

Valor Unitario 
ACFERBO 

SAS
Mipyme

Valor Unitario 
ATP 

CONSTRUCCIO
NES LTDA

Mipyme

Valor Unitario 
PROYECTOS 

E 
IMPERMEABI
LIZACIONES 
IMPOR SAS

Mipyme

Valor Unitario 
INDULTEC 

SOLUCIONE
S 

INTEGRALES 
S.A.S

Mipyme

Valor Unitario 
Promedio

Valor Estimado 
del Ítem 

Promedio

2 72102
900

Toma y 
análisis de 
muestras de 
agua ANTES 
de lavado de 
tanque de 
almacenami
ento agua 
potable, con 
laboratorios 
acreditados 
ante 
Ministerio de 
Salud, 
Incluidos 
parámetros 
básicos 
fisicoquímico
s y 
microbiológic
os de 
conformidad 
con las 
normas 
legales 
vigentes, de 
conformidad 
con el anexo 
tecnico, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas
, equipos y 
mano de 
obra, incluye 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 
2013 y Ley 
418 de 1997)

2 Glob
al $920,000.00 $714,000.00 $783,496.00 $2,383,000.00 $1,200,124.00 $2,400,248.00

3 72102
900

Toma y 
análisis de 
muestras de 
agua 
DESPUES 
de lavado de 
tanque de 
almacenami
ento agua 
potable, con 
laboratorios 
acreditados 
ante 
Ministerio de 
Salud, 
Incluidos 
parámetros 
básicos 
fisicoquímico
s y 

2 Glob
al $920,000.00 $714,000.00 $783,496.00 $2,383,000.00 $1,200,124.00 $2,400,248.00
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íte
m

Códig
o 

UNSP
SC

Descripción Canti
dad

Unid
ad

Valor Unitario 
ACFERBO 

SAS
Mipyme

Valor Unitario 
ATP 

CONSTRUCCIO
NES LTDA

Mipyme

Valor Unitario 
PROYECTOS 

E 
IMPERMEABI
LIZACIONES 
IMPOR SAS

Mipyme

Valor Unitario 
INDULTEC 

SOLUCIONE
S 

INTEGRALES 
S.A.S

Mipyme

Valor Unitario 
Promedio

Valor Estimado 
del Ítem 

Promedio

microbiológic
os de 
conformidad 
con las 
normas 
legales 
vigentesa, de 
conformidad 
con el anexo 
tecnico, todo 
costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas
, equipos y 
mano de 
obra, incluye 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 
2013 y Ley 
418 de 1997)

4 72102
900

Tanque Agua 
Extinción de 
Incendios: 
Lavado y 
desinfección 
para tanque 
de agua de 
incendios de 
47,84 metros 
cúbicos, de 
conformidad 
con el anexo 
tecnico, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas
, equipos y 
mano de 
obra, incluye 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 
2013 y Ley 
418 de 1997)

1 Glob
al $890,000.00 $833,000.00 $815,685.50 $1,943,000.00 $1,120,421.00 $1,120,421.00

5 72102
900

Tanque de 
acopio 
Aguas 
Lluvias: 
Lavado de y 
desinfección 
para tanques 
de aguas 
lluvias: 
tanque 
principal 

1 Glob
al $1,720,000.00 $595,000.00 $815,685.50 $2,693,200.00 $1,455,971.00 $1,455,971.00
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íte
m

Códig
o 

UNSP
SC

Descripción Canti
dad

Unid
ad

Valor Unitario 
ACFERBO 

SAS
Mipyme

Valor Unitario 
ATP 

CONSTRUCCIO
NES LTDA

Mipyme

Valor Unitario 
PROYECTOS 

E 
IMPERMEABI
LIZACIONES 
IMPOR SAS

Mipyme

Valor Unitario 
INDULTEC 

SOLUCIONE
S 

INTEGRALES 
S.A.S

Mipyme

Valor Unitario 
Promedio

Valor Estimado 
del Ítem 

Promedio

2.35m*2.60
m*1.80m 11 
mts cúbicos, 
tanque 
auxiliar 
1.95m*1.8m*
0.8m 2.8 mts 
cúbicos, de 
conformidad 
con el anexo 
tecnico, a 
todo costo, 
incluye 
insumos, 
herramientas
, equipos y 
mano de 
obra, incluye 
impuestos, 
estampillas y 
demás 
erogaciones 
(según Ley 
1697 de 
2013 y Ley 
418 de 1997)

Tot
al $12,771,730.00

En atención al análisis comparativo de las cotizaciones allegadas en el marco del 
estudio de mercado, se evidenció que los valores unitarios ofertados por los 
diferentes cotizantes presentan una alta homogeneidad, sin variaciones 
significativas que indiquen distorsiones, sobrecostos o prácticas atípicas frente a los 
precios observados en el mercado. Esta consistencia entre las ofertas permite inferir 
que los valores reflejan condiciones reales y competitivas para la prestación de los 
servicios requeridos.

En virtud de lo anterior, y con el fin de adoptar un criterio objetivo, técnico y 
representativo, se determinó utilizar el promedio de las cotizaciones recibidas como 
método para la definición del valor unitario estimado de cada ítem.

Adicionalmente, una vez consolidado el valor total estimado del conjunto de 
actividades (mantenimientos preventivos) y teniendo en cuenta que durante el 
desarrollo de los mantenimientos de rutina se presenten mantenimientos correctivos 
y conforme a la disponibilidad presupuestal de la Entidad, se procedió a incluir una 
bolsa de repuestos y así garantizar la calidad y continua prestación del servicio así:
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ítem Código 
UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Valor Unitario 

Promedio
Valor Estimado 

del Ítem 
Promedio

1 72102900

Lavado y desinfección general del tanque de 
almacenamiento de agua potable de 172,64 
metros cúbicos, de conformidad con el anexo 
técnico, a todo costo, incluye insumos, 
herramientas, equipos y mano de obra, 
incluye impuestos, estampillas y demás 
erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 
418 de 1997)

2 Global $2,697,421.00 $5,394,842.00

2 72102900

Toma y análisis de muestras de agua ANTES 
de lavado de tanque de almacenamiento agua 
potable, con laboratorios acreditados ante 
Ministerio de Salud, Incluidos parámetros 
básicos fisicoquímicos y microbiológicos de 
conformidad con las normas legales vigentes, 
de conformidad con el anexo técnico, a todo 
costo, incluye insumos, herramientas, 
equipos y mano de obra, incluye impuestos, 
estampillas y demás erogaciones (según Ley 
1697 de 2013 y Ley 418 de 1997)

2 Global $1,200,124.00 $2,400,248.00

3 72102900

Toma y análisis de muestras de agua 
DESPUES de lavado de tanque de 
almacenamiento agua potable, con 
laboratorios acreditados ante Ministerio de 
Salud, Incluidos parámetros básicos 
fisicoquímicos y microbiológicos de 
conformidad con las normas legales vigentes 
de conformidad con el anexo técnico, todo 
costo, incluye insumos, herramientas, 
equipos y mano de obra, incluye impuestos, 
estampillas y demás erogaciones (según Ley 
1697 de 2013 y Ley 418 de 1997)

2 Global $1,200,124.00 $2,400,248.00

4 72102900

Tanque Agua Extinción de Incendios: Lavado 
y desinfección para tanque de agua de 
incendios de 47,84 metros cúbicos, de 
conformidad con el anexo técnico, a todo 
costo, incluye insumos, herramientas, 
equipos y mano de obra, incluye impuestos, 
estampillas y demás erogaciones (según Ley 
1697 de 2013 y Ley 418 de 1997)

1 Global $1,120,421.00 $1,120,421.00

5 72102900

Tanque de acopio Aguas Lluvias: Lavado de 
y desinfección para tanques de aguas lluvias: 
tanque principal 2.35m*2.60m*1.80m 11 mts 
cúbicos, tanque auxiliar 1.95m*1.8m*0.8m 2.8 
mts cúbicos, de conformidad con el anexo 
técnico, a todo costo, incluye insumos, 
herramientas, equipos y mano de obra, 
incluye impuestos, estampillas y demás 
erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 
418 de 1997)

1 Global $1,455,971.00 $1,455,971.00

Subtotal $12,771,730.00
Repuestos y servicios de mantenimiento 
Correctivos 1 Global $1,532,608.00 $1,532,608.00

Total $14,304,338.00

 6.2. Bolsa de Repuestos y servicios de mantenimiento Correctivos: 

La bolsa de repuestos, servicios es de aproximadamente el 12% del valor de las 
actividades a ejecutar quedando discriminado de la siguiente manera:bb
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DESCRIPCIÓN VALOR
Bolsa de repuestos y servicios de mantenimientos 
correctivos $1,532,608.00

Para la presente vigencia se contempló una bolsa de repuestos para aquellos 
elementos, repuestos, servicios, no incluidos en los mantenimientos preventivos y 
correctivos por la suma de $1,532,608.00.

El porcentaje del doce por ciento (12%) asignado a la bolsa de repuestos se define 
con el propósito de garantizar, durante la ejecución del contrato, la atención de las 
actividades de mantenimiento correctivo complementarias que se requieran en el 
marco de las labores de lavado y desinfección de los tanques.

En desarrollo de estas actividades, el personal técnico especializado y debidamente 
capacitado realizará la verificación en sitio de las condiciones de los tanques, sus 
superficies, elementos de acceso y componentes hidráulicos, con el fin de ejecutar 
las intervenciones necesarias que aseguren su adecuada operación y el 
cumplimiento de las condiciones sanitarias exigidas.

En este sentido, el doce por ciento (12%) se adopta como un estándar técnico, con 
base en la experiencia de vigencias anteriores y el comportamiento de este tipo de 
mantenimientos, permitiendo contar con un respaldo presupuestal para atender los 
requerimientos que se lleguen a presentar durante la ejecución del contrato.
El consumo total o parcial del valor de la Bolsa de Repuestos está sujeta a que sea 
utilizada en virtud de los reportes de mantenimiento preventivo. En consecuencia, 
la Entidad informa que el valor de la Bolsa de Repuestos puede ser o no utilizada 
por la entidad durante el plazo de ejecución, sin que exista un derecho a favor del 
contratista para obtener el pago, total o parcial cuando ésta no se hubiere utilizado.

6.2. Valor estimado del Contrato 
 
El valor estimado del contrato corresponde a la suma de CATORCE MILLONES 
TRESCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE 
($14,304,338.00), valor que incluye IVA, impuestos, tasas, contribuciones, y demás 
erogaciones a que haya lugar, así como todos los costos directos e indirectos 
necesarios para la ejecución del contrato. La Entidad aceptará la oferta 
seleccionada con sujeción a los valores unitarios ofertados para los ítems 
correspondientes; no obstante, el contrato se celebrará por el valor total del 
presupuesto oficial. En caso de presentarse menores valores unitarios ofertados 
frente a los estimados por la Entidad en los ítems del componente fijo del contrato, 
la diferencia económica resultante se incorporará a la bolsa de repuestos, servicios 
correctivos, predictivos y certificaciones especiales, o los demás a que haya lugar, bb
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la cual se ejecutará de acuerdo con el procedimiento establecido en el estudio 
previo, la invitación pública, el anexo técnico y el contrato.

6.3. Presupuesto Oficial 
 
El presupuesto oficial de la contratación corresponde a la suma de 
$14,304,338.00M/cte lo que incluye, insumos, herramientas, equipos y mano de 
obra, IVA impuestos, tasas y demás erogaciones a que haya a lugar y los gastos en 
que deba incurrir el contratista para la ejecución del contrato. Este presupuesto está 
compuesto por un componente fijo, correspondiente a los ítems unitarios objeto de 
oferta económica, y por una bolsa de repuestos, servicios correctivos, predictivos y 
certificaciones especiales, cuya ejecución se realizará conforme al procedimiento 
previsto en los documentos del proceso. Las diferencias económicas derivadas de 
menores valores unitarios ofertados en el componente fijo incrementarán el valor de 
dicha bolsa, sin afectar el valor total del contrato.
 
El cual será distribuido de la siguiente manera: 

ítem Código 
UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Valor Unitario 

Promedio
Valor Estimado 

del Ítem 
Promedio

1 72102900

Lavado y desinfección general del tanque de 
almacenamiento de agua potable de 172,64 
metros cúbicos, de conformidad con el anexo 
técnico, a todo costo, incluye insumos, 
herramientas, equipos y mano de obra, 
incluye impuestos, estampillas y demás 
erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 
418 de 1997)

2 Global $2,697,421.00 $5,394,842.00

2 72102900

Toma y análisis de muestras de agua ANTES 
de lavado de tanque de almacenamiento agua 
potable, con laboratorios acreditados ante 
Ministerio de Salud, Incluidos parámetros 
básicos fisicoquímicos y microbiológicos de 
conformidad con las normas legales vigentes, 
de conformidad con el anexo técnico, a todo 
costo, incluye insumos, herramientas, 
equipos y mano de obra, incluye impuestos, 
estampillas y demás erogaciones (según Ley 
1697 de 2013 y Ley 418 de 1997)

2 Global $1,200,124.00 $2,400,248.00

3 72102900

Toma y análisis de muestras de agua 
DESPUES de lavado de tanque de 
almacenamiento agua potable, con 
laboratorios acreditados ante Ministerio de 
Salud, Incluidos parámetros básicos 
fisicoquímicos y microbiológicos de 
conformidad con las normas legales vigentes 
de conformidad con el anexo técnico, todo 
costo, incluye insumos, herramientas, 
equipos y mano de obra, incluye impuestos, 
estampillas y demás erogaciones (según Ley 
1697 de 2013 y Ley 418 de 1997)

2 Global $1,200,124.00 $2,400,248.00

4 72102900
Tanque Agua Extinción de Incendios: Lavado 
y desinfección para tanque de agua de 
incendios de 47,84 metros cúbicos, de 

1 Global $1,120,421.00 $1,120,421.00bb
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ítem Código 
UNSPSC Descripción Cantidad Unidad Valor Unitario 

Promedio
Valor Estimado 

del Ítem 
Promedio

conformidad con el anexo técnico, a todo 
costo, incluye insumos, herramientas, 
equipos y mano de obra, incluye impuestos, 
estampillas y demás erogaciones (según Ley 
1697 de 2013 y Ley 418 de 1997)

5 72102900

Tanque de acopio Aguas Lluvias: Lavado de 
y desinfección para tanques de aguas lluvias: 
tanque principal 2.35m*2.60m*1.80m 11 mts 
cúbicos, tanque auxiliar 1.95m*1.8m*0.8m 2.8 
mts cúbicos, de conformidad con el anexo 
técnico, a todo costo, incluye insumos, 
herramientas, equipos y mano de obra, 
incluye impuestos, estampillas y demás 
erogaciones (según Ley 1697 de 2013 y Ley 
418 de 1997)

1 Global $1,455,971.00 $1,455,971.00

Subtotal $12,771,730.00
Repuestos y servicios de mantenimiento 
Correctivos 1 Global $1,532,608.00 $1,532,608.00

Total $14,304,338.00

El presupuesto oficial se estimó en la suma señalada, en razón al resultado de las 
cotizaciones recibidas en desarrollo del proceso de estudio de mercado, las cuales 
son comparables entre si ya que incluyen las mismas actividades y el valor de la 
bolsa de repuestos establecido por la Entidad por el valor de $$1,532,608.00 M/cte.  

6.4. Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
 
El valor definido para la presente contratación se encuentra amparado con el 
certificado de disponibilidad presupuestal así: 
 

CDP FECHA VIGENCIA RUBRO DE GASTO

24526 23-02-2026 2026 A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, 
REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS 
DE CONSTRUCCIÓN)

 

6.5. Forma de Pago 

El valor del contrato se cancelará mediante pagos parciales contra la ejecución y 
verificación de las actividades efectivamente realizadas, previo recibo a satisfacción 
por parte de la supervisión, de conformidad con el avance físico de las actividades 
contratadas.

Para cada pago se deberá acreditar como mínimo lo siguiente: 

a. Informe del Contratista: El informe deberá contener:
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o Un informe escrito que contenga la relación de actividades ejecutadas, el 
cual deberá ser concordante con lo establecido en las obligaciones 
específicas, el anexo técnico y los requerimientos realizados por la 
supervisión. 

o Informe sobre la aplicación de las medidas de prevención, para mitigar o 
reducir el riesgo de accidentes o incidentes laborales.

o Estado del cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y 
salud en el trabajo, relacionado el personal ocupado debidamente 
identificado y novedades sobre incidentes y accidentes de trabajo y 
cumplimiento en el suministro de elementos de protección personal y 
elementos de protección colectiva.

o Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo: El contratista y el profesional 
SST de la firma deberán presentar un informe sobre las medidas de 
protección que realizo, para proteger a los trabajadores de cualquier 
riesgo o peligro, este de conformidad con la resolución 312 de 2019 
expedida por el ministerio de trabajo, este informe contendrá cuando 
menos los siguientes elementos:

o Controles aplicados de acuerdo a lo establecido en la matriz de 
identificación de peligros y valoración de los riesgos.

o Número de trabajadores
o Nombres y cedulas de los trabajadores que participaron en las 

actividades.
o Número de incidentes y accidentes
o Planes de acción de acuerdo con los incidentes y accidentes presentados
o El informe deberá estar firmado por el representante legal y el profesional 

SST con el número de la resolución.

b. Facturación: Debe allegar la factura electrónica o cuenta de cobro congruente 
con el informe entregado.  
Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con los 
documentos requeridos para el pago, el término para este efecto solo empezará 
a contarse desde la fecha en que se haya aportado correctamente el último de 
los documentos. 

c. Informe supervisión: La supervisión del contrato, validará y entregará para cada 
pago, un informe escrito sobre el avance y estado del contrato que refleje las 
actividades realizadas y espacios adecuados, de acuerdo con la planeación 
acordada previamente y de conformidad con el anexo técnico. Además, la 
supervisión deberá presentar un informe escrito de cumplido, que permita 
mantener un control de la ejecución presupuestal del contrato. bb
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d. Cargue en la plataforma del SECOP II: El contratista deberá cargar en la 
plataforma del SECOP II, en el numeral correspondiente a la ejecución del 
contrato, el informe con todos los soportes requeridos, los cuales incluyen:

- Informe de las actividades realizadas.
- Factura
- Comprobantes de pago del sistema de seguridad social. 
- Radicado de la documentación técnica asociada a la ejecución.

Lo anterior con el fin de que el supervisor del contrato pueda realizar la revisión 
y aprobación correspondiente y, de esta manera se proceda al pago. Para facilitar 
el cumplimiento de este requisito, una vez iniciado el contrato se enviará al 
contratista el instructivo respectivo.

PARÁGRAFO 1°.-. El pago se efectuará al CONTRATISTA dentro de los treinta (30) días 
calendario siguientes a la presentación de la factura o cuenta de cobro 
correspondiente, entrega de informe escrito del contratista una vez finalizadas las 
semanas o términos establecidos para cada una de las fases, de acuerdo al 
cronograma de trabajo, previo cumplimiento de la totalidad de la fase que sea objeto 
del pago, el cumplido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato e 
informe escrito por parte del mismo y copia de los documentos que prueben que ha 
cumplido. a la radicación de los documentos en la Dirección Financiera. 

PARÁGRAFO 2°.-. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no acompañan los 
documentos requeridos para el pago y/o se presentan de manera incorrecta, el término para 
este solo empezará a contarse desde la fecha en que aporte el último de los documentos 
y/o se presenten en debida forma. Las demoras que se presenten por estos conceptos 
serán responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrán por ello derecho al pago de 
intereses o compensación de ninguna naturaleza. 

En el caso en que el cumplimiento de la condición no se dé en la oportunidad señalada, la 
Superintendencia de Sociedades no efectuará el pago hasta cuando el Contratista 
evidencie el cumplimiento de las obligaciones respectivas, previa aprobación por parte de 
la supervisión. 

PARÁGRAFO 3°.-. Para el pago, el CONTRATISTA deberá acreditar documentalmente el 
cumplimiento de sus obligaciones, frente al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, 
pensiones y riesgos laborales) y parafiscales (Cajas de Compensación familiar Sena, e 
ICBF) durante la ejecución del contrato debidamente firmado por Representante Legal y/o 
Revisor Fiscal, según sea el caso, acorde a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 
de 2002 y el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. 

PARÁGRAFO 4°. - La factura electrónica aprobada por el supervisor del contrato en SIIF 
Nación acorde con lo establecido en la circular externa 042 del 26 de diciembre de 2023 
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expedida por la Administración SIIF Nación, deberá ser legalizada por el CONTRATISTA 
en la plataforma del SECOP II. SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES.

PARÁGRAFO 5°.-. El valor correspondiente al pago será consignado en la cuenta indicada 
por el CONTRATISTA en la plataforma del SECOP II o en caso de modificación de ésta, la 
que indique por escrito el CONTRATISTA por intermedio de su Representante Legal, en 
comunicación dirigida al supervisor del contrato. 

PARÁGRAFO 6°.-. Una vez el supervisor del contrato certifique el recibo a satisfacción de 
los servicios prestados a la finalización del plazo contractual y haya confirmado el balance 
de obligaciones y pagos, solicitará a la Dirección Financiera, con copia al Grupo de 
Contratación, la liberación de los recursos que no vayan a ser obligados. Esto procederá, 
acorde con las condiciones del contrato, previa certificación del supervisor en la que conste 
que se ha cumplido a satisfacción con el objeto del gasto, que el contrato no tiene cruces 
de cuentas pendientes ni saldos a favor del CONTRATISTA que se afecten con la 
liberación, y que la liberación no afecta procesos de incumplimiento, ni multas o 
compensaciones a favor de la Entidad. 

PARÁGRAFO 7°.-. La SUPERINTENDENCIA liberará el saldo del Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal no utilizado, una vez cumplidas las cláusulas de 
perfeccionamiento y ejecución si hay lugar a ello.

PARÁGRAFO 8°.-. Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC se la 
Superintendencia de Sociedades y liquidez de la Tesorería.

PARÁGRAFO 9°.-. El CONTRATISTA deberá cargar en el SECOP II la factura o cuenta 
de cobro según aplique, en el plan de pagos conforme a lo establecido en la presente 
cláusula.  

6.6. Plazo del Contrato 
El plazo del contrato será desde la suscripción del inicio en SECOP II y hasta el  18 
de diciembre de 2026.
 
7. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN 
IDENTIFICAR LA OFERTA MAS FAVORABLE 
 
7.1. Requisitos Mínimos Habilitantes – Criterios de Verificación Técnica 
 
7.1.1.  Experiencia del Proponente: 

El proponente deberá adjuntar 2 contratos, o certificaciones celebrados y 
ejecutados por el proponente con entidades públicas o privadas, nacionales o 
internacionales y cuya sumatoria sea igual o superior al 100% del valor establecido bb
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en el Presupuesto Oficial, con contratos relacionados con mantenimiento, lavado y 
desinfección de tanques de agua. 
 
Las anteriores certificaciones deberán cumplir con los siguientes requisitos 
mínimos, para ser tenidas en cuenta:  
 
• Nombre o razón social del contratante y contratista. 
• Objeto del contrato. 
• Valor del contrato. 
• Fecha de iniciación del contrato. 
• Fecha de terminación del contrato. 
• Debe ser expedida por el representante legal o persona autorizada. 
• Deberá incluir medios de contacto válidos y verificables del contratante 
(teléfono y/o correo electrónico institucional), que permitan a la Entidad realizar la 
validación directa de la experiencia acreditada, en caso de considerarlo necesario.
Nota: esta experiencia deberá registrarla en el Anexo  Experiencia Habilitante del 
Proponente 
 
La Entidad se reserva el derecho de verificar la información suministrada por los 
oferentes a través de las certificaciones. Si se advierten discrepancias entre dicha 
información y lo establecido por la Superintendencia, la propuesta será objeto de 
rechazo, sin perjuicio de las demás actuaciones que se promuevan. (Las 
certificaciones en su contenido deben ser totalmente legibles.) 
 
Cuando se presenten contratos realizados bajo la modalidad de consorcio o unión 
temporal, la Entidad tomara para la evaluación correspondiente el porcentaje (%) 
de participación en la ejecución del contrato, del integrante del consorcio o de la 
Unión Temporal. 
 
Para lo anterior el proponente deberá presentar el documento que acredite la 
confirmación del consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el 
porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del 
contrato respectivo. 
 
7.1.2. Recurso Humano:

El proponente deberá aportar junto con su propuesta, los documentos soporten de 
su equipo de trabajo idóneo conformado como mínimo de la siguiente manera: 
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ROL FORMACION DISPONIBILIDAD EXPERIENCIA
Operario en lavado y 
desinfección de 
tanques de agua.

 Cursos de lavado de tanques.
 Certificado de Formación 

TRABAJADOR AUTORIZADO 
para trabajo en espacios 
confinados VIGENTE.

 Certificado Formación 
TRABAJADOR AUTORIZADO 
para trabajo seguro en alturas 
VIGENTE.

100 % para la 
realización de las 
actividades en las 
instalaciones de la 
Entidad en la ciudad 
de Bogotá. 

Asistencia a las 
reuniones y 
capacitaciones 
requeridas por el 
supervisor del contrato 
y según el anexo 
técnico

 Acreditar dos (2) años de 
experiencia en lavado y 
desinfección de tanques 
de agua.

Profesional de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST)

 Profesional en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) y/o 
profesionales con posgrado en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST).

 Certificado CURSO de trabajo 
en espacios confinados 
VIGENTE.

 Certificado entrenamiento como 
TRABAJADOR AUTORIZADO 
para trabajos en alturas 
VIGENTE.

 Certificado entrenamiento como 
COORDINADOR de trabajo 
seguro en alturas VIGENTE.

100 % para la 
realización de las 
actividades en las 
instalaciones de la 
Entidad en la Ciudad 
de Bogotá. 

Asistencia a las 
reuniones y 
capacitaciones 
requeridas por el 
supervisor del contrato 
y según el anexo 
técnico

 Un (1) año de 
experiencia como 
coordinador de trabajo 
en altura y en espacios 
confinados, según el 
objeto de la presente 
contratación

La participación de este recurso deberá validarse diligenciando, además, el 
Formato Anexo Recursos Humano - Habilitante. 
 
Para certificar la experiencia del personal se deberán anexar por cada uno las 
certificaciones y/o contratos suscritos que deberán cumplir los requisitos mínimos, 
para ser tenidas en cuenta, según lo requerido anteriormente:
 
• Nombre o razón social del contratante 
• Nombre o razón social contratista 
• Objeto del contrato relacionado con el objeto de la presente contratación 
• Debe estar firmada por el representante legal o la persona autorizada 
• Las certificaciones en su contenido deben ser totalmente legible 
• Deberá incluir medios de contacto válidos y verificables del contratante 
(teléfono y/o correo electrónico institucional), que permitan a la Entidad realizar la 
validación directa de la experiencia acreditada, en caso de considerarlo necesario.
Este recurso humano será el que estará comprometido y deberá realizar la 
ejecución del contrato.

Si por fuerza mayor, el equipo de trabajo presentado en la propuesta no pueda 
cumplir estrictamente con la ejecución de las actividades de mantenimiento, estos 
podrán ser reemplazado al inicio o durante la ejecución del contrato previo a la 
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aprobación por parte del supervisor que designe la Superintendencia de 
Sociedades. De cualquier forma, el reemplazante deberá reunir condiciones iguales 
o superiores al reemplazo.

Reglas para verificar la experiencia:

 La experiencia de ingenieros se computará a partir de la expedición de la tarjeta 
profesional, atendiendo lo establecido en la Ley 51 de 1986. Para las personas 
extranjeras, el presente requisito aplica cuando sea requisito de la legislación 
del país donde obtuvo el título. 

 En el evento en que algún miembro del equipo de trabajo presente títulos 
académicos obtenidos en el exterior, con el fin de determinar la validez y 
legalidad de los mismos y ser tenidos en cuenta, éstos deberán estar 
debidamente convalidados por el Ministerio de Educación Nacional.

 En los casos en que la experiencia de los perfiles del recurso humano ofertado 
sea certificada por la misma empresa proponente, deberá anexarse copia de los 
documentos que acrediten el vínculo contractual mediante el cual estuvo 
relacionado.
Lo anterior, con el fin de verificar la existencia real y previa del vínculo y validar 
la autenticidad de la experiencia certificada.

 En el evento en que uno de los perfiles solicitados en el equipo de trabajo no 
cumpla con el mínimo requerido por la Entidad, el mismo podrá ser reemplazado 
por otro, dentro del plazo de subsanación otorgado.

 Las certificaciones laborales, contractuales o actas de liquidación otorgadas en 
el exterior deberán presentarse legalizadas o apostilladas en la forma prevista 
en las normas vigentes sobre la materia, en caso contrario dicha certificación no 
será tenida en cuenta para efectos de acreditación de la experiencia de las 
personas que hacen parte del equipo de trabajo.

 Las certificaciones de experiencia deben especificar claramente los proyectos 
que realizó el recurso humano y que correspondan a los solicitados en el cuadro 
anterior.

 La entidad se reserva el derecho de verificar la información contenida en las 
certificaciones que acrediten la experiencia del recurso humano, en caso de 
encontrar inconsistencias que no sean aclaradas por el oferente, será causal de 
rechazo.

Nota 1: El proponente debe diligenciar el Anexo Formato de Recurso Humano, 
para el ingeniero coordinador de mantenimiento exigido, la experiencia del recurso 
humano se medirá en proyectos de instalación, actualización o reparación de 
ascensores. bb
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Nota 2: Para el caso de contratos de prestación de servicios se requiere, 
certificación del contratante en la que conste que el servicio se prestó a satisfacción 
y en esta debe indicar cuál fue el objeto y las obligaciones específicas, fecha de 
inicio y de terminación.

7.1.3. Cumplimiento de Implementación Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo: 

El proponente deberá entregar una certificación expedida por la ARL, con base en 
la última autoevaluación que acompaño al empleador de conformidad con la ley, en 
donde se demuestre lo siguiente: 

 Adjuntar certificado de autoevaluación Resolución 0312 de 2019 expedido 
por la ARL, donde se evidencie el porcentaje de cumplimiento del SG-SST 
mínimo al 85% (Aceptable), máximo con una vigencia del año 
inmediatamente anterior. 

 Adjuntar certificación de ARL donde determine que la empresa está 
clasificada en Riesgo IV o V, o que uno de sus centros de trabajo este 
clasificado en riesgo IV o V. 

 Adjuntar Certificado de accidentalidad expedido por la ARL donde se 
evidencia la trazabilidad y clasificación de los tipos de accidentes leves, 
graves y mortales durante los dos últimos años.

En caso de una UNION TEMPORAL O CONSORCIO, cada una de las empresas 
deberán cumplir el requisito acá establecido, aportando la totalidad de los 
documentos.

7.1.4. Requisitos Ambientales:

El proponente deberá allegar el Anexo Formato Compromiso Ambiental 
dispuesto por la Entidad, debidamente suscrito por el Representante Legal. 

7.2. Visita (No Obligatoria): 

Los proponentes podrán realizar una visita técnica a la Entidad, dentro de los dos 
(2) días siguientes a la apertura de la Invitación Pública en la fecha y hora que se 
establecerá en el cronograma de actividades, con el fin que conozcan las 
condiciones de los tanques de almacenamiento de la Entidad en donde será 
ejecutado el contrato.
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7.3. Oferta Económica y Criterio de selección 
 
El proponente deberá presentar su oferta económica en la plataforma SECOP II, 
diligenciando los valores unitarios de los ítems que integran el componente fijo del 
contrato, de conformidad con el formulario o anexo económico dispuesto por la 
Entidad y con los requisitos establecidos en la invitación pública, el estudio previo y 
el anexo técnico. Los valores ofertados deberán incluir IVA, impuestos, tasas, 
contribuciones, estampillas y demás erogaciones a que haya lugar, así como todos 
los costos directos e indirectos necesarios para la adecuada ejecución del contrato.
 
Para efectos de evaluación económica, la Entidad comparará el valor total ofertado 
del componente fijo del contrato y seleccionará la oferta habilitada que presente el 
menor precio. En caso de que esta no cumpla con los requisitos exigidos, una vez 
aplicadas las reglas de subsanabilidad, se procederá a la verificación de la oferta 
ubicada en segundo lugar, y así sucesivamente.
 
No obstante lo anterior, el contrato se celebrará por el valor total del presupuesto 
oficial, esto es, por la suma de CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CUATRO 
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($14,304,338.00), suma 
compuesta por:

1. Un componente fijo objeto de oferta económica, y
2. Una bolsa de repuestos para servicios correctivos.

 
En consecuencia, si los valores unitarios ofertados por el oferente seleccionado para 
los ítems del componente fijo resultan inferiores a los valores unitarios estimados 
por la Entidad, la diferencia económica correspondiente no disminuirá el valor total 
del contrato, sino que incrementará el valor de la bolsa de repuestos para servicios 
correctivos, la cual se ejecutará de conformidad con el procedimiento, las 
autorizaciones y los controles establecidos en la invitación pública, el estudio previo, 
el anexo técnico y el contrato. 

7.4. Factores de Desempate 
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En caso de existir empate entre los proponentes que ofertaron el menor precio, se 
aplicarán las causales de desempate establecidas en el artículo 35 de la Ley 2069 
de 2020, reglamentado por el Decreto 1860 de 2021.
 
8. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS 
RIESGOS PREVISIBLES 
 
Los riesgos de tipo administrativo y aquellos que pueda presentar el proceso de 
contratación para el cumplimiento de las metas y objetivos del mismo, se identifican, 
clasifican, evalúan, asignan y tratan de acuerdo con el cuadro Anexo FORMATO 
GCONF-015.  

9. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS 
 
Teniendo en cuenta la identificación, evaluación y asignación de los riesgos 
señalados, se considera necesaria la exigencia de garantía con los siguientes 
amparos: 
 

Ítem Amparo Valor asegurado Tiempo asegurado 
1 Cumplimiento 10% valor del contrato El plazo del contrato y hasta su 

liquidación.. 
2 Calidad de los servicios 10% valor del contrato El plazo del contrato y cuatro (4) meses 

más.
3 Pago de salarios, prestaciones 

sociales e indemnizaciones laborales 
5% valor del contrato El plazo del contrato y tres (3) años mas 

4 Responsabilidad civil 
extracontractual 

200 SMMLV El plazo del contrato 

 
 
10. ANEXOS AL ESTUDIO 

10.1. Anexo Técnico 
10.2. Estudio de Sector
10.3 FORMATO GCONF-015.  
10.4 Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
10.5 Cotizaciones

Cordialmente,

JENNY ANDREA TORRES BERNAL
Coordinadora del Grupo de Infraestructura

TRD 
CC.
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Anexo 10.1. - Anexo Técnico Lavado de Tanques

1. Descripción Tanques

Para el presente proceso de Mantenimiento, lavado y desinfección de los tanques para 
agua las dimensiones son las siguientes:

Ítem Tanque Superficie paredes, piso y techo. Capacidad
1 Agua Potable 133.27 m2 144.80 m3.
2 Red de extinción de incendios 144.80 m3. 33.41 m3

3 Acopio de Aguas Lluvias
 Tanque principal 

2.35m*2.60m*1.80m
 Tanque auxiliar 1.95m*1.8m*0.8m

 Tanque principal 11 m3 
 Tanque auxiliar 2.8 m3

 Las siguientes son las actividades para realizar sobre los tanques:
Descripción Primer Semestre Segundo Semestre

1 Lavado y desinfección Tanque de Agua Potable X X
2 Lavado Tanque de Agua Contraincendios X
3 Pruebas de Laboratorio Tanque de Agua Potable antes y después del 

Lavado
X X

4 Lavado de acopio aguas lluvias X

2. Definiciones:

 Agua Potable: Agua tratada exenta de contaminantes, considerada apta para el 
consumo humano. 

 Desinfección: Es el conjunto de operaciones que tiene como objetivo la reducción 
temporal del número total de microorganismos vivos y la destrucción de los 
patógenos y alterantes. 

 Drenar: Facilitar la salida de líquidos acumulados en el interior de una estructura. 
 Elementos De Protección Personal: Dispositivos destinados para ser utilizado o 

sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios riesgos y aumentar su 
seguridad o salud en el trabajo. 

 Hipoclorito De Sodio: Compuesto químico, fuertemente oxidante, cuya 
composición le permite actuar como agente desinfectante; estas propiedades se 
aprovechan para el tratamiento de fibras y la eliminación de microorganismos.

 Lavado: proceso de remoción de suciedad, con cepillo y productos químicos y 
posterior aplicación de agua.

 Limpieza: Acción que consiste en quitar o eliminar la suciedad o una mancha. 
 Solución: Combinación de un sólido o de un producto concentrado con agua, para 

obtener una distribución homogénea de cada uno de los componentes.bb
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 Tanque: Deposito diseñado para almacenar o procesar fluidos, generalmente a 
presión atmosférica o presión intentas relativamente bajas.

3. Actividades Previas:

Para el Mantenimiento, lavado y desinfección de tanques de los tanques el contratista 
deberá seguir el siguiente procedimiento:

a. Presentar Cronograma de actividades, teniendo en cuenta las restricciones en la suspensión 
del servicio.

b. Presentar al supervisor soportes documentales para cumplimiento de las normas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de todo el personal que ejecutara los trabajos, los cuales 
deberán estar supervisados por un técnico en Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en 
cuenta que los trabajos se realizarán en espacios confinados.

c. Presentar por escrito el procedimiento a seguir indicando: tecnología, técnicas y métodos de 
trabajo a utilizar.

d. Plan de pruebas de operatividad: consiste en planificar las pruebas que se realizaran antes y 
después del lavado y desinfección de los tanques, para verificar su operatividad, funcionalidad 
y calidad del agua conforme a las normas legales que regulan la materia.

e. Expedición del certificado por parte del contratista que los tanques y el agua que contiene 
cumple con las normas sanitarias que regulan la materia, de conformidad con las pruebas de 
laboratorio.
Nota: los resultados del examen de laboratorio no sustituyen la certificación que debe expedir 
el contratista.

4. Procedimientos Para La Seguridad Y Salud En El Trabajo

En cumplimiento de la Resolución 312 de 2019, expedida por el Ministerio de Trabajo y/o 
las normas que la modifiquen o sustituyan, el contratista debe cumplir las siguientes 
obligaciones para ejecutar los mantenimientos:

a) Requisitos SST para presentar:

1. Adjuntar soporte de autoevaluación Resolución 0312 de 2019.
2. Adjuntar licencia vigente expedida por la Secretaría de Salud, del Profesional en 

Seguridad y Salud en el Trabajo quien va a estar frente a la ejecución de las 
actividades.

3. Adjuntar certificación de ARL donde determine el nivel de riesgo.
4. Adjuntar concepto médico ocupacional del personal que realizará las actividades en 

la Entidad, con énfasis en las actividades propias a desarrollar “espacios confinados 
y alturas”

5. Adjuntar cada uno de los procedimientos e instructivos de trabajo seguro a 
implementar en el desarrollo de las actividades en la Entidad. "Procedimiento en 
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espacios confinados, procedimiento trabajo en alturas y los que se requieran.
6. Adjuntar Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de acuerdo con 

la actividad a realizar.
7. Adjuntar matriz de elementos de protección personal por cargo de acuerdo con la 

actividad a desarrollar en la Entidad.
8. Adjuntar programa manejo seguro de Productos químicos.
9. Adjuntar las fichas de datos de Seguridad de cada uno de los productos químicos de 

acuerdo al contrato.
10. Adjuntar Plan de Emergencias de la empresa que va a realizar el lavado en la Entidad
11. Adjuntar los formatos o permisos de trabajo que se requieren para el desarrollo de la 

actividad. “trabajo en alturas, espacios confinados, riesgo eléctrico.
12. Adjuntar cronograma de capacitaciones 
13. Adjuntar cronograma de inspecciones 
14. Adjuntar hoja de vida de cada uno de los colaboradores.
15. Adjuntar listado del personal, cargo y numero de cedula, tanto operativo como 

administrativo
16. Adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los colaboradores
17. Adjuntar copia de pagos de seguridad social vigentes por cada colaborador si es 

nuevo o panilla unificada si son antiguos en la empresa.
18. Adjuntar evidencia de la entrega de los elementos de protección personal a cada uno 

de los colaboradores
19. Adjuntar evidencia de la inducción realizada por la empresa contratista a los 

colaboradores antes de iniciar sus actividades en las instalaciones de la Entidad
20. Adjuntar evidencia de charlas de seguridad realizadas al personal, durante el periodo 

de ejecución de los trabajos en la Entidad.
21. Adjuntar Inventario de herramientas y equipos a utilizar.
22. Informe final de ejecución con los cumplimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo 

que se llevaron a cabo en el Contrato.

b) Requisitos Trabajo En Espacios Confinados Y Alturas:

1. Adjuntar concepto médico ocupacional del personal que realizará las actividades en 
la Entidad, con énfasis en las actividades propias a desarrollar. “espacios confinados 
y trabajo en alturas".

2. Adjuntar certificado de acreditación de trabajo en espacios confinados y trabajo en 
alturas de acuerdo con su rol a desempeñar en el desarrollo de la actividad según lo 
establecido en el artículo 10 de la resolución 0491 de 2020.

3. Certificado del Coordinador de Trabajo en Alturas del profesional en SST.
4. Adjuntar procedimiento de rescate básico y evacuación de víctimas, así como de 

primeros auxilios en alturas, espacios confinados, riesgo químico y riesgo eléctrico.
5. Adjuntar el programa del sistema de acceso seguro y rescate: Trípode y sistemas de 

ganancia mecánica Winche y/o Línea de vida auto retráctil con ganancia mecánica.
6. Adjuntar certificados de los equipos de rescate.
7. Adjuntar hojas de vida de cada uno de los equipos trabajo en alturas
8. Certificado de los equipos o kits contra caídas.
9. Certificado de los tipos de andamios y/o escaleras a utilizar.
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10. Formato de ATS (análisis de trabajo seguro, caliente, eléctrico, confinado), según 
actividad a desarrollar.

11. Adjuntar los formatos o permisos de trabajo que se requieren para el desarrollo de la 
actividad.

12. Formato de inspección a equipos de protección contra caídas y de rescate.
13. Verificar que el contratista cuente con los equipos de medición (Medidor de 

Atmosfera) para conocer en el espacio confinado las características del ambiente 
que evalúen:

      Atmósferas inflamables o explosivas.
            Oxígeno (%O2)
           Atmósferas tóxicas

Con su respectivo kit de verificación con Gas patrón.
14. Garantizar la prueba funcional del equipo de monitoreo de gases la cual debe 

realizarse antes de cada uso, esta indicará si es necesario realizar un procedimiento 
de ajuste de sensores.  Tener en cuenta lo descrito en el Articulo 7 Res 0491 de 2020 
#15.

c) Inspección previa SST del lugar de los mantenimientos: 

El contratista a través de su coordinador de SST (seguridad y salud en el trabajo) deberá 
hacer una inspección previa antes iniciar la ejecución del objeto contractual a todos y cada 
uno de los sitios en los cuales se realizarán los mantenimientos y deberán identificar los 
siguientes aspectos:

1. Identificar los lugares en donde hay riesgo de caída por trabajo en alturas y confinados 
de conformidad con la resolución 0491 de 2020 y Resolución 4272 de 2021 de Ministerio 
de Trabajo.

2. Identificar los lugares en donde hay riesgo de descarga eléctrica por trabajo con sistemas 
eléctricos de baja o media tensión de conformidad con el RETIE.

3. Identificar los lugares en donde hay riesgo de daños a la integridad de los empleados 
por riesgos causados por trabajo en espacios confinados.

4. Identificar los lugares en donde hay riesgo de intoxicación por inhalación o manipulación 
de sustancias químicas.

5. Identificar cualquier otro riesgo o peligro a que se vea expuestos los técnicos que 
realizaran los mantenimientos.

6. Construcción de la matriz de riesgos y peligros especifica: el contratista a través de su 
coordinador SST, deberá construir una matriz especifica de riesgos y peligros por cada 
sitio de trabajo en donde se realizarán los mantenimientos para ser presentadas al 
supervisor del contrato. 

1. Nota: si presenta una matriz de riesgos y peligros genérica esta será rechazada 
inmediatamente, por lo cual no se podrá dar inicio a la ejecución del objeto contractual hasta 
tanto la misma sea presentada con el cumplimiento de los aspectos establecidos por la 
Entidad.
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d) Aprobación líder SST de la superintendencia a técnicos: 

El contratista deberá enviar junto con el cronograma al supervisor vía correo electrónico los 
siguientes documentos:
1. Pago de seguridad social a la fecha de los técnicos que realizaran los mantenimientos.
2. Afiliación a la ARL, de los técnicos que realizarán la Operación. 
3. Matriz de riesgos y peligros de cada uno de los sitios en donde se realizarán los 

mantenimientos firmada por el coordinador SST y el representante legal.
4. Certificado de trabajo seguro en alturas de los técnicos que realizan los mantenimientos.
5. Matriz de los EPP y EPC con que utilizaran los técnicos para mitigar o eliminar los riesgos 

identificados en materia de seguridad y salud ene l trabajo.
6. Certificados médicos de los técnicos de conformidad con las normas de seguridad y 

salud en el trabajo.
7. Certificación de la ARL de la implementación del SG-SST de conformidad con la 

resolución 312 de 2019 de Min. trabajo.
8. El supervisor a su vez remitirá estos documentos al Líder de Seguridad y Salud en el 

Trabajo SST de la superintendencia de sociedades quien verificará el cumplimiento de 
los requisitos en esta materia de conformidad con la Resolución 0312 de 2019, y demás 
normas obligatorias en materia de seguridad y salud en el trabajo, solo hasta cuando el 
líder SST apruebe se podrá autorizar el ingreso de los técnicos a realizar el 
mantenimiento Preventivo.

e) Señalizar y delimitar la zona de trabajo. 

Es la operación mediante la cual el contratista debe indicar mediante carteles con frases o 
símbolos el mensaje que se ejecuta un trabajo que representa riesgo a los transeúntes para 
prevenir el riesgo de accidente.

1. El área de trabajo debe ser delimitada por vallas, manilas o bandas reflectivas.
2. En los trabajos nocturnos se deben utilizar conos o vallas fluorescentes y además 

señales luminosas.

f) Verificación de EPP, y EPC: 

El contratista deberá verificar a través de coordinador SST que los técnicos que realizaran 
el mantenimiento dispongan de los elementos de protección personal y los elementos de 
protección colectiva.

g) Limpieza de derrames de fluidos líquidos o solidos: 

El contratista deberá hacer limpieza de cualquier derrame por pequeño que sea, utilizando 
aserrín de madera y deberá retirar este aserrín una vez haya concluido la limpieza. Esta 
operación debe quedar aprobada por el técnico electricista de la Superintendencia de 
Sociedades.

Presentar dentro del informe de ejecución, los soportes, procedimientos, registro fotográfico 
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y conclusiones desde la óptica de Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo si se 
presentaron o no incidentes, esta información es requisito para el pago respectivo.

5. Procedimientos Para Cumplimiento De Normas Ambientales

1 Verificación de requisitos para la Disposición final de residuos peligrosos: el 
contratista deberá enviar al supervisor por lo menos tres días antes todos los documentos 
exigidos por las autoridades ambientales tales como permisos, registros autorizaciones para 
la disposición final de los residuos peligrosos, el cual debe cumplir con toda la cadena desde 
la recolección en la superintendencia, el transporte hasta el lugar de acopio, y la disposición 
final, el supervisor verificara y aprobara el ingreso a cumplir con el mantenimiento o 
rechazara y el contratista deberá subsanar la situación, es pena de un incumplimiento 
contractual y el reporte ante la autoridad ambiental.

2 Verificación de contenedores para la disposición de residuos peligrosos y no 
peligrosos: el técnico de la Superintendencia de Sociedades verificara antes de ingresar 
los contenedores para la disposición de residuos peligrosos y no peligrosos que cumplan 
con los siguientes requisitos:

1. Verificar que estén debidamente etiquetados de conformidad con las normas 
ambientales expedidas por las autoridades nacionales y distritales.

2. Verificar que la capacidad de los contenedores sea por lo menos 1.2 veces el 
volumen de residuos peligrosos y no peligrosos retirados para evitar cualquier 
derrame.

3. Verificaran que los contenedores no tengan escapes para evitar derrames.
4. Verificaran que estén totalmente desocupados de cualquier sustancia.
5. Verificara que el contratista haya traído aserrín, arena o cualquier otro material 

autorizado por las autoridades ambientales, para controlar derrames de residuos 
peligrosos y no peligrosos. 

6. Verificara que los contenedores tengan sus tapas y demás condiciones necesarias 
para un transporte seguro y evitar derrame.

7. Verificara que el contratista haya traído contenedores de descarga fluido liquido o 
gaseoso el cual debe cumplir la misma regla que su capacidad sea por lo menos 1.2 
veces el volumen de los fluidos retirados para evitar cualquier derrame evaporación 
a la atmosfera.

8. Verificación que el contratista haya traído elementos para trasvasar, tales como 
embudos o bombas de succión.

9. Solo hasta que el técnico electricista de la superintendencia de sociedades haya 
verificado y aprobado la continuación de la operación, el contratista podrá proceder 
con la siguiente actividad.

3 Embalaje de contenedores del Fluidos nuevos: el contratista deberá embalar 
adecuadamente los envases de los fluidos nuevos para su disposición final.

4 Descargue de Fluidos Usado: el contratista deberá asegurarse que existan contenedores 
de recepción de descarga de fluidos líquidos o gaseosos en todos los puntos de los equipos, 
subsistemas y sistemas, antes de quitar los tapones o retenedores.
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5 Envase de fluidos y embalaje de contenedores usados: el contratista deberá trasvasar 
los fluidos usados descargados evitando hacer cualquier derrame o liberación a la atmosfera 
cuando se trata de fluidos gaseosos y los trasvasará a los contenedores en donde se 
realizará su transporte para disposición final, deberá limpiar bien los contenedores de 
descargue para evitar regar residuos dentro de la Superintendencia de Sociedades, 
igualmente deberá embalar los contenedores usados retirados para su disposición final.

6 Disposición final de fluidos usados, insumos usados y envases de fluidos nuevos 
desocupados: el contratista deberá retirar los fluidos usados, insumos usados y envases 
de los fluidos nuevos desocupados, siguiendo los procedimientos establecidos por las 
autoridades ambientales Nacionales y Regionales.

7 Deberá incluir dentro del informe de ejecución del contrato todos los soportes, 
procedimientos, registro fotográfico y conclusiones respecto del cumplimiento de la 
normatividad ambiental aplicable, que será requisito para respectivo pago.

6. Procedimiento para el lavado

6.1. Inspección Previa interna y externa de los Tanques y diagnóstico de 
necesidades de mantenimiento correctivo.

El contratista antes de la intervención de mantenimiento, lavado y desinfección de cada 
tanque para agua deberá realizar una inspección previa para hacer un diagnóstico integral 
de cada tanque en el cual se debe:

a) Inspección Interna: verificar de estado de los muros laterales, pisos y techo o tapas 
y evidenciar si existen fisuras, filtraciones, desde el interior hacia afuera o desde el 
exterior al interior que pueda afectar la calidad del agua o que agregue agentes 
contaminantes, o pérdida del recurso hídrico, y recomendar los mantenimientos 
correctivas necesarias con las cotizaciones de conformidad con este anexo técnico.
Nota:  para el caso del tanque de agua potable esta inspección se hace al desocupar 
en el primer lavado, y los mantenimientos correctivos se realizarán en lo posible en 
un fin de semana y si esto no es posible en el segundo lavado.

b) Inspección externa: verificar de estado de los muros laterales, pisos y techo o tapas 
de la parte externa de los tanques y sus zonas conexas y evidenciar si existen fisuras, 
filtraciones, desde el interior hacia afuera o desde el exterior al interior que pueda 
afectar la calidad del agua o que agregue agentes contaminantes, o pérdida del 
recurso hídrico, y presentar las recomendaciones de los mantenimientos correctivos 
necesarios con las cotizaciones de conformidad con este anexo técnico.

Nota: se entiende por zonas conexas, las partes aledañas a los tanques tales como 
cuartos de bombas, áreas de medidores de la empresa de acueducto, áreas de bb
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acometidas, áreas de ingreso a los tanques y demás zonas que puedan afectar los 
tanques y la fontanería de ingreso o salida.

c) Inspección de Fontanería de ingreso y salida: Verificar la red de tuberías de 
ingreso y salida de los tanques, sus válvulas de control y demás de accesorios cuya 
buna operación es necesaria para asegurar el correcto funcionamiento de los tanques. 

d) Recomendación de Mantenimientos Correctivas: el contratista deberá realizar las 
recomendaciones de impermeabilización, pintura, resane de fisuras o filtración, 
arreglo o cambio de tapas, o cambio de válvulas, accesorios o demás accesorios de 
fontanería etc.

e) Cotización en tiempo Real: teniendo en cuenta que para el caso del tanque de agua 
potable solo se puede evidenciar cualquier falla cuando se desocupe el tanque y solo 
se dispone de 36 horas calendario para hacer mantenimientos correctivos, el 
contratista deberá cotizar en tiempo real de máximo un (1) día hábil, dicho 
mantenimiento correctivo al supervisor para que este pueda decidir sobre si autoriza 
o no, en caso de autorizarse este mantenimiento deberá realizarse durante las 36 
horas calendario antes del reinicio de la jornada laboral del primer día laboral de la 
semana. 

6.2. Procedimiento Mantenimiento, Lavado De Tanques Agua Potable

Advertencia la operación de mantenimiento, lavado y desinfección debe estar 
acompañada el 100% del tiempo por el profesional de seguridad y salud en el 
trabajo y tener elementos de rescate en caso de ser necesarios, queda 
tajantemente prohibido realizar esta operación sin cumplir con este requisito

1. Informar al supervisor (5) días calendario previos a la operación el cierre de las válvulas de 
llenado del tanque.

2. La operación debe hacerse en un fin de semana preferiblemente que tenga un día festivo.
3. Realizar la Inspección previa externa de los Tanques y diagnóstico de necesidades de 

mantenimiento correctivo cuatro días (4) calendario antes de la operación y realizar las 
recomendaciones de mantenimientos correctivos identificados.

4. Informar al supervisor el viernes antes de hacer la inspección previa, para que:
a) Se cierre las válvulas de captación de agua de los tanques hacia las bombas. 
b) se des energice las bombas para evitar un encendido accidental de la bomba 

5. Realizar la Inspección previa interna de los Tanques y diagnóstico de necesidades de 
mantenimiento correctivo le viernes en la noche del viernes previo a la operación cuando 
el nivel del tanque haya bajado lo suficiente para realizar la inspección de manera segura 
y de inmediato recomendar los mantenimientos correctivos con sus respectivas 
cotizaciones.

6. Realizar el retiro de residuos de las paredes, techo y piso de los tanques utilizando los 
productos químicos recomendados utilizando cepillos y rastrillos de caucho que garanticen 
el desprendimiento de cualquier residuo acumulado en la superficie.

7. Enjuagar con hidro lavadora con una presión mínima de 800 PSI, hasta que se desprendan 
todos los residuos acumulados.bb
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8. Recoger todos los lodos y residuos desprendidos de las paredes y techos y colarlos en un 
contenedor, el agua residual deberá sacarse por la válvula de salida, al cárcamo que 
conduce al tanque de aguas lluvias.

9. Retirar todos los lodos y residuos desprendidos de las paredes y techos previamente 
colados en contenedores y disponerlos fuera del tanque.

10. Enjuague final con hidro lavadora y retiro de aguas residuales.
11. Aplicación de desinfectante a los techos, paredes y pisos con los tiempos de espera 

recomendado por los fabricantes para que el producto actúe sobre las baterías y patógenos.
12. Enjugue final y retiro de todos los elementos e insumos de limpieza del tanque, inspección 

final que el tanque quede totalmente desocupado.
13. Evacuación de operarios del tanque, y verificación por parte del SST, que todos los 

operarios están fuera del tanque.
14. Realizar la apertura de válvulas de llenado.
15. Verificar el llenado completo del tanque.
16. Informar al Supervisor para que el técnico energice las bombas y se asegure que el 

tablero de control quedo en modo automático, listo para operar.

6.3. Procedimiento Mantenimiento, Lavado Y Desinfección De Tanques Agua Para 
Red De Incendios

Advertencia la operación de mantenimiento, lavado y desinfección debe estar 
acompañada el 100% del tiempo por el profesional de seguridad y salud en el 
trabajo y tener elementos de rescate en caso de ser necesarios, queda 
tajantemente prohibido realizar esta operación sin cumplir con este requisito.

1. Informar al supervisor (5) días calendario previos a la operación el cierre de las válvulas de 
llenado del tanque y el uso del recurso hídrico hasta por lo menos la mitad del tanque.

2. La operación debe hacerse en un fin de semana preferiblemente que tenga un día festivo.
3. Realizar la Inspección previa externa de los Tanques y diagnóstico de necesidades de 

mantenimiento correctivo cuatro días (4) calendario antes de la operación y realizar las 
recomendaciones de mantenimientos correctivos identificados.

4. Informar al supervisor el viernes antes de hacer la inspección previa, para que:
a) Se cierre las válvulas para que no se despresurice la tubería. 
b) se des energice las bombas jokey y la bomba principal para evitar un encendido 

accidental apague la bomba 
5. Realizar la Inspección previa interna de los Tanques y diagnóstico de necesidades de 

mantenimiento correctivo le viernes en la noche del viernes previo a la operación cuando 
el nivel del tanque haya bajado lo suficiente para realizar la inspección de manera segura 
y de inmediato recomendar los mantenimientos correctivos con sus respectivas 
cotizaciones.

6. Realizar el retiro de residuos de las paredes, techo y piso de los tanques utilizando los 
productos químicos recomendados utilizando cepillos y rastrillos de caucho que garanticen 
el desprendimiento de cualquier residuo acumulado en la superficie.

7. Enjuagar con hidro lavadora con una presión mínima de 800 PSI, hasta que se desprendan 
todos los residuos acumulados.

8. Recoger todos los lodos y residuos desprendidos de las paredes y techos y colarlos en un 
contenedor, el agua residual deberá sacarse por la válvula de salida, al cárcamo que 
conduce al tanque de aguas lluvias.

9. Retirar todos los lodos y residuos desprendidos de las paredes y techos previamente 
colados en contenedores y disponerlos fuera del tanque.

10. Enjuague final con hidro lavadora y retiro de aguas residuales.
11. Aplicación de desinfectante a los techos, paredes y pisos con los tiempos de espera 

recomendado por los fabricantes para que el producto actúe sobre las baterías y patógenos.
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12. Enjugue final y retiro de todos los elementos e insumos de limpieza del tanque, inspección 
final que el tanque quede totalmente desocupado.

13. Evacuación de operarios del tanque, y verificación por parte del SST, que todos los 
operarios están fuera del tanque.

14. Realizar la apertura de válvulas de llenado.
15. Verificar el llenado completo del tanque.
16. Informar al Supervisor para que el técnico energice las bombas y se asegure que el tablero 

de control quedo en modo automático, listo para operar.
17. Abrir las válvulas de salida del tanque verificar que el Panel de control quede des-alarmado.

6.4. Procedimiento Para El Mantenimiento, Lavado Y Desinfección Del Tanque De 
Acopio De Aguas Lluvias

Advertencia la operación de mantenimiento, lavado y desinfección debe estar 
acompañada el 100% del tiempo por el profesional de seguridad y salud en el 
trabajo y tener elementos de rescate en caso de ser necesarios, queda 
tajantemente prohibido realizar esta operación sin cumplir con este requisito.

Prohibición: El profesional de seguridad y salud en el trabajo, deberá 
asegurase que no se presenten precipitaciones, ni amenaza de precipitaciones 
en un periodo de seis horas, pues en caso de lluvia de altas precipitaciones, los 
operarios que estén dentro del tanque corren alto riesgo, queda expresamente 
prohibido realizar esta operación en estas condiciones.

1. La operación debe hacerse en un día con clima soleado y seco.
2. Realizar la Inspección previa externa de los Tanques y diagnóstico de necesidades de 

mantenimiento correctivo cuatro días (4) calendario antes de la operación y realizar las 
recomendaciones de mantenimientos correctivos identificados.

3. Informar al supervisor un día antes de hacer la inspección previa, para que, asigne un 
técnico para que:

a) Una hora antes, encender de manera manual las bombas para succione la mayor 
cantidad de agua posible, y solo quede un nivel muy najo que permita que los operarios 
puedan trabajar de manera segura.

b) Se cierre las válvulas de captación de agua de los tanques hacia las bombas, el día de 
la operación una hora antes de iniciar. 

c) se des energice las bombas para evitar un encendido accidental de las bombas 
4. Realizar la Inspección previa interna de los Tanques y diagnóstico de necesidades de 

mantenimiento correctivo le viernes en la noche del viernes previo a la operación cuando 
el nivel del tanque haya bajado lo suficiente para realizar la inspección de manera segura 
y de inmediato recomendar los mantenimientos correctivos con sus respectivas 
cotizaciones.

5. Realizar el retiro de residuos de las paredes, techo y piso de los tanques utilizando los 
productos químicos recomendados utilizando cepillos y rastrillos de caucho que garanticen 
el desprendimiento de cualquier residuo acumulado en la superficie.

6. Enjuagar con hidro lavadora con una presión mínima de 800 PSI, hasta que se desprendan 
todos los residuos acumulados.

7. Recoger todos los lodos y residuos desprendidos de las paredes y techos y colarlos en un 
contenedor, el agua residual deberá sacarse por la válvula de salida, al cárcamo que 
conduce al tanque de aguas lluvias.

8. Retirar todos los lodos y residuos desprendidos de las paredes y techos previamente 
colados en contenedores y disponerlos fuera del tanque.

9. Enjuague final con hidro lavadora y retiro de aguas residuales.
10. Aplicación de desinfectante a los techos, paredes y pisos con los tiempos de espera 

recomendado por los fabricantes para que el producto actúe sobre las baterías y patógenos.
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11. Enjugue final y retiro de todos los elementos e insumos de limpieza del tanque, inspección 
final que el tanque quede totalmente desocupado.

12. Verificar los sensores de nivel que estén limpios y asegurados al paral de nivel. Conforme 
el diseño eléctrico.

13. Verificar la correcta operación de las válvulas check de cada bomba.
14. Evacuación de operarios del tanque, y verificación por parte del SST, que todos los 

operarios están fuera del tanque.
15. Realizar la apertura de válvulas de eyección.
16. Informar al Supervisor para que el técnico energice las bombas y se asegure que el 

tablero de control quedo en modo automático, listo para operar.
17. Verificar que quedo 

6.5. Equipos y/o elementos a utilizar (como mínimo)

Para realizar los trabajos de mantenimiento, lavado y desinfección de tanques para agua el 
contratista deberá entregar a los operarios, todos los elementos de protección que la 
actividad demanda, tales como overol impermeable, botas, careta o tapabocas, bomba 
aspersor a o atomizador, lámparas de pila o linterna, guantes, cepillo, escoba, baldes, 
rodilla, etc.

La actividad debe estar supervisada en todo momento por el profesional de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que designe el contratista.

6.6. Pruebas de Laboratorio

El contratista deberá tomar muestras de agua y realizar las pruebas siguiendo los 
lineamientos descritos a continuación:

a. Se deben tomar muestras del agua, una antes de iniciar el lavado y otra después 
del lavado y desinfección del tanque de agua potable.

b. El contratista deberá seguir la cadena de manejo de las muestras de conformidad 
con las normas sanitarias y ambientales que regulan la materia.

c. El contratista deberá certificar que se dio el manejo de las muestras indicando los 
siguientes datos mínimos:
 Hora y fecha de la toma de muestras en el tanque del edificio de la 

Superintendencia de Sociedades.
 Hora y fecha de entrega de la muestra en el laboratorio con su respectiva 

evidencia de recibo, en el caso que sea el mismo laboratorio el que viene a tomar 
la muestra este deberá certificar la cadena de manejo de la muestra.

 Descripción y especificaciones y estado del contenedor en que se transportan las 
muestras.

 Condiciones ambientales en que se transportó la muestra.

d. Laboratorios a utilizar para el análisis de las muestras: el laboratorio que 
subcontrate para la realización de las pruebas deberá estar acreditado de 
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conformidad con la Resolución 2625 de 2019 y se encuentre AVALADO POR EL 
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE AGUA POTABLE (PICAPP) y 
CERTIFICACION DE LA ONANC.

7. Recurso Humano

El proponente deberá aportar junto con su propuesta, los documentos que soporten a su 
equipo de trabajo idónea conformado como mínimo de la siguiente manera:

ROL FORMACION DISPONIBILIDAD EXPERIENCIA
Operario en lavado y 
desinfección de 
tanques de agua.

 Cursos de lavado de tanques.
 Certificado de Formación 

TRABAJADOR AUTORIZADO 
para trabajo en espacios 
confinados VIGENTE.

 Certificado Formación 
TRABAJADOR AUTORIZADO 
para trabajo seguro en alturas 
VIGENTE.

100 % para la 
realización de las 
actividades en las 
instalaciones de la 
Entidad en la ciudad 
de Bogotá. 

Asistencia a las 
reuniones y 
capacitaciones 
requeridas por el 
supervisor del contrato 
y según el anexo 
técnico

 Acreditar dos (2) años de 
experiencia en lavado y 
desinfección de tanques 
de agua.

Profesional de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST)

 Profesional en Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SST) y/o 
profesionales con posgrado en 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SST).

 Certificado CURSO de trabajo 
en espacios confinados 
VIGENTE.

 Certificado entrenamiento como 
TRABAJADOR AUTORIZADO 
para trabajos en alturas 
VIGENTE.

 Certificado entrenamiento como 
COORDINADOR de trabajo 
seguro en alturas VIGENTE.

100 % para la 
realización de las 
actividades en las 
instalaciones de la 
Entidad en la Ciudad 
de Bogotá. 

Asistencia a las 
reuniones y 
capacitaciones 
requeridas por el 
supervisor del contrato 
y según el anexo 
técnico

Un (1) año de experiencia 
como coordinador de trabajo 
en altura y en espacios 
confinados, según el objeto de 
la presente contratación

8. Lugar de ejecución del contrato

El contrato se ejecutará en la sede Bogotá de la Superintendencia de Sociedades, ubicada 
en la Avenida El Dorado No. 51 – 80, en un día no laboral para no afectar las actividades 
de los funcionarios o ciudadanos.

9. Protocolo Del Uso de la Bolsa De Repuestos, Insumos Y Servicios Y Certificados 
Para Los Contratos De Mantenimiento De La Superintendencia De Sociedades

Definiciones:

 Bolsa de repuestos, insumos, servicios de mantenimiento: Es un conjunto de 
recursos económicos destinados en el presupuesto de un contrato de mantenimiento 
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de la Superintendencia de Sociedades, que tiene por objeto cubrir los costos de insumos 
de mantenimiento, repuestos, servicios de mantenimiento, que no fueron posible 
preverlas, así como certificaciones especiales establecidas en la ley y suministro de 
equipos y/o componentes PnP.

 Repuestos: elemento o componente físicos para cambiar en equipo o sistema objeto 
de mantenimiento, el que debe remplazarse para corregir una falla del equipo o sistema, 
o prever una falla del equipo o sistema, también incluyen software embebido que haya 
sido dañado o actualizado.

 Servicios de mantenimiento externos: son las operaciones que deben realizarse 
sobre elementos o componentes de un equipo o sistema en un taller o laboratorio 
externo para repararlo o diagnosticarlo y que implican el retiro del componente o 
elemento de la sede de la Superintendencia de Sociedades.

 Insumos de mantenimiento: corresponden los materiales que se requieren para 
realizar un mantenimiento, tales como: lubricantes, desengrasantes, limpiadores, 
bayetillas, gases, soldaduras, pegantes, etc. 

 Servicio de Certificaciones: son las validaciones de una condición por parte de un 
tercero sobre el cumplimiento de una norma técnica o un reglamento técnico, que es 
requerido por la ley o una norma local y que implican la entrega de una certificación 
escrita, tales como: certificación de instalaciones eléctricas RETIE, revisión anual de 
ascensores IDIGER, certificación de calidad del agua tanques de agua potable, pruebas 
biológicas y fisicoquímicas Min salud, certificación de un anclaje resolución 1409 de 
2012, min trabajo. Etc. 

 Precios Artificialmente Altos: son aquellos precios de un repuesto, servicio o insumo 
que después de analizadas por la supervisión de un contrato de mantenimiento, de por 
lo menos tres cotizaciones del mercado, y siguiendo la metodología establecida por 
Colombia Compra Eficiente, se encuentre por encima del precio máxime aceptable:

Precio Máximo Aceptable = Mediana-Desviación Estándar

 Precios Razonables de Mercado: son los precios que, dentro del análisis de una 
muestra de mercado de por lo menos tres cotizaciones, se encuentra en el rango de:

(Mediana-Desviación Estándar) < Precio de Mercado < (Mediana 
+Desviación Estándar)

 Cotización: es una oferta de precio incluido el IVA un repuesto o servicio, que cumple 
con unas condiciones y especificaciones concretas y que hace un comerciante o 
empresario legalmente constituido con registro mercantil e identificación tributaria, esta 
puede a solicitud de parte o en publicación publica en plataformas reconocidas. bb
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 Cotización De Oficio: corresponde a las cotizaciones que realiza la supervisión de un 
contrato, para contrastar con los precios de la cotización presentada por un contratista. 

 Evaluación Precios de Mercado: es el estudio que hace la supervisión de un contrato 
para establecer si las cotizaciones presentadas por un contratista respecto de repuestos 
o servicios requeridos para los mantenimientos no previsibles son precios razonables 
de mercado. 

 PnP: sigla del inglés (Plug&play), que significa (Enchufar, conectar y usar) 

 Suministro temporal equipos o componentes PnP: corresponde en el marco de los 
contratos de mantenimiento, que el contratista suministre un equipo de manera temporal 
para que supla las necesidades de la entidad mientras se repara el equipo de la 
Superintendencia que ha fallado. 

 Aprobación de suministro: es la aprobación escrita que realiza la supervisión de un 
contrato al contratista para que suministre un repuesto o un insumo.

 Aprobación de mantenimiento correctivo: es la aprobación escrita que realiza la 
supervisión de un contrato al contratista para que preste un servicio de mantenimiento 
correctivo de conformidad con la cotización presentada y análisis de precio unitario.

Procedimientos:

 Solicitud de cotización 
Cuando como consecuencia de un mantenimiento preventivo, o predictivo o una 
inspección de oficio sobre la operación de un equipo o sistema y se establezca la 
necesidad de realizar un mantenimiento correctivo, o predictivo, o el suministro de 
repuestos o insumos, o la necesidad de realizar un servicio de certificación para cumplir 
con un mandato legal o normativo, el supervisor le solicitaría al contratista una 
cotización.

 Presentación de cotización Contratista: 
El contratista está obligado a presentarla dentro del plazo estipulado en el ANS a la 
solicitud del supervisor, la cotización debe cumplir con las siguientes reglas:
o Las cotizaciones de mantenimientos correctivos o predictivo se debe presentar en 

el siguientes Formato:

Análisis de Costo Unitario – Mantenimiento Correctivo
Ítem Concepto Unidad Cantidad Costo 

Unitario
Subtotal 

Ítem
1 Mano de obra calificada

2 Mano de obra NO 
calificada

3 Uso de equipos de 
Diagnóstico

4 Uso de herramientas
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5 Repuestos Global
6 Uso de equipos (PnP)
7 Insumos básicos

8
Manejo y disposición de 
residuos peligrosos y No 
peligrosos.

9

Elaboración de informes, 
entrega de 
documentación técnica 
exigida y registro de 
información

10
Servicios especiales 
externos (debe 
relacionarlos)

11 Costos Administrativos Global
Subtotal

12 IVA
TOTAL, Incluido IVA

o Para cotización de solo repuestos o los detalles repuestos de un mantenimiento 
correctivo:

Detalle de Repuestos cotizados

Ítem
Repuesto o 
componente 

(marca y 
referencia)

Especificación Cantidad Costo 
Unitario

Subtotal 
ítem

1 Repuesto 1…
2 Repuesto 2…
3 Repuesto 3…
4 Repuesto 4…
5 Repuesto 5…
6 Repuesto 6…
7 Repuesto 7…
8 Repuesto 8…
9 Repuesto 9…
10 Repuesto 10…
11 Repuesto 11…

TOTAL, Antes 
de IVA
IVA
Total Incluido 
IVA

o Las cotizaciones de repuestos deben estar acompañadas de las cotizaciones 
realizada por el proveedor de repuestos, el cual debe ser un comerciante 
formalmente constituido, con matrícula mercantil y Numero de identificación 
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tributaria. Cuando el precio se tome de una plataforma legalmente reconocida 
deberá anexarse el link para su verificación. 

o Las cotizaciones deben cumplir la regla de precios razonables de mercado, razón 
por lo cual el contratista no podrá cotizar a precios que estén por encima de lo que 
indica el mercado, el incumplimiento a esta regla por parte del contratista, se 
constituye en un incumplimiento a este reglamento y en consecuencia en un 
incumplimiento contractual.

 Evaluación Precios de Mercado

El supervisor del contrato de mantenimiento realizará un estudio para establecer si la 
cotización presentada por el contratista respecto de repuestos o servicios requeridos 
para los mantenimientos no previsibles, son a precios razonables de mercado. Para 
esto el supervisor, utilizará de manera discrecional las siguientes herramientas:

o Verificación telefónica de la veracidad de la información. 
o Realización de cotizaciones de oficio. 
o Verificación de precios en los portales web de comercio electrónico. 
o Verificación de precios Portales de tiendas especializadas. El supervisor realizará 

una evaluación inicial, de los precios presentados por el contratista en la cotización 
entregada, para lo cual validará primero la veracidad de la información, y contrastará 
con la información disponible en portales de comercio electrónico o portales 
especializados. 

o Si considera que los precios ofertados por el contratista en la cotización son 
razonables de conformidad con sus verificaciones del mercado, procede a realizar 
un balance financiero de la “bolsa de repuestos, insumos, servicios y 
certificaciones”, para establecer si hay disponibilidad de recursos. 

o Si hay disponibilidad de recursos en la Bolsa, aprobará la cotización y dará la orden 
de realizar el mantenimiento correspondiente. 

o Si el supervisor considera que los precios ofertados por el contratista en la cotización 
“NO” son razonables de conformidad con sus verificaciones del mercado, procederá 
a solicitar cotizaciones de oficio hasta obtener por lo menos tres muestras y 
calculará el precio máximo aceptable de conformidad con la ecuación:

Precio Máximo Aceptable = Mediana-Desviación Estándar

o Si los precios ofertados en la cotización presentada por el contratista están por 
encima del precio máximo aceptable, se considera un precio artificialmente alto. 

o El supervisor realizará un requerimiento escrito al contratista dentro del marco del 
debido proceso contractual, para que, en el término de un día hábil, ajuste la 
cotización a precios razonables de mercado o rinda las explicaciones sobre el precio 
artificialmente altos.

o Si no se ajusta la cotización a precios razonables de mercado o no se da una 
explicación satisfactoria y debidamente documentada, se considerará un bb
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incumplimiento contractual y se procederá a declarar el incumplimiento de 
conformidad con la ley y el contrato.

 Daños y perjuicios a la Superintendencia de Sociedades por la no presentación 
de cotizaciones oportunas o la presentación de cotizaciones con precios 
artificialmente altos:

El contratista debe tener claro, que cuando se le solicita la cotización de repuestos, 
insumos o servicios necesarios para el mantenimiento de un equipo o sistema que es 
vital para el cabal funcionamiento de la entidad tiene una responsabilidad frente a la 
Superintendencia, y si no se presenta de manera oportuna o se presenta con precios 
artificialmente altos, generará un prejuicio a la entidad por las siguientes consecuencias: 

o La Superintendencia y sus servidores públicos, no podrán cumplir su función 
adecuadamente. 

o Se puede afectar la calidad del servicio que se presta a los usuarios. 
o En algunos casos no se podrá prestar el servicio a los usuarios. 
o La demora ocasionada en proceso de revisión de precios artificialmente altos, a 

través de cotizaciones de oficio, retrasa la operación de los sistemas o equipos 
objeto de mantenimiento, y perjudica el servicio público de la Superintendencia 
de Sociedades.

 Autorización de cotizaciones con cargo a la bolsa de repuestos, insumos, 
servicios y certificaciones:

Cuando a juicio del supervisor del contrato se hayan cumplido los requisitos de la 
cotización y esta se ajuste a precios razonable de mercado, y habiendo hecho un 
balance financiero de la “bolsa de repuestos, insumos, servicios y certificaciones”, este 
dará al contratista una autorización escrita para que proceda a realizar el mantenimiento 
en los términos acordados.

Imprevistos

10. Procedimiento para tramite de solicitud de adición del contrato

El trámite de adición del contrato solo procede en los siguientes casos:

 Mayores cantidades No previstas, que no fueron susceptibles de ser financiados 
total o parcialmente con el con el valor estimado del contrato.

En esta situación el contratista y el supervisor deberán hacer una solicitud indicando los 
siguientes elementos mínimos:

 Justificación.

 Impactos de la no ejecución de los ítems no previstos.
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 Informe del balance financiero.

 Informe de la destinación de la Adición solicitada.

 Costo estimado de los recursos faltantes.

 Impacto de la adición en el cumplimiento de los fines del estado en el contrato de 
conformidad con el artículo 3 de la Ley 80 de 1993.

La solicitud de adición seguirá el trámite previsto en el manual de contratación de la 
superintendencia de sociedades.

Nota: en ningún caso el contratista podrá ejecutar actividades contempladas en la solicitud 
de adición, sino es mediante un contrato adicional firmado por el(la) ordenador(a) del Gasto, 
si lo hiciere será responsabilidad exclusiva del contratista.

11. Procedimientos Para La Seguridad Y Salud En El Trabajo

En cumplimiento de la resolución 312 de 2019 expedida por el ministerio de trabajo o las 
normas que la modifiquen o sustituyan, el contratista debe cumplir las siguientes 
obligaciones para ejecutar los mantenimientos:

11.1. Inspección previa del lugar de los mantenimientos: 
El contratista a través de su profesional de SST (seguridad y salud en el trabajo) deberá 
hacer una inspección previa después de firmar el acta de inicio y antes de realizar cualquier 
mantenimiento a todos y cada uno de los sitios en los cuales se realizarán los 
mantenimientos y deberán identificar los siguientes aspectos:

a) Identificar los lugares en donde hay riesgo de caída por trabajo en alturas de 
conformidad con la resolución 4272 de 2021 de Min trabajo.

b) Identificar los lugares en donde hay riesgo de descarga eléctrica por trabajo con 
sistemas eléctricos de baja o media tensión de conformidad con el RETIE. 
(resolución 5018 de 2019)

c) Identificar los lugares en donde hay riesgo de daños a la integridad de los 
empleados por riesgos causados por trabajo en espacios confinados (resolución 
491 de 2020).

d) Identificar los lugares en donde hay riesgo de intoxicación por inhalación o 
manipulación de sustancias químicas.

e) Identificar cualquier otro riesgo o peligro a que se vea expuestos los técnicos que 
realizaran los mantenimientos.
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11.2. Aprobación Grupo de SST de la Superintendencia a técnicos:
El contratista deberá enviar junto con el cronograma al supervisor vía correo electrónico 
los siguientes documentos:

a) Adjuntar soporte de autoevaluación Resolución 0312 de 2019 expedida por la 
ARL.

b) Adjuntar licencia vigente expedida por la Secretaria de Salud, del profesional en 
Seguridad y Salud en el Trabajo quien va a estar frente a la ejecución de las 
actividades.

c) Adjuntar certificación de ARL, donde determine el nivel de riesgo.

d) Adjuntar concepto medico ocupacional del personal que realizara las actividades 
en la Entidad, con énfasis en las actividades propias a desarrollar.

e) Adjuntar certificado de acreditación en riesgo eléctrico de acuerdo a lo establecido 
el literal (h) del artículo 8 del anexo técnico de la resolución 5018 de 2019

f) Adjuntar cada uno de los procedimientos e instructivos de trabajo seguro a 
implementar en el desarrollo de las actividades en la Entidad. " Procedimiento 
seguro en riesgo eléctrico, Procedimiento en espacios confinados, procedimiento 
trabajo en alturas y los que se requieran.

g) Adjuntar Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos de acuerdo a 
la actividad a realizar.

h) Adjuntar programa manejo seguro de Productos químicos

i) Adjuntar las fichas de datos de Seguridad de cada uno de los productos Químicos 
de acuerdo al contrato.

j) Adjuntar Plan de Emergencias de la empresa que va a realizar el lavado en la 
Entidad

k) Adjuntar los formatos o permisos de trabajo que se requieren para el desarrollo 
de la actividad. “trabajo en alturas, espacios confinados, riesgo eléctrico y trabajo 
en caliente.

l) Adjuntar cronograma de capacitaciones para la vigencia del proyecto 

m) Adjuntar cronograma de inspecciones para la vigencia del proyecto

n) Adjuntar listado con número de cédula del personal indicando los roles 
correspondientes a su cargo, tanto del personal operativo como administrativo.
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o) Adjuntar fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los colaboradores. 

p) Adjuntar copia de pagos de seguridad social vigentes por cada colaborador si es 
nuevo o panilla unificada si son antiguos en la empresa.

q) Adjuntar evidencia de la entrega de los elementos de protección personal a cada 
uno de los colaboradores.

r) Los elementos de protección personal todos deben ser certificados de acuerdo a 
la exposición del riesgo.

s) Adjuntar evidencia de la inducción realizada por la empresa contratista a los 
colaboradores antes de iniciar sus actividades en las instalaciones de la Entidad.

t) Informe semestral de ejecución con los cumplimientos en Seguridad y Salud en el 
Trabajo que se llevaron a cabo en el Contrato.

11.3. Requisitos SST Trabajo en Alturas
a) Adjuntar concepto médico ocupacional del personal que realizará las actividades 

en la Entidad, con énfasis en las actividades propias a desarrollar. “espacios 
confinados y trabajo en alturas "

b) Adjuntar certificado de acreditación de trabajo en espacios confinados de acuerdo 
a lo establecido en la resolución 0491 de 2020.

c) Certificado nivel Coordinador de Trabajo en Alturas del profesional en SST.

d) Adjuntar certificado de acreditación de trabajo en alturas de acuerdo a lo 
establecido en la resolución 4272 de 2021.

e) Adjuntar plan de rescate en riesgo eléctrico, primeros auxilios evacuación de 
víctimas, en alturas y espacios confinados.

f) Adjuntar hojas de vida de cada uno de los equipos trabajo en alturas

g) Certificado de los equipos o kits contra caídas.

h)  Certificado de los tipos de andamios y/o escaleras a utilizar.

i) Formato de ATS (análisis de trabajo seguro, caliente, eléctrico, confinado), según 
actividad a desarrollar.

j) Adjuntar los formatos o permisos de trabajo que se requieren para el desarrollo 
de la actividad.

k) Formato de inspección a equipos de protección contra caídas y de rescate.bb
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11.4. Señalizar y delimitar la zona de trabajo. 
Es la operación mediante la cual el contratista debe indicar mediante carteles con frases 
o símbolos el mensaje que se ejecuta un trabajo que representa riesgo a los transeúntes 
para prevenir el riesgo de accidente.

a) El área de trabajo debe ser delimitada por vallas, manilas o bandas Reflectivos.

b) En los trabajos nocturnos se deben utilizar conos o vallas fluorescentes y además 
señales luminosas.

11.5. Acompañamiento de Operaciones por el Profesional Seguridad Y Salud En El 
Trabajo

Toda operación de mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo Programado 
deberá ser atendida por el profesional de seguridad y salud en el trabajo en virtud que la 
actividad de mantenimiento de ascensores es riesgo “V” y de conformidad con la 
resolución 312 de 2019 del ministerio de trabajo, sin este acompañamiento no se autoriza.

Se exceptúan de estos casos los mantenimientos correctivos No programados y la 
atención de emergencias, que será realizado por técnicos con formación en coordinación 
de trabajo seguro en alturas y designado por el empleador como coordinador de trabajo 
seguro en alturas, y este debe ser monitoreado por el profesional SST, por vía remota.

11.6. Verificación de EPP, y EPC: 
El contratista deberá verificar a través de coordinador SST que los técnicos que realizaran 
el mantenimiento dispongan de los elementos de protección personal y los elementos de 
protección colectiva.

11.7. Limpieza de derrames de fluidos líquidos o solidos: 
el contratista deberá hacer limpieza de cualquier derrame por pequeño que sea, utilizando 
aserrín de madera y deberá retirar este aserrín una vez haya concluido la limpieza. Esta 
operación debe quedar aprobada por el técnico electricista de la Superintendencia de 
Sociedades.

12. Procedimientos Para Cumplimiento De Normas Ambientales

12.1. Verificación de requisitos para la Disposición final de residuos peligrosos:
 El contratista deberá enviar  a la supervisión por lo menos tres días antes todos los 
documentos exigidos por las autoridades ambientales tales como permisos, registros 
autorizaciones para la disposición final de los residuos peligrosos, el cual debe cumplir con 
toda la cadena desde la recolección en la Superintendencia, el transporte hasta el lugar de 
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acopio, y la disposición final, el supervisor verificara y aprobara el ingreso a cumplir con el 
mantenimiento o rechazará y el contratista deberá subsanar la situación so pena de un 
incumplimiento contractual y el reporte ante la autoridad ambiental.

12.2. Verificación de contenedores para la disposición de residuos peligrosos y no 
peligrosos: 

El técnico electricista de la Superintendencia de Sociedades verificará antes de ingresar a 
los cuartos de máquinas los contenedores para la disposición de residuos peligrosos y no 
peligrosos que cumplan con los siguientes requisitos:

a. Verificar que estén debidamente etiquetados de conformidad con las normas 
ambientales expedidas por las autoridades nacionales y distritales.

b. Verificar que la capacidad de los contenedores sea por lo menos 1.2 veces el 
volumen de residuos peligrosos y no peligrosos retirados para evitar cualquier 
derrame.

c. Verificaran que los contenedores no tengan escapes para evitar derrames.

d. Verificaran que estén totalmente desocupados de cualquier sustancia.

e. Verificara que el contratista haya traído aserrín, arena o cualquier otro material 
autorizado por las autoridades ambientales, para controlar derrames de residuos 
peligrosos y no peligrosos. 

f. Verificara que los contenedores tengan sus tapas y demás condiciones necesarias 
para un transporte seguro y evitar derrame.

g. Verificara que el contratista haya traído contenedores de descarga fluido liquido o 
gaseoso el cual debe cumplir la misma regla que su capacidad sea por lo menos 1.2 
veces el volumen de los fluidos retirados para evitar cualquier derrame evaporación 
a la atmosfera.

h. Verificación que el contratista haya traído elementos para trasvasar, tales como 
embudos o bombas de succión.

i. Solo hasta que el técnico electricista de la Superintendencia de Sociedades haya 
verificado y aprobado la continuación de la operación, el contratista podrá proceder 
con la siguiente actividad.

12.3. Embalaje de contenedores de Fluidos nuevos: 
El contratista deberá embalar adecuadamente los envases de los fluidos nuevos para su 
disposición final.
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12.4. Descargue de Fluidos Usado: 
El contratista deberá asegurarse que existan contenedores de recepción de descarga de 
fluidos líquidos o gaseosos en todos los puntos de los equipos, subsistemas y sistemas, 
antes de quitar los tapones o retenedores.

12.5. Envase de fluidos y embalaje de contenedores usados:
El contratista deberá trasvasar los fluidos usados descargados evitando hacer cualquier 
derrame o liberación a la atmosfera cuando se trata de fluidos gaseosos y los trasvasará 
a los contenedores en donde se realizará su transporte para disposición final, deberá 
limpiar bien los contenedores de descargue para evitar regar residuos dentro de la 
Superintendencia de Sociedades, igualmente deberá embalar los contenedores usados 
retirados para su disposición final.

12.6. Prueba de funcionamiento:
Una vez culminado el cambio de fluidos del equipo, subsistema o Sistema el contratista 
deberá verificar el medidor de nivel de fluidos que este en los niveles recomendados por 
el fabricante, una vez se establezca que los niveles están en lo requerido, se procederá a 
prender el equipo, subsistema o Sistema y se mantendrá prendida por diez minutos, en 
este tiempo se debe verificar que No existan escapes por ningún lado, esta prueba debe 
hacerse en presencia del técnico electricista de la Superintendencia de Sociedades quien 
aprobará que la operación se cumplió con éxito o en su defecto alertará sobre cualquier 
fallo.

12.7. Disposición final de fluidos usados, insumos usados y envases de fluidos 
nuevos desocupados:

El contratista deberá retirar los fluidos usados, insumos usados y envases de los fluidos 
nuevos desocupados, siguiendo los procedimientos establecidos por las autoridades 
ambientales Nacionales y Regionales.

13. Procedimientos Para Intervención De Circuitos Eléctricos

Prohibición:  queda absolutamente prohibido que el contratista permita la intervención en 
los circuitos eléctricos por personas que no cuenten con la matrícula profesional expedida 
por el CONTEC de conformidad Ley 19 de 1990, Sopena de las sanciones que interpongan 
las autoridades en esta materia, si el contratista incurre en esta prohibición será causal de 
incumplimiento contractual.

Reglas mencionadas en el RETIE: el contratista a través de sus técnicos deberá cumplir 
las reglas de Oro establecidas por RETIE para este tipo de equipos, cuando estén 
verificando el funcionamiento eléctrico de los equipos así:bb
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 Efectuar el corte visible de todas las fuentes de tensión, mediante 
interruptores y seccionadores, de forma que se asegure la imposibilidad de su 
cierre intempestivo. En aquellos aparatos en que el corte no pueda ser visible, 
debe existir un dispositivo que garantice que el corte sea efectivo.

 Condenación o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte. Señalización 
en el mando de los aparatos indicando “No energizar” o “prohibido maniobrar” 
y retirar los porta-fusibles de los cortacircuitos. Se llama “condenación o 
bloqueo” de un aparato de maniobra al conjunto de operaciones destinadas a 
impedir la maniobra de dicho aparato, manteniéndolo en una posición 
determinada.

 Verificar ausencia de tensión en cada una de las fases, con el detector de 
tensión apropiado al nivel de tensión nominal de la red, el cual debe probarse 
antes y después de cada utilización.

 Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión 
que incidan en la zona de trabajo. Es la operación de unir entre sí todas las 
fases de una instalación, mediante un puente equipotencial de sección 
adecuada, que previamente ha sido conectado a tierra. En tanto no estén 
efectivamente puestos a tierra, todos los conductores.

 Los equipos de puesta a tierra se conectarán a todos los conductores, 
equipos o puntos que puedan adquirir potencial durante el trabajo.

 Cuando la estructura o apoyo tenga su propia puesta a tierra, se conecta a 
ésta. Cuando vaya a “abrirse” un conductor o circuito, se colocarán tierras 
en ambos lados.

 Cuando dos o más trabajadores o cuadrillas laboren en lugares distintos de 
las mismas líneas o equipo, serán responsables de coordinar la colocación 
y retiro de los equipos de puesta a tierra en sus lugares de trabajo 
correspondientes.

14. Requerimientos Operativos Para Coordinación De Actividades

Para asegurar una adecuada coordinación de las actividades en el desarrollo de las 
actividades deberá cumplirse las siguientes reglas:

a. Niveles de coordinación:

 El primer nivel de coordinación debe estar entre el contratista y el Supervisor.

 El segundo nivel de coordinación debe estar entre el contratista, el supervisor.bb
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 El tercer nivel de coordinación será entre el contratista, la Coordinador del Grupo de 
Infraestructura y el supervisor del Contrato.

 El cuarto nivel de coordinación será entre el contratista, la Coordinador del Grupo de 
infraestructura, el Director Administrativo y el supervisor del Contrato.

 El quinto Nivel el contratista, la Coordinador del Grupo de Infraestructura, el Director 
Administrativo y el supervisor del Contrato y el (la) ordenador(a) del gasto.

b. Los asuntos para coordinar entre las partes son los siguientes:

 Las actividades que desarrollan la programación.

 Las actividades que desarrollan el plan de seguridad y salud en el trabajo para el 
contrato.

 Las actividades del Plan de Bioseguridad.

 Las actividades que desarrollan el plan de gestión ambiental.

 Las medidas preventivas tendientes a eliminar o mitigar riesgos ambientales o de 
seguridad y salud en el trabajo que se identificaron en la programación, en especial 
aquellas que afecten a los funcionarios o usuarios de la Superintendencia de 
Sociedades.

 El cambio de personal cuando a ello hubiere lugar.

 El ingreso de personal del contratista.

 El ingreso de insumos y materiales necesarios para el desarrollo.

 El almacenamiento de los insumos y materiales, dentro de las instalaciones de la 
superintendencia de sociedades.

 Manejo de las contingencias que resulten en el desarrollo.

 La ejecución de ítems adicionales

15.  Procedimientos Generales Para Los Mantenimientos 

a. Ingreso al Edificio y Acompañamiento: Los técnicos una vez sean autorizados 
por el grupo de SST de la Superintendencia de Sociedades; ingresarán al edificio y 
se dirigirán a la oficina del Coordinador Grupo de Infraestructura quien asignará un 
Técnico electricista para acompañar la Operación.bb
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b. Ingreso de equipos y herramientas: El contratista deberá registrar en la portería 
de la Entidad, todo equipo y herramienta que vaya a utilizar indicando números de 
serie.

c. Ingreso de repuestos e insumos: El contratista deberá registrar en la portería de 
la Entidad, todo repuesto e insumo que vaya a utilizar indicando números de serie.

d. Ingreso de elementos o componentes para operación provisional: cuando a 
criterio del contratista y previa autorización del supervisor se decida instalar un 
elemento o componente de la planta aportado por el contratista de manera 
transitoria, mientras se repara el propio de la misma, con el propósito de mantener 
la continuidad en la operación éste debe registrarse ante la vigilancia al ingresar al 
edificio indicando que es un componente en calidad de instalación transitorio y que 
será retirado nuevamente.

e. Acta de recibo del área de trabajo: El técnico electricista de la Superintendencia 
deberá diligenciar un acta de entrega del área de trabajo al contratista que va a 
realizar un mantenimiento correctivo no previsto o mantenimiento predictivo en la 
cual se indique y describa detalladamente el estado del área y su entorno, con el 
propósito que el contratista entregue el área en las mismas condiciones, esta acta 
debe estar firmada por el contratista y el técnico de la Superintendencia  de 
sociedades.

f. Retiro de elementos o componentes para actividades especiales: Cuando se 
requiera retirar un elemento o componente de un equipo, subsistema o sistema 
objeto del contrato de mantenimiento, para realizarle una actividad especial externa, 
la salida del mismo del edificio debe ser autorizada por el supervisor, para lo cual 
debe ser revisado por el técnico electricista de la Superintendencia  el cual verificará 
su número de serie y lo registrará en la portería del edificio con la Vigilancia del 
edifico.

g. Retiro de elementos o componentes utilizados en operación provisional: Una 
vez se concluya el uso provisional de un componente o elemento aportado por el 
contratista para sostener la continuidad de la operación, para su retiro se requiere 
autorización del supervisor y se deberá registrar en la portería del edificio con la 
vigilancia.

h. Ingreso de elementos o componentes provenientes de actividades especiales: 
cuando el contratista traiga un elemento o componente que estaba siendo sometido 
a una actividad especial además de registrarlo en la portería del edifico deberá 
someterlo a revisión por parte del técnico Electricista asignado, el cual verificara que 
corresponda al mismo revisando su serial para que coincida con el registro de salida.

i. Cumplimiento del Reglamento de Tomas eléctricas: el contratista cuando 
requiera conectar sus equipos de diagnóstico o herramientas a las tomas eléctricas 
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de las sedes de la Superintendencia de Sociedades deberá dar estricto 
cumplimiento al Reglamento interno de tomas eléctricas que le será entregado por 
el supervisor al momento de firmar el acta de inicio.

16. Garantía Técnica

Los mantenimientos correctivos tendrán una garantía técnica bajo las siguientes 
consideraciones:

1. Sobre los repuestos instalados la Garantía será de un año de conformidad con la Ley 
1480 de 2011.

2. Sobre los mantenimientos correctivos la garantía será de un año contado a partir de la 
fecha a recibo a satisfacción por parte del supervisor de conformidad con la Ley 1480 
de 2011.

En caso de hacer efectiva la garantía por fallo de un repuesto esta garantía incluye el 
desmonte del repuesto dañado y la instalación del nuevo repuesto.

El contratista debe marcar o maquillar los repuestos cuando estos no tengan número de 
serie.

En los informes de mantenimientos correctivos o predictivos el contratista deberá relacionar 
los repuestos que instalo con su número de serie o marquilla.

El contratista está obligado a presentar los repuestos nuevos antes de instalarlos al 
supervisor para que este verifique los números de serie o las marquillas que haga el 
contratista a los mismos.

Fin Anexo Técnico
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Anexo 10.2. – Experiencia del proponente  

Bogotá D.C., __________ del _______ de 2026.

Señores 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
L. C.

Ref.:  Experiencia del proponente

Objeto: Mantenimiento, Lavado y desinfección de los tanques para agua de la Sede 
Bogotá de la Superintendencia de Sociedades.

A continuación, relaciono los contratos y aporto las certificaciones junto con los 
soportes que le permiten a la Entidad validar mi experiencia:

Requerimiento Detalle su Experiencia 
No. 

Detalle su Experiencia 
No. 

Nombre de la Entidad 
Contratante:
Número del Contrato
Objeto del Contrato
Fecha de Inicio del 
Contrato
Fecha Terminación del 
Contrato
Valor del Contrato en 
pesos

Se firma a los _____ del mes de _______ del 2026

Nombre o Razón Social del Proponente: ___________________________
Firma del Represéntate Legal: ____________________________________
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Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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Anexo 10.3. – Formato recurso humano

Bogotá D.C., __________ del _______ de 2026.

Señores 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
L. C.

Ref.:  Certificación Recurso Humano Idóneo 

Yo ___________________________, identificado con cédula de ciudadanía 
número __________, expedida en _________, en mi calidad de Representante 
Legal de la Sociedad ____________________, me permito certificar en nombre de 
la sociedad a la cual represento que, se dispondrá del personal idóneo y necesario 
para prestar el servicio de Mantenimiento, lavado y desinfección de los tanques de 
agua potable y el lavado del tanque de agua contra incendios, conforme lo requiere 
el anexo técnico. 

Operario en lavado y desinfección de tanques de agua
Nombres y Apellidos
Cedula de Ciudadanía
Titulo
Curso

Experiencia:
Nombre del 

Proyecto
Empresa 

empleadora o 
contante 

Fecha de 
Inicio 

Proyecto

Fecha de 
Fin 

Proyecto

Detalle Roll desempeñado en 
el proyecto

1
2

Profesional SST
Nombres y Apellidos
Cedula de Ciudadanía
Profesión
Licencia Min Salud
Fecha expedición Licencia
Vigencia Licencia
Certificación entrenamiento trabajo 
seguro en alturas Vigente
Certificación Coordinador trabajo 
seguro en alturas Vigente
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Experiencia:
Ítem Empresa empleadora o 

contante 
Fecha de 

Inicio
Fecha de 

Fin
Detalle del cargo que ocupo Tipo de contrato 

laboral
1
2

Igualmente aporto toda la documentación requerida en el anexo técnico durante el 
plazo de ejecución del contrato.

Se firma a los _____ del mes de _______ del 2026

Firma del Representante Legal ______________________________ Nombre del 
Representante Legal _______________________
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Anexo 10.4. – Formato Compromiso Ambiental

Bogotá D.C., __________ del _______ de 2026.

Señores 
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 
L. C.

Ref.:  Certificación cumplimiento requisitos ambientales

Yo __________________ identificado con ____ número _____________ expedida 
en ____________, en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad 
_______________________ me permito certificar en nombre de la Sociedad a la 
cual represento, lo siguiente:

1. Que dispongo de procedimientos claros y precisos para la manejo y la 
disposición final los residuos y desechos peligrosos, que se llegasen a 
generar en desarrollo de los mantenimientos objeto del presente proceso, de 
conformidad con las normas ambientales nacionales y locales.

2. Que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, para 
fortalecer la política de la gestión y el cuidado del medio ambiente, a través 
de las compras públicas sostenible.

3. Que se cumplirá durante la ejecución del contrato en caso de ser adjudicado 
y durante el tiempo requerido por la Entidad, con la normatividad legal 
ambiental vigente y los requisitos ambientales, en pro de garantizar una 
contratación alineada con la gestión y política ambiental.

4. Que se cuenta con un programa ambiental para la actividad a realizar y para 
el manejo integral de residuos, en caso de que éstos sean generados.

En constancia, se firma en la ciudad de _________, a los _______ días del mes 
de__________ del 2026.

Cordialmente,

FIRMA      _______________________________
NOMBRE _______________________________
CEDULA _______________________________
CARGO   _______________________________
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Anexo 10.5. - Estudio del Sector

Objeto: Mantenimiento, lavado y desinfección de los tanques para agua de la sede 
de Bogotá de la Superintendencia de Sociedades.
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ASPECTOS GENERALES

Análisis de las necesidades a satisfacer 

Para el análisis del sector económico, es fundamental identificar previamente los bienes y 
servicios necesarios para el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de las 
sedes de la Superintendencia de Sociedades. En este sentido, se han identificado las 
siguientes necesidades, en el marco del mejoramiento y mantenimiento de la 
infraestructura. Para la vigencia actual 2026, la Superintendencia tiene previsto adelantar, 
entre otras, las siguientes actividades:

Ítem Actividades
1 Mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de pasajeros, ascensores de carga 

y de salvaescaleras para personas en condición de discapacidad incluido el servicio de 
gestión Certificación para los ascensores de pasajeros

2 Adhesión al acuerdo marco para el suministro de materiales de construcción, eléctricos y 
herramientas para el mantenimiento de las sedes de la Entidad

3 Mantenimiento, lavado y desinfección de los tanques para agua de la sede de Bogotá de la 
Superintendencia de Sociedades

4 Obras de mantenimiento a la infraestructura física de las Intendencias Regionales 
Superintendencia de Sociedades

5 Consultoría para la adquisición de la nueva sede para la Intendencia Regional ubicada en la 
ciudad de Medellín de la Superintendencia de Sociedades

6 Mantenimiento, recarga y cambio de extintores
7 Mantenimiento Sistema detección y extinción de incendios (norma establece dos 

inspecciones en la vigencia)
8 Adecuación del sistema contra incendios de la Sede Bogotá de la Superintendencia de 

Sociedades, fase 2
9 Remodelación de los baños de la sede Bogotá de la Superintendencia de Sociedades

Estos servicios se agrupan dentro del sector eléctrico, el sector de la construcción y otros 
sectores especializados. Teniendo clara esta clasificación de productos, es posible 
identificar que los proveedores que ofrecen estos servicios se dedican a la producción, 
construcción o distribución de bienes, equipos, subsistemas y sistemas relacionados.

Dichas actividades se encuentran clasificadas según la Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades económicas – Revisión 4 adaptada para Colombia (CIIU 
Rev. 4 A.C.) del DANE, en los siguientes códigos
 

Clasificación Industrial Internacional Uniforme Versión 4 A.C (CIIU)
C2029 - Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
C3312 - Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo
C3314 - Mantenimiento y reparación especializado de equipo eléctrico
F4112 - Construcción de edificios no residenciales
F4220 - Construcción de proyectos de servicio público
F4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil
F4321 - Instalaciones eléctricas
F4322 - Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado
F4329 - Otras instalaciones especializadas
F4390 - Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil
C4659 - Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
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C4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, 
productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción.
C4752 - Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en 
establecimientos especializados
C4669 - Comercio al por mayor de otros productos n.c.p.

Tamaño de las empresas que atienden nuestras necesidades 
 
Con base en la clasificación previamente expuesta, resulta igualmente relevante identificar 
el tamaño de las empresas que atienden las necesidades de la Entidad. Para este análisis, 
se tomó como referencia la información obtenida a partir de las empresas que han 
presentado cotizaciones y han participado en los procesos de selección adelantados por la 
Entidad, evidenciándose que, de manera predominante, los proveedores de bienes y 
servicios que concurren a este tipo de procesos corresponden a micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES). 

Productos incluidos dentro del Sector:  

Los productos que se destacan en los sectores podemos citar: 

a. Servicio de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y reparación 
instalaciones eléctricas, para edificios y platas industriales, centros comerciales. 

b. Servicios de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y reparación 
de muros, pisos techos fachadas y cubiertas. 

c. Servicio de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y reparación de 
mobiliario y puestos de trabajo. 

d. Servicios de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y reparación 
de redes y sistemas de bombeo para agua potable, aguas lluvias, aguas servidas. 

e. Servicio de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y reparación 
instalaciones para sistemas de bombeo, detención y extinción de incendios.

f. Servicio de consultoría para Interventoría a la construcción, ampliación, 
remodelación, mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas, para edificios y 
platas industriales, centros comerciales. 

g. Servicio de Consultoría para el diseño de construcción, ampliación, remodelación, 
mantenimiento y reparación instalaciones eléctricas, para edificios y platas 
industriales, centros comerciales. 

h. Servicios de certificación de conformidad a las normas técnicas obligatorias y los 
reglamentos técnicos expedidos por el Gobierno Nacional y en algunos casos de 
carácter Local. 
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i. Servicios complementarios a las obras relacionadas con las instalaciones eléctricas, 
tales como servicio de grúas, servicio de transporte especializado, corren la misma 
suerte porque estos servicios también están indexados al crecimiento de los mismos 
sectores.  

j. Servicio de construcción, ampliación, remodelación, mantenimiento y reparación de 
edificios y todos sus sistemas en general. 

Gremios y asociaciones que participan en el sector 
 
Las siguientes son algunas de las agremiaciones del sector minero energético, ambiente, y 
construcción: 

 ASOCIACIONES Y AGREMIACIONES
RELACIONADAS CON EL SECTOR MINERO 

ENERGÉTICO
ACODAL Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental 
ACCE Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía 
ACIEM Asociación Colombiana de Ingenieros 
ACOLGEN Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica 
ANDEG Asociación Nacional de Empresas Generadoras 
ANDESCO Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y 

Comunicaciones 
ANDI Asociación nacional de Empresarios de Colombia 
ASOCODIS Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica 
Asoenergía Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía 

Industriales y Comerciales 
CCENERGIA Cámara Colombiana de Energía 
CIDET  Centro Innovación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico
CON Consejo Nacional de Operación 
CONTE Consejo Nacional de Técnicos Electricistas 
COPNIA Consejo Profesional Nacional de Ingeniería 
FENALTEC Federación Nacional de Profesionales Técnicos Electricistas 
CCCS El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible  
ACAIRE La Asociación Colombiana de Acondicionamiento de Aire y 

Refrigeración. 
SOTECC Asociación de Profesionales de la Ingeniería y la Construcción 
CCI Cámara Colombiana de la Infraestructura.  
ACODAL Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental,  
CAMACOL Cámara Colombiana de la Construcción 
ANDI Cámara de Fedemetal de la ANDI 
AIS Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica,  
ACIES Asociación Colombiana de Ingeniería Estructural,  
ACIS Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas,  
ASCOLPAT Asociación Colombiana de Patólogos de la Construcción,  
CCE Consejo Colombiano de Eficiencia Energética
 Sociedad Colombiana de Ingenieros, 

Asociación Colombiana de Ingenieros 
Eléctricos y Mecánicos, Asociación Colombiana de Ingenieros de 
Sistemas, 
Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, Asociación 
Colombiana de Facultades de Ingeniería, Asociación Colombiana de 
Ingeniería Sísmica,  
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 ASOCIACIONES Y AGREMIACIONES
RELACIONADAS CON EL SECTOR MINERO 

ENERGÉTICO

Fuente: Ministerio de Minas y Energía, Min Ambiente, COPNIA
 

ASPECTO ECONÓMICO (Perspectivas De Crecimiento, Inversión Y Ventas)

El análisis del sector económico permite establecer el contexto del Proceso de Contratación 
e identificar algunos de los riesgos.

Este análisis se encuentra relacionado con el comportamiento de la economía, el flujo del 
dinero, bienes y servicios, tanto a nivel nacional, como internacional. Es tanto cuantitativo 
como cualitativo, su evolución histórica, y sus tendencias, permite identificar las 
características del mercado en el que compite.

Es por esto que la actividad económica está dividida en sectores económicos, cada sector 
se refiere a una parte de la actividad económica cuyos elementos tienen características 
comunes, guardan una unidad y se diferencian de diferentes agrupaciones. Su división se 
realiza de acuerdo con los procesos de producción que ocurren al interior de cada uno de 
ellos. 

Caracterización de la demanda en el sector 

El crecimiento del subsector de servicios en Colombia está directamente vinculado al 
dinamismo de actividades económicas intensivas en mano de obra y conocimiento, así 
como al fortalecimiento de sectores como el empresarial, institucional y de consumo final, 
los cuales constituyen los principales demandantes de este tipo de servicios.

En cuanto al sector servicios, la demanda es generada tanto por entidades públicas como 
privadas, así como por los hogares, quienes requieren servicios asociados a apoyo 
administrativo, mantenimiento, logística, tecnología, atención al usuario y operación de 
infraestructura.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Anual de Servicios (EAS) 2024 del DANE, el 
sector presenta un comportamiento positivo en la mayoría de sus subsectores, evidenciado 
en el crecimiento de los ingresos operacionales y la generación de empleo.
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Fuente: Boletín Técnico - https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/servicios/encuesta-anual-de-servicios-
eas

En particular, subsectores como correo y mensajería, servicios de comidas y bebidas, 
actividades administrativas y de apoyo a las empresas, y servicios de salud registraron 
variaciones positivas en sus ingresos, reflejando una mayor demanda de servicios 
especializados y de apoyo operativo.

Adicionalmente, el sector evidencia una alta capacidad de generación de empleo, 
destacándose las actividades de empleo, seguridad e investigación privada y servicios a 
edificios, con cerca de 993.935 personas ocupadas, seguido de las actividades de salud 
humana con más de 345.000 personas.
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En términos de estructura económica, los subsectores de servicios presentan diferentes 
niveles de eficiencia productiva, medidos a través del coeficiente técnico, destacándose 
aquellos con mayor valor agregado como las actividades profesionales, científicas y 
técnicas, así como el desarrollo de sistemas informáticos, lo que evidencia una creciente 
demanda por servicios especializados y de alto valor.
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Cabe señalar que, a la fecha (30/04/2026), el DANE ha publicado la información 
consolidada más reciente correspondiente al año 2024, sin disponibilidad de resultados 
oficiales para 2025, por lo cual el análisis de la demanda se fundamenta en esta última 
vigencia disponible.

Tendencias Histórica De Crecimiento de la Demanda 

El análisis de la evolución del sector servicios entre 2023 y 2024 evidencia una tendencia 
general de crecimiento en la demanda, particularmente en actividades relacionadas con 
soporte empresarial, logística, consumo y servicios sociales.
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Según el DANE, el subsector de correo y servicios de mensajería registró el mayor 
crecimiento en ingresos operacionales con una variación del 14,4%, seguido por 
actividades de empleo, seguridad y servicios a edificios con 9,8%, y actividades de atención 
de la salud humana con 10,4%.

De igual forma, sectores como servicios de comidas y bebidas (8,0%) y actividades 
administrativas y de apoyo a oficina y otras actividades de apoyo a las empresas, excepto 
call center (7,1%) presentan crecimientos relevantes, evidenciando una recuperación del 
consumo y una mayor necesidad de servicios de soporte organizacional.

En contraste, algunos subsectores como actividades de edición y programación y difusión 
presentaron variaciones negativas, lo que sugiere ajustes en la demanda o cambios 
estructurales en estos mercados.

En términos laborales, si bien el comportamiento del empleo es heterogéneo, se mantiene 
una base sólida de ocupación en el sector, lo que reafirma su importancia como generador 
de empleo y soporte transversal para la economía.
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En conjunto, estas tendencias evidencian que la demanda de servicios en Colombia 
mantiene una trayectoria de crecimiento moderado.

Tendencias de los precios del productor 

En diciembre de 2025 el IPP de la producción nacional presentó una variación anual de -
2,63% comparado con diciembre de 2024.
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Al comparar el resultado del número índice de diciembre de 2025 con el del mismo mes de 
2024, el único sector que registró una variación inferior a la media fue Explotación de minas 
y canteras con -19,91%. Los sectores de Agricultura, ganadería y pesca (-1,69%) e 
Industrias manufactureras (1,03%) presentaron variaciones superiores a la media (-2,63%).

 

Las subclases CPC que se destacaron por su contribución negativa en los últimos doce 
meses fueron: aceites de petróleo y aceites obtenidos de minerales bituminosos, crudos (-
26,81%), frutas de pepita y frutas de hueso (-11,56%) y hulla, sin aglomerar (-10,74%), que 
en conjunto restaron 3,69 puntos porcentuales a la variación del Índice de Precios de la 
Producción Nacional.
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En contraste, las principales contribuciones positivas a la variación correspondieron a las 
siguientes subclases CPC: oro (incluso oro platinado) en bruto, semilabrado o en polvo 
(32,82%), gas natural licuado o en estado gaseoso (32,50%) y carne de ganado bovino, 
fresca o refrigerada (9,06%), que en conjunto aportaron 1,51 puntos porcentuales a la 
variación del Índice de Precios de la Producción Nacional. 

 Los servicios de consultoría, ya sea para diagnóstico, diseño o interventoría, 
dependen directamente del comportamiento del crecimiento en los sectores 
industrial, de la construcción y comercial.

 El consumo de productos como grúas, equipos de izaje y servicios de transporte 
especializado se puede ver impactado por el crecimiento de los sectores industrial, 

bb
65

-J
eJ

0-
3f

4b
-0

T
f0

-3
f4

b-
C

6f
C

R
es

ol
uc

iï¿
½

n 
F

irm
a 

D
ig

ita
l 2

02
5-

01
-1

49
41

1

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


de la construcción y del comercio

 La producción de equipos, subsistemas y sistemas empleados en instalaciones para 
edificaciones residenciales, industriales, comerciales o institucionales ha sido 
impactada por la caída en el crecimiento de los sectores de la construcción, la 
industria y el comercio, según lo reporta la Encuesta Mensual.

bb
65

-J
eJ

0-
3f

4b
-0

T
f0

-3
f4

b-
C

6f
C

R
es

ol
uc

iï¿
½

n 
F

irm
a 

D
ig

ita
l 2

02
5-

01
-1

49
41

1

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


Tendencias de los precios del consumidor

Respecto a ciertos materiales, dispositivos, subsistemas y sistemas, las MIPYMES 
principales consumidoras a través de almacenes de superficie o distribuidores se ven 
impactadas por la inflación, tal como lo indica el Índice de Precios al Consumidor (IPC), 
según el Boletín Técnico.

En diciembre de 2025 la variación anual del IPC fue 5,10%, y la variación mensual 0,27%.

En diciembre de 2025 la variación anual del IPC fue 5,10%, es decir, 0,10 puntos 
porcentuales menor que la reportada en el mismo periodo del año anterior, cuando fue de 
5,20%.

El comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2025 (5,10%) se explicó 
principalmente por la variación anual de las divisiones Alojamiento, agua, electricidad, gas 
y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas
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Variación y contribución año corrido por divisiones de gasto

En el mes de diciembre de 2025, el IPC registró una variación de 5,10% en comparación 
con diciembre de 2024. En el último año, las divisiones Restaurantes y hoteles (7,91%), 
Educación (7,36%), Salud (7,20%), Bebidas alcohólicas y tabaco (6,37%) y; por último, 
Transporte (5,35%) se ubicaron por encima del promedio nacional (5,10%). Entre tanto, las 
divisiones Alimentos y bebidas no alcohólicas (5,07%), Bienes y servicios diversos (4,97%), 
Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,76%), Muebles, artículos para 
el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (3,31%), Prendas de vestir y calzado 
(2,12%), Recreación y cultura (1,85%) y; por último, Información y comunicación (1,22%) 
se ubicaron por debajo del promedio nacional.  
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Los mayores aportes a la variación anual se registraron en las divisiones de: Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, 
Restaurantes y hoteles, Transporte y Educación, las cuales en conjunto contribuyeron con 
4,32 puntos porcentuales al acumulado anual de dicha variación.

En conclusión, los precios están siendo impactados tanto por el Índice de Precios al 
Productor (IPP) como por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), lo que refleja señales 
de alerta sobre la situación financiera de las empresas.

La incidencia de la variación del salario mínimo  

Antes de finalizar el año, el desacuerdo entre las centrales obreras, el gobierno y los 
empresarios llevó al presidente Gustavo Petro a firmar un decreto que aumentó el 23 % el 
salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV). Este ajuste plantea un escenario de 
incrementos en el costo de diversos productos y servicios, incluidos los pasajes de 
transporte público, las multas de tránsito y los materiales y productos utilizados en la 
construcción. 

El aumento del salario mínimo en Colombia impacta en el sector de la construcción en 
varios aspectos, como el costo de la mano de obra y el precio de los inmuebles. 

1. Costo de la mano de obra

 El aumento del salario mínimo aumenta el costo de la mano de obra, lo que 
puede afectar la rentabilidad de las empresas. 

 El aumento del salario mínimo puede generar un desbalance en el plan de pago 
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de vivienda. 

2. Precio de los inmuebles 

 El aumento del salario mínimo aumenta el precio de los inmuebles, lo que puede 
afectar la capacidad de las familias para adquirir una vivienda propia.

 El precio de las viviendas VIS se ajusta al alza, debido a su indexación con el 
salario mínimo.

3. Sector inmobiliario

 El aumento del salario mínimo afecta el sector inmobiliario, específicamente en 
el costo de las Viviendas de Interés Social (VIS). 

 El aumento del salario mínimo puede generar un desbalance en el plan de pago 
de vivienda. 

4. Otras consideraciones 

 El aumento del salario mínimo puede incrementar el desempleo y fomentar la 
informalidad.

 El aumento del salario mínimo puede afectar especialmente a las pequeñas 
empresas.

Por otro lado, es importante resaltar un estudio realizado por el Grupo Bancolombia 
donde indica 

Cadena de producción y distribución  
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La satisfacción de las necesidades de mejoramiento y de mantenimiento y actualización de 
la infraestructura de las sedes de la superintendencia de sociedades tiene las siguientes  
posibles cadenas de producción y distribución así: 
 

 Distribuidores Materiales y Dispositivos: en este grupo la producción de los 
componentes es extranjera en su mayoría y en unos pocos casos Nacional, el 
proveedor importa los dispositivos y los solicita según su rotación de inventarios, el 
producto llega al país es nacionalizado, y luego el proveedor realiza el proceso de 
venta a los oferentes del servicio a la Superintendencia de sociedades. 

 Proveedores Distribuidores: este proveedor es oferente de bienes y servicios, 
pero a su vez es distribuidor de las principales marcas internacionales o nacionales 
de materiales, insumos equipos, subsistemas y sistemas que adquieren en el 
mercado nacional o internacional como mayorista y luego realiza el proceso de obra 
final o instalación al usuario. 
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 Costo de la Energía Eléctrica: 

https://sinergox.xm.com.co/Paginas/Home.aspx
https://sinergox.xm.com.co/trpr/Paginas/Precios/delinprebo.aspx

Como se indicó anteriormente para el caso de los proveedores distribuidores es necesario 
considerar los tiempos de entrega por demoras en la importación y nacionalización, que 
puede ser de 90 a 120 días calendario, sin embargo, como son materiales y dispositivos de 
uso común y de demanda permanente, los proveedores distribuidores suelen tener 
inventarios, salvo para los equipos, subsistemas y sistemas especiales que siempre son 
productos importados luego este riesgo es Alto. Esto aplica tanto en instalaciones, 
construcciones y en el caso de los mantenimientos afecta los repuestos.     

Las políticas arancelarias de estados unidos, impacta a los bienes de capital y materiales 
de construcción y por ende posiblemente afecte el comportamiento de la TRM. 
 

 Cambios tecnológicos que afectan al sector: 

Los edificios bien sean de uso para vivienda, industrial, comercial, o uso institucional se han 
visto drásticamente afectados por la revolución tecnología en todos sus frentes, pues los 
sistemas que integran la funcionalidad y operatividad de estas construcciones han sido 
permeados por las nuevas tecnologías en distintos frentes como: 

 Tecnologías en la química, con nuevos productos para la construcción de mejores 
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prestaciones y rendimientos. tales como sellantes, impermeabilizantes, pinturas, 
pegantes, limpiadores etc. 

 Tecnología en la electrónica de control de sistemas de potencia eléctrica, pues hoy 
existen sistemas inteligentes que controlan sistemas eléctricos de potencia, 
optimizando su eficiencia y sus prestaciones tales como sistemas de bombeo, 
sistemas de aire acondicionado, sistemas de transporte vertical, sistemas de 
iluminación, sistemas de distribución eléctrica etc. 

 Técnicas de trabajo en la construcción y equipos especializados: también la 
tecnología para los trabajos de construcción ha evolucionado y hoy existen más y 
mejores equipos y herramientas que ayudan a las actividades de la construcción 
mejorando los resultados, el rendimiento y la seguridad en el trabajo. 

 Tecnologías asociadas a mejorar los diagnósticos de los equipos, subsistemas y 
sistemas que mejoran el asertividad en identificar fallas tempranas y tomar acciones 
preventivas o correctivas oportunas, este este segmento en el mundo hay una 
verdadera revolución de nuevos equipos y herramientas de muy alta confiabilidad. 

 Tecnologías de la comunicación y la información: en este aspecto la revolución ha 
sido total pues los equipos, subsistemas y sistemas de última tecnología disponen 
de sistemas de comunicación y trasmisión de datos en tiempo real del 
funcionamiento de los mismos les sirve a los funcionarios que toman decisiones 
sobre la infraestructura tomar más y mejores decisiones sobre la operación y 
mantenimiento de los mismos. 

 
Estos aspectos son determinantes para valorar los costos de los mejoramientos y 
mantenimientos de los equipos, subsistemas y sistemas de la infraestructura de la 
superintendencia, pues no hay que ver solo el aspecto económico de la inversión inicial, 
sino también deben evaluarse otros costos como son: 

 Los costos asociados a mantenimiento en el mediano y largo plazo. 

 Costos asociados a la productividad de los edificios en el servicio público que presta 
la superintendencia. 

 Costos asociados a la Eficiencia energética y encontrar soluciones que reduzcan el 
consumo de energía. 

 Costos asociados a la calidad de vida laboral y la seguridad en el trabajo. 

 Costos asociados a la sostenibilidad ambiental, tales como equipos que reducen el 
consumo de agua o energía. 

 Costos de obsolescencia.  
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Amplitud de la oferta de características de los productos: estos cambios tecnológicos 
nos permiten que hoy podamos disponer de más variedad de soluciones frente a las 
necesidades de mejoramiento y mantenimiento de los equipos, subsistemas y sistemas de 
la infraestructura de las sedes de la superintendencia. 

Aspectos regulatorios en el mejoramiento y/o mantenimiento de la 
infraestructura de la Superintendencia de Sociedades. 

El sector de la construcción está regulado por muchas normas que hacen que cualquier 
intervención deben realizarse cumpliendo las mismas tales el caso de las siguientes:  

 Código de construcciones Sismo resistentes NSR-10 Ley 400 de 1997. 

 Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE expedido por el ministerio 
de Minas y Energía. 

 Reglamento de instalaciones hidráulicas para agua potable y saneamiento básico 
expedidas por el ministerio de vivienda ciudad y territorio. 

 Reglamento técnico de instalaciones de telecomunicación RETIL expedido por la 
Comisión De Regulación De Telecomunicaciones. 

 Reglamento técnico de lámparas y alumbrado RETILAP expedido por el ministerio 
de minas y energía 

 Ajustes razonables para garantizar la accesibilidad de personas en condición de 
discapacidad Ley 1618 de 2013. 

 Normas del Ministerio de Ambiente sobre Refrigerantes y control de emisiones 
atmosféricas. 

 Normas del Ministerio de Ambiente sobre manejo y disposiciones escombros. 

 Normas del Ministerio de Ambiente sobre manejo y disposición de residuos 
aprovechables. 

 Normas del Ministerio de Ambiente sobre manejo y disposición de residuos 
Peligrosos. 

 Normas técnicas Obligatorias. en el marco del sistema nacional de calidad 

 Normas para mitigación del riesgo Biológico, como Efecto Del COVID_19 expedidas 
por el ministerio de salud como por ejemplo la ventilación mecánica.

 Normas de austeridad del Gasto
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Los efectos en este tipo de servicios de ingeniería, está dado por dos componentes básicos 
a saber: 

1. Componente de mano de obra Calificada  

2. Componente de mano de obra Semi-Calificada 

3. Componente de Uso de equipos de diagnostico 

4. Componente de uso de laboratorios y ensayos 

  
 Componente de mano de obra Calificada 

Como se indicó anteriormente la variable del incremento del Salario mínimo legal del año, 
no afecta drásticamente el valor de la mano de obra calificada que se utiliza en las 
consultorías para servicios de ingeniería, pero el alta de tasa de índice de desempleo si 
afecta el costo de la mano de obra calificada pues al haber más demanda de empleo que 
oferta los salarios tienden a la baja o ser estables, pues en la mayoría de los casos esta 
mano de obra es por prestación de servicios.  

 Componente de mano de obra Semi-Calificada 

Como se indicó anteriormente la variable del incremento del Salario mínimo legal del año, 
no afecta drásticamente el valor de la mano de obra Semi-calificada(Nivel Técnico -
Tecnólogo) que se utiliza en las consultorías para servicios de ingeniería, pero el alta de 
tasa de índice de desempleo si afecta el costo de la mano de obra calificada pues al haber 
más demanda de empleo que oferta los salarios tienden a la baja o ser estables, pues en 
la mayoría de los casos esta mano de obra es por prestación de servicios. 

 Componente de mano de obra No Calificada 

Como se indicó anteriormente la variable del incremento del Salario mínimo legal del año, 
Si afecta drásticamente el valor de la mano de obra No calificada (Nivel obreros y ayudantes 
de construcción) que se utiliza en las obras de ingeniería, pero la alta de tasa de índice de 
desempleo no afecta el costo de la mano de obra  NO calificada pues al haber más demanda 
de empleo que oferta los salarios en teoría tenderían a la baja o ser estables, pero esto no 
es así, porque la fricción de mercado laboral, queda limitada por el salario Mínimo, pues 
siempre se les pagara el salario mínimo. La mayoría de los casos esta mano de obra es por 
prestación de servicios. 

 Componente de Uso de equipos de diagnóstico 
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Este componente si se ve afectado por la tasa de cambio y el índice de precios al productor, 
pues los equipos que se utilizan para diagnóstico y medición en ingeniería, en su mayoría 
son importados y su tecnología es muy cambiante, lo cual encarece el costo de un servicio, 
bien sea por la adquisición o por el alquiler del equipo. 

 Componente de Uso de Laboratorios y ensayos 

Este componente si se ve afectado por la tasa de cambio y el índice de precios al productor, 
pues tanto los equipos, como los insumos tales como reactivos etc, que se utilizan en los 
servicios de ensayos y laboratorios para diagnóstico en ingeniería, en su mayoría son 
importados y su tecnología es muy cambiante, lo cual encarece el costo de un servicio, bien 
sea por la adquisición o por el alquiler del equipo.
 
ESTUDIO DE LA OFERTA 

Se consulto la base de datos del Modelo de Abastecimiento Estratégico en la Herramienta 
del Análisis de la Oferta en los códigos UNSPC:

 72154000 – Servicios de edificios especializado y comercios.
 72101500 – Servicios de apoyo para la construcción
 76111500 – Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y de 

oficinas
 72102900 – Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones

Cuyo resultado es el siguiente:

bb
65

-J
eJ

0-
3f

4b
-0

T
f0

-3
f4

b-
C

6f
C

R
es

ol
uc

iï¿
½

n 
F

irm
a 

D
ig

ita
l 2

02
5-

01
-1

49
41

1

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


bb
65

-J
eJ

0-
3f

4b
-0

T
f0

-3
f4

b-
C

6f
C

R
es

ol
uc

iï¿
½

n 
F

irm
a 

D
ig

ita
l 2

02
5-

01
-1

49
41

1

https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.


Se evidencia un mercado activo, amplio y representativo, con una participación significativa 
y sostenida a lo largo del período analizado. Los datos muestran un volumen relevante tanto 
en número de contratos como en valor de la contratación, lo que refleja la vigencia y 
necesidad permanente de este tipo de servicios dentro del portafolio de la contratación 
pública.

En términos de volumen anual de procesos contractuales, el año 2021 registra el mayor 
número de contratos celebrados, con aproximadamente 31.400 procesos, seguido por el 
año 2020 con cerca de 25.600 contratos y el año 2022 con alrededor de 22.200. A partir de 
2023 se observa una disminución progresiva en la cantidad de procesos, con 
aproximadamente 15.300 contratos en 2023, 12.100 en 2024 y cerca de 14.700 en lo corrido 
de 2025. No obstante, esta reducción en el número de contratos no implica una contracción 
del mercado, sino un ajuste en la dinámica de contratación.

En efecto, las gráficas de valor anual evidencian que, pese a la disminución en la cantidad 
de procesos, el valor total contratado se mantiene elevado, lo cual indica una mayor 
concentración en contratos de mayor cuantía y complejidad. Esta tendencia refleja un 
mercado que continúa siendo sólido y demandante, con procesos de mayor alcance técnico 
y financiero, manteniéndose la relevancia de estos servicios dentro de la gestión pública.

Por su parte, el análisis mensual confirma la existencia de una demanda sostenida durante 
todo el año, con picos recurrentes en los meses de mayor ejecución presupuestal, 
particularmente entre septiembre, octubre y diciembre. Incluso en los años recientes, 
caracterizados por una menor cantidad global de contratos, el comportamiento mensual se 
mantiene relativamente estable. Finalmente, la distribución del valor y del número de 
contratos por proveedor demuestra la existencia de una oferta amplia y diversificada, con 
participación de empresas especializadas y proveedores de distintos tamaños, lo cual 
garantiza condiciones adecuadas de competencia, experiencia técnica y capacidad 
operativa, permitiendo concluir que la oferta disponible es suficiente, competitiva e idónea 
para atender las necesidades de la Entidad.
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ESTUDIO DE LA DEMANDA
 

1) Producción: 

 
Los materiales y dispositivos necesarios para el mejoramiento, mantenimiento y 
actualización de los equipos, subsistemas y sistemas de la infraestructura de las 
sedes de la superintendencia de sociedades los hay de producción nacional, pero 
también los hay importados, los dispositivos como los equipos especiales en su 
mayoría son importados.  
 

2) Distribución:  

 
Como se ha indicado anteriormente los elementos necesarios para el mejoramiento, 
mantenimiento y actualización de los equipos, subsistemas y sistemas de la 
infraestructura de las sedes de la superintendencia de sociedades se consiguen 
ampliamente en el mercado local, pues sus especificaciones y características están 
regulados por normas nacionales en su mayoría los cuales las cumplen también los 
elementos importados, algunos inventarios se han visto afectados por la Pandemia, 
pero estos ya están en proceso de recuperación.  

3) Inventario:  

 
Los materiales, insumos, equipos, subsistemas y sistemas necesarios para el 
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura de las sedes de la 
superintendencia de sociedades no requieren almacenaje especial porque se 
instalan o aplican un corto plazo pues cuando ingresan a la entidad no se incorporan 
en el inventario de la superintendencia pues su almacenamiento es transitorio en 
campamentos provisionales de los contratistas. 
 

4) Análisis de antecedentes de adquisiciones similares:  

 
Revisado los antecedentes de procesos de contratación recientes, similares al 
objeto del presente proceso 

Objeto del contrato Año ID 
Proceso Valor Contrato Nom Raz Social 

Contratista URL Contrato

PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL 
LAVADO DE LOS TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, 
AEREOS Y SUBTERRANEOS, DE LA 

DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS, 

2021
PN DINAE 
MIC 138 

2021
$7.800.000 VECTORS AND 

WASTE S.A.S

https://www.secop.gov.co/C
O1BusinessLine/Tendering/
ContractNoticeView/Index?
prevCtxLbl=Buscar+proces
os&prevCtxUrl=https%3a%
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Objeto del contrato Año ID 
Proceso Valor Contrato Nom Raz Social 

Contratista URL Contrato

ESCUELA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, 
ESCUELA DE I

2f%2fwww.secop.gov.co%3
a443%2fCO1BusinessLine
%2fTendering%2fContract

NoticeManagement%2fInde
x&notice=CO1.NTC.237064

6

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TANQUES 
Y BEBEDEROS, LAVADO Y DESINFECCIÓN 

DE TANQUES DE AGUA POTABLE DE LA 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEL INPEC

2022

MC- 03 
DE 2022 
MANT 

PREV Y 
CORREC 
TANQUE

S Y 
BEBEDE

$12.470.400,00
ACOGE 

SERVICIOS 
INTEGRALES SAS

https://www.secop.gov.co/C
O1BusinessLine/Tendering/
ContractNoticeView/Index?
notice=CO1.NTC.2852848

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
DESINFECCIÓN DE TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE 
LAS SEDES DE LA REGIONAL 

NOROCCIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL 
DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS 

FORENSES.

2023
MIC-0062-

DRNO-
2023

$13.734.208,00 GIRA Recursos 
Ambientales S.A.S

https://www.secop.gov.co/C
O1BusinessLine/Tendering/
ContractNoticeView/Index?
prevCtxLbl=Buscar+proces
os&prevCtxUrl=https%3a%
2f%2fwww.secop.gov.co%3
a443%2fCO1BusinessLine
%2fTendering%2fContract

NoticeManagement%2fInde
x&notice=CO1.NTC.530235

8

SERVICIO DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE 
TANQUES DE AGUA, PARA LAS UNIDADES 

CENTRALIZADAS POR EL DISPENSARIO 
MEDICO DE MEDELLIN, REGIONAL SIETE 

PARA LA VIGENCIA 2024

2024
503-

DMMED-
2024

$19.815.234,00 TECH S.A.S

https://www.secop.gov.co/C
O1BusinessLine/Tendering/
ContractNoticeView/Index?
prevCtxLbl=Buscar+proces
os&prevCtxUrl=https%3a%
2f%2fwww.secop.gov.co%3
a443%2fCO1BusinessLine
%2fTendering%2fContract

NoticeManagement%2fInde
x&notice=CO1.NTC.708939

9

PRESTAR LOS SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA 
POTABLE, SU LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN; 
ASÍ COMO PARA LAS TAREAS DE MANEJO 

INTEGRADO DE PLAGAS EN LA ESE 
HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA Y SUS 

CENTRO

2025 906-2025 $10.775.450,00 FUMIGACIONES 
OCAMPO SAS

https://www.secop.gov.co/C
O1BusinessLine/Tendering/
ContractNoticeView/Index?
prevCtxLbl=Buscar+proces
os&prevCtxUrl=https%3a%
2f%2fwww.secop.gov.co%3
a443%2fCO1BusinessLine
%2fTendering%2fContract

NoticeManagement%2fInde
x&notice=CO1.NTC.930188

8

Se consulto la base de datos del Modelo de Abastecimiento Estratégico en la herramienta 
del Análisis de la Demanda en los códigos UNSPC:

 72154000 – Servicios de edificios especializado y comercios.

 72101500 – Servicios de apoyo para la construcción

 76111500 – Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y 
de oficinas

 72102900 – Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones

Cuyo resultado es el siguiente:
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https://www.youtube.com/@NoSoyExperto.
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A partir del análisis de la Demanda en la base de datos del Modelo de Abastecimiento 
Estratégico, se evidencia un volumen acumulado de gasto altamente significativo, con un 
valor total aproximado de $25,56 billones y más de 122.900 contratos registrados en el 
periodo analizado. Este comportamiento confirma que los servicios asociados al 
mantenimiento, limpieza, apoyo a la construcción y reparación de instalaciones constituyen 
una necesidad recurrente, permanente y estructural dentro de la contratación pública.

Desde la perspectiva anual, la demanda presenta sus mayores niveles en los años 2020, 
2021 y 2022, tanto en valor contratado como en número de procesos, destacándose el año 
2021 como el de mayor volumen contractual. A partir de 2023 se observa una reducción 
progresiva en la cantidad de contratos, la cual se mantiene en 2024 y 2025; sin embargo, 
esta disminución no representa una caída de la demanda, sino una reconfiguración del 
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mercado hacia procesos de mayor valor unitario, manteniéndose estable el gasto agregado 
y la necesidad de los servicios analizados.

El análisis mensual muestra un patrón sostenido y cíclico de contratación a lo largo del año, 
con incrementos recurrentes durante el segundo semestre, particularmente entre los meses 
de agosto y noviembre, asociados a los picos de ejecución presupuestal. Este 
comportamiento se mantiene de manera consistente en los distintos años analizados, lo 
cual permite inferir una demanda previsible, relevante para la planeación contractual y 
presupuestal de la Entidad.

Finalmente, la distribución de la demanda por proveedores, origen geográfico y 
modalidades de selección evidencia un mercado amplio y diversificado, con predominio de 
proveedores nacionales, participación significativa de actores regionales y concentración 
del valor contratado en modalidades competitivas y contratación directa. En conjunto, el 
análisis de la demanda permite concluir que existe un mercado activo, continuo y 
suficientemente profundo, capaz de atender de manera adecuada las necesidades de la 
Entidad.

Procesos de Contratación de Otras Entidades según la consulta realizada en la Plataforma 
de Datos Abiertos:
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Fin Anexo Documento Estudio Sector

ELABORADOR(ES):
NOMBRE: L7566
CARGO: Funcionario Grupo de Infraestructura
REVISOR(ES) :
NOMBRE: J8723
CARGO: Coordinadora Grupo de Infraestructura
APROBADOR(ES) :
NOMBRE: JENNY ANDREA TORRES BERNAL
CARGO: Coordinadora Grupo de Infraestructura
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         HENRY FERNANDO
         LEWIS LEWIS
         Funcionario Grupo de Infraestructura
         GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
         2026-05-05T17:51:44.170Z
    
     
         JENNY ANDREA
         TORRES TORRES
         Coordinadora Grupo de Infraestructura
         GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
         2026-05-05T15:59:04.777Z
    
     
         JENNY ANDREA
         TORRES BERNAL
         Coordinadora Grupo de Infraestructura
         GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
         2026-05-05T15:59:31.621763400
    


