
   

$ 1 239 188 377.18

1 239 188 377.18$   

8

Ítem Descripción Cantidad Valor unitario
Dedicación 

(%)
No. Meses % Valor parcial Valor total

1 ADMINISTRACIÓN

TOTAL PERSONAL DE OBRA + PRESTACIONES SOCIALES 7.94% $ 98 424 531

1.1
DIRECTOR DE OBRA CATEGORIA 2 (EXPERIENCIA PROFESIONAL MINIMO 10

AÑOS)
1.00 $ 6 276 037 30% 8 1.22% $ 15 062 489

1.2 INGENIERO RESIDENTE 1.00 $ 4 066 736 100% 8 2.63% $ 32 533 890

1.5 TOPÓGRAFO INSPECTOR 1.00 $ 2 336 172 50% 8 0.75% $ 9 344 688

$ 56 941 066

1.7285

$ 98 424 531

$ 98 424 531.18

1.2 TOTAL CUADRILLA DE ADMINISTRACIÓN  + PRESTACIONES SOCIALES 0.00% $ 0

1.3
CAMPAMENTO / OFICINAS / MOBILIARIO / ALMACÉN / PATIOS / SERVICIOS

SANITARIOS / BODEGAS
1.29% $ 16 000 000

BODEGA DE ALMACENAMIENTO 8.00 $ 250 000.00 8 1.29% $ 16 000 000

1.4 SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y VALLA INFORMATIVA 0.10% $ 1 200 000

VALLA INFORMATIVA DEL CONTRATO TAMAÑO 6X3 METROS 1.00 $ 1 200 000.00 1 0.10% $ 1 200 000

1.5 SOFTWARE / HARDWARE PARA OBRA 0.00% $ 0

1.6 SISTEMA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 0.00% $ 0

1.7
SERVICIOS PÚBLICOS PROVISIONALES DURANTE LA OBRA Y TRÁMITES ANTE

LAS EMPRESAS DE SERVICIOS
0.00% $ 0

1.8 ENSAYOS DE LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD 0.43% $ 5 390 000

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES 7.00 $ 470 000.00 1 0.265% $ 3 290 000

RESISTENCIA DEL CONCRETO 14.00 $ 50 000.00 1 0.056% $ 700 000

DENSIDADES 14.00 $ 100 000.00 1 0.113% $ 1 400 000

1.9 PAPELERÍA / EMPASTES / SUMINISTROS / CONSUMIBLES 0.23% $ 2 904 307

INFORMES 1.00 $ 200 000.00 6 0.097% $ 1 200 000

REGISTRO FOTOGRÁFICO 1.00 $ 100 000.00 6 0.048% $ 600 000

COPIAS PLANOS / FOTOCOPIAS 1.00 $ 400 000.00 1 0.032% $ 400 000

REGISTRO Y ELABORACION DE PLANOS RECORD 1.00 $ 704 306.54 1 0.057% $ 704 307

1.10 TRANSPORTES Y MOVILIZACIÓN (NO INCLUIDOS EN LOS COSTOS DIRECTOS) 0.00% $ 0

1.11 COSTO PROPORCIONAL OFICINA CENTRAL 0.00% $ 0

1.12 GASTOS DE LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO 0.00% $ 0

1.13 GASTOS LEGALES 14.00% $ 173 486 372.81 $ 173 486 373

1.13.1 ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 1.00 $ 49 567 535.09 4.000% $ 49 567 535

1.13.2 ESTAMPILLA CULTURA 1.00 $ 24 783 767.54 2.000% $ 24 783 768

1.13.3 TASA PRO DEPORTE 1.00 $ 18 587 825.66 1.500% $ 18 587 826

1.13.4 ESTAMPILLA PRO JUSTICIA 1.00 $ 18 587 825.66 1.500% $ 18 587 826

1.13.5 CONTRIBUCION ESPECIAL DE OBRA 1.00 $ 61 959 418.86 5.000% $ 61 959 419

TOTAL PERSONAL

DURACION (Meses)

PERSONAL QUE DEVENGA < 2SMMLV y riesgo 5

SUBTOTAL DEL PERSONAL

Factor Multiplicador Adoptado

SUBTOTAL 

COSTO DIRECTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PABLO DE BORBÚR

ANALISIS DE COSTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN LA RED TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO DE BORBÚR



1.14 PÓLIZAS Y GARANTÍAS 1.00 $ 12 391 883.77 1.00% $ 12 391 884 $ 12 391 884

1 TOTAL ADMINISTRACIÓN 25.00% $ 309 797 094.30

2 TOTAL IMPREVISTOS 1.00% $ 12 391 883.77

3 TOTAL UTILIDAD 4.00% $ 49 567 535.09

TOTAL A.I.U (%) Aproximado a dos cifras decimales 30.00% $ 371 756 513.16

ARQ. JUAN CAMILO VILLAMIL RODRIGUEZ

TP. A39462018 - 1053346090

Secretario de Planeación y Obras Públicas


