GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-C055-P1101-F11
Fecha Aprobación: 27 de enero de 2020	CERTIFICADO COMITÉ DE CONTRATACION	Versión: 3
		Página 1 de 2

2026CS037099

NÚMERO DE ESTUDIO PREVIO	**No. 1097**	
DEPENDENCIA GENERADORA DE LA NECESIDAD:	SECRETARÍA DE VÍAS E INFRAESTRUCTURA	
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL A LOS PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES MEDIANTE PLACA HUELLA EN LOS MUNICIPIOS DE GARZON, RIVERA, IQUIRA, PAICOL, LA PLATA, SALADOBLANCO, PALESTINA Y TIMANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA	
PLAZO:	DIEZ (10) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y/O HASTA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO AL CUAL SE LE HACE LA INTERVENTORÍA	
PRESUPUESTO ASIGNADO:	$ 1.754.487.520,00 LOTE 1 SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($616.823.779,00) M/CTE IMPUESTOS INCLUIDOS LOTE 2 QUINIENTOS VEINTE UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS ($521.856.620,00) M/CTE IMPUESTOS INCLUIDOS LOTE 3 SEISCIENTOS QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL CIENTO VEINTIÚN UN PESOS ($615.807.121,00) M/CTE IMPUESTOS INCLUIDOS	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	Sección	208
	Estructura Presupuestal	EP:2-3-2-02-02-008-2024004410075-24-02-0600/FT:131050/PR:$ 1.754.487.520,00
	Nº CDP	
CONCEPTO DEL GASTO:	MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA - SERVICIO PRESTADO A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA	

2026CS037099

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE CONTRATACIÓN

El Secretario General en su condición de secretario técnico del comité de contratación deja constancia que los miembros responsables del comité aprobaron el presente estudio previo, según Acta No.. **25** , suscrita el día: **05/05/2026**

ADRIANA MARCELA VALENCIA CARDONA
Secretaria General

Revisó: Carolina Castañeda Zambrano
Proyectó: Juan Jose Cardenas Pino