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Dia T Mes T ARo)
ITEMS DE LAPROPUESTAECONOMICA [ iTEMS NO PREVISTOS ¥
UNIDAD EJECUTORA:  SMCN-GRUPO SUR OCCIDENTE DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO No. 985 de 2022
{indicar ntmero y ano)

OBJETO DEL CONTRATO:

CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE]
TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0

PROYECTO:
CONTRATISTA:
INTERVENTOR: Contrato No.: 988 de 2022
indicar niimero y aiio)
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 9 2 2022
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
[t A GRUPO DE
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
AJUSTE
NP13 Berma en Concreto Hidraulico 21 Mpa 11603 m3 4,838.0
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA/HORA RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
ASPERSOR MANUAL DE 20 LTS 500.1 3,440.00 216 1,592.59
COMPRESOR (BARRIDO Y SOPLADO) 500.1 66,000.00 2.16 30,555.56
CORTADORA DE PAVIMENTO 500.1 45,000.00 221 20,340.00
VIBRADOR DE CONCRETO 500.1 9,500.00 216 4,398.15
MOTONIVELADORA 120H 3101 198,597.00 3.10 64,085.08
VIBROCOMPACTADOR 3101 110,000.00 3.10 35,495.80
[CARROTANQUE DE AGUA 1000 LITROS 310.1 90,000.00 3.10 29,042.02
FORMALETA METALICA 500.1 9,715.00 579 1,677.89
HERREAMIENTA MENOR (5%) 6,853.85
SUBTOTAL 194,040.94
I MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. Vr. UNITARIO
CINTILLA DE POLIURETANO TIPO (SikaRod 3/8" (10) mm O SIMILAR) 500.1 m 12.738 $ 1,777.00 22,635.43
'SELLADOR AUTONIVELANTE (Sikaflex 401 Pavement SL O SIMILAR) 500.1 m 12.738 $ 3,124.00 39,793.51
ANTISOL 630.4 kg 1.193 $ 5,900.00 7,037.17
'CONCRETO 21 MPA (PREMEZCLADO) (Puesto en Obra) 630.4 m3 1.030 $ 401,819.00 413,873.57
DISCO DIAMANTADO PARA CORTE DE CONCRETO 16" 500.1 und 0.087 $ 980,145.00 85,082.03
AGUA LT (Proceso de Corte) 3101 LTS 10.619 $ 96.00 1,019.47
MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR CLASE A 320.1 M3 0.365 $ 36,582.07 13,337.21
AGUA LT (Proceso de Subbase Granular) 310.1 LTS 0.018 $ 96.00 | $ 175
B -
SUBTOTAL| § 582,780.14
[1I. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CAN(:I)DAD DISTANCIA  (2) DISTANCIA TARIFA Vr. UNITARIO
Mm*(2
TRANSPORTE EN CAMION MEZCLADOR 500.1 km-m3 1.030 10.13 10.43 $ 2,107.00 | § 21,984.23
TRANSPORTE DE MATERIAL SUBBASE 3201 km-m3 0.365 10.13 3.69 $ 850.00 | § 3,139.24
SUBTOTAL| § 25,123.47
IV. MANO DE OBRA
DESCRIPCION JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL RENDIMIENTO Vr. UNITARIO
Nivelacién Maquinaria
[oFICIAL (1) 500.1 1]'$ 63,306.41 1.85 S 117,116.86 25.00 $ 4,685.00
|A‘(UDANTES 1) 500.1 1] $ 37,244.00 1.85 $ 68,901.40 25.00 $ 2,756.00
manual
|0F|C|AL 0) 500.1 0| $ 63,306.41 1.85 $ -
|A‘(UDANTES (4) 500.1 4| $ 37,244.00 1.85 $ 275,605.60 14.00 $ 19,686.00
Fundida de Concreto y formaleta
|OFICIAL 3) 500.1 3| $ 63,306.41 1.85 $ 351,350.58 12.00 $ 29,279.00
|A‘(UDANTES (10) 500.1 10| $ 37,244.00 1.85 $ 689,014.00 12.00 $ 57,418.00
Corte y sello de Juntas
OFICIAL (1) 500.1 1] $ 63,306.41 1.85 $ 117,116.86 8.00 $ 14,640.00
AYUDANTES (1) 500.1 1] § 37,244.00 1.85 $ 68,901.40 8.00 $ 8,613.00
SUBTOTAL| § 137,077.00
TOTAL COSTO DIRECTO' $ 939,021.55
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION Porcentaje Valor Total
ADMINISTRACION 20% $ 187,804.31 187,804.31
IMPREVISTOS 5% $ 46,951.08 46,951.08
UTILIDAD 5% $ 46,951.08 46,951.08
SUBTOTAL| § 281,706.47

Precio Unitario Total Aproximado al pesol $ 1,220,728.00

Firma
Nombre:

Matrcula Profesiond| No{: 7 52202-58774 NRN

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA

Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta economica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo|
precio unitario de cada item, cumpliendo con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion|
correspondiente a rendimientos, tarifas, precio de materiales, jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la

6mica y los durante la ejecucion del contrato, iendo con las ificaciones de construccion vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor,
certifican que los precios unitarios del item o de los items no previstos corresponden  los precigs del mercado.

Firma
SANCHEZ BLANCO

u
25202-100584 CND

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial
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