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0004235

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cODIGO MEPI-MN1-IN-10-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE n
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA
FECHA [ 26/07/2022
(Dla / Mes / Afic)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS [0
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO
CONTRATO No. 985 de 2022
{indicar namera y o]
OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL
FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0
PROYECTO: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022 Contrato No.: 988 de 2022
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 9 2 2022
(©ia) (Mos) (5]
DATOS ESPECIFICOS
5 GRUPO DE
DESCRIPCION T
ITEM AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
310.1 CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE 11602 m2 350,000.00
|-EQuiPC ]
DESCRIPCION TIPO TARIFA /| HORA |RENDIMIENTO|  VR. UNITARIO
MOTONIVELADORA 120H 1.00 $ 198,597.00 198,597.00 614.00 323.45
VIBROCOMPACTADOR 1.00 $ 110,000.00 110,000.00 614.00 179.15
CARROTANQUE DE AGUA 1000 LITROS 1.00 $ 90,000.00 90,000.00 614.00 146.58
HERRAMIENTA MENOR 5.00% $ 0.70
SUBTOTAL | $ 649.88
III. MATERIALES I
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
AGUA LT LTS 050 [ § 96.00 | § 48.00
SUBTOTAL| § 48.00
|11l TRANSPORTES ]
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CAN(:I)DAD DISTANCIA (2) DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO
(1)*(2)
0 $ - $ -
SUBTOTAL | § =
[IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO VR. UNITARIO
AYUDANTE 1.00 | $ 37,.244.00 185]§ 68,902.00 491200 [ § 14.03
SUBTOTAL | $ 14.03
[ TOTAL COSTO DIRECTO[ § 711.91 |
|v. cosTos INDIRECTOS ]
DESCRIPCION PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 20.00% 142.38
IMPREVISTOS 5.00% 35.60
UTILIDAD 5.00% 35.60
Sub Total $ 213.57
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 925.00
Firma
Nombre: JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal del Contratista o su Apoderado S)
Matricula Profesional No.: 215422 CSJ
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
OBSERVACIONES INTERVENTORIA:
APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios aitems de la prop ica, el aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitaiio de cada item, cumpliendo
con las especificaciones de construccién vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacio i a . tarifas, precio de
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la 6 ylos durante la ej; én del contrato, con las
especificaciones de construccién vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del item o de los,jitems no previstos corresponden a los precios del mercado.
Firma
Nombre: JORGE ALV, SANCHEZ BLANCO
Representante Legal del [nifgfentor o su Apoderado
Matricula Profesional Ng¢/.: 25202-100584 CND
CONSORCIO VIAL JAE 2022
Original: Archivo do Gestion del INVIAS.
(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Territorial,




M
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cODIGO MEPI-MN1-IN-10-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION i
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA
FECHA 26/07/2022
(Dla / Mes / Afio)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS [
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO
CONTRATO No. 985 de 2022
(Indicar ndmero y afio)
OBJETO DEL CONTRATO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL
FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0
PROYECTO: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022 Contrato No.: 988 de 2022
FECHA CIERRE PROCESO DE S_ELECCI(JN CONTRATO DE OBRA: 9 2 2022
(Dia) (Mes) (Afo)
DATOS ESPECIFICOS
A GRUPO DE
DESCRIPCION
ITEM AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
320.1 SUBBASE GRANULAR CLASE A 11602 m3 105,120.00
|1 EQuiPO ]
DESCRIPCION TIPO TARIFA /| HORA |RENDIMIENTO VR. UNITARIO
MOTONIVELADORA 120H 1.00 $ 198,597.00 | § 198,597.00 35.00 | § 5,674.20
VIBROCOMPACTADOR 1.00 $ 110,000.00 | § 110,000.00 35.00 | § 3,142.86
CARROTANQUE DE AGUA 1000 LITROS 1.00 $ 90,000.00 | § 90,000.00 3500 | § 2,571.43
HERRAMIENTA MENOR 5.00% $ 24.61
SUBTOTAL| § 11,413.10
[I. MATERIALES 1
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECI!O UNIT. VR. UNITARIO
MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR CLASE A M3 1258 36582.07 [ 8 45,727.59
SUBTOTAL| § 45,727.59
Ill. TRANSPORTES ]
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CAN(:')DAD DISTANCIA (2) | DISTANGIA TARIFA VR. UNITARIO
(1)*(2)
TRANSPORTE MATERIAL DE SUBBASE km-m3 1.25 38.00 4750 [ § 850.00 [ § 40,375.00
SUBTOTAL| § 40,375.00
IIV. MANO DE OBRA I
TRABAJADOR JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO VR. UNITARIO
AYUDANTE 2.00 | § 37,244.00 185§ 137,803.00 280.00 | § 492.15
SUBTOTAL| $ 492,15
| TOTAL COSTO DIRECTO] $ 98,007.84 |
|v. cosToS INDIREGTOS |
DESCRIPCION PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 20.00% 19,601.57
IMPREVISTOS 5.00% 4,900.39
MTILIDAD 5.00% 4,900.39
I Sub Total | § 29,402.35
Precio Unitario Total Aproximado al pesal $ 127,410.00

Firma

JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal del Contratista o su Apoderado (S)
Matricula Profesional No.: 215422 CsJ

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios aitems dela 6 , el
con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

tor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la 6 ylos durante la
especificaciones de construccion vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del item o de los,items no

a i , tarifas, precio de
6n del contrato, con las
previstos corresponden a los precios del mercado

Firma

Nombre: JORGE ALV, SANCHEZ BLANCO
Representante Legal delfnt ‘entor o su Apoderado
Matricula Profesional Ng.: 25202-100584 CND

CONSORCIO VIAL JA é022

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Teritorial.
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INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CODIGO MEPI-MN1-IN-10-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA
FECHA L 26/07/2022
(Dia / Mes / Afia)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA ITEMS NO PREVISTOS [0
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO

CONTRATO No.

985 de 2022

(indicar namera y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL
FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0

PROYECTO: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022 Contrato No.: 988 de 2022
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 9 2 2022
(Dia) (Mes) (Afo)
DATOS ESPECIFICOS
A GRUPO DE
DESCRIPCION
ITEM AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
600.1.1 EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR 11604 m3 10,390.00
| EQuiPO |
F DESCRIPCION TIPO TARIFA /| HORA |RENDIMIENTO VR. UNITARIO
RETROEXCAVADORA 120 HP 1.00 $ 180,000.00 | § 180,000.00 26.59 | § 6,769.46
COMPRESOR CON MARTILLO 1.00 $ 102,000.00 | § 102,000.00 26.59 | § 3,836.03
HERRAMIENTA MENOR 4.80% $ 57.52
SUBTOTAL| § 10,663.01
|l MATERIALES 1
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
DERECHOS DISPOSICION DE MATERIALES (incluye conformacion y compactacion de sitios de disposicion M3 1258 1750.00 [ § 2,187.50
SUBTOTAL| § 2,187.50
lll. TRANSPORTES I
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CAN(:I)DAD DISTANCIA (2) DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO
(1*(2)
TRANSPORE DE MATERIAL km-m3 1.25 5.00 625§ 850.00 [ § 5,312.50
SUBTOTAL | $ 5,312.50
|IV. MANO DE OBRA ]
TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO VR. UNITARIO
AYUDANTE 2.00 | $ 37,244.00 185§ 137,803.00 212.7200 | § 647.81
OFICIAL 1.00 | $ 63,306.41 185[§ 117,117.00 2127200 [ § 550.57
SUBTOTAL | § 1,198.38
| TOTAL COSTO DIRECTO] § 19,361.39 |
[V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 20.00% 3,872.28
IMPREVISTOS 5.00% 68.07
UTILIDAD 5.00% 68.07
Sub Total $ 5,808.42
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 25,170.00

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

Firma
Nombre: JORGE EDUARDO DUAR' DRIGUE
Representante Legal del Contratista o su Apoderado S)
Matricula Profesional No.: 215422 CSJ
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

[Original: Archivo de Gestion del INVIAS,

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los i el mismo precio unit: de cada item,
con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de analisis de precios unitarios de items no previstos, e Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la ién corr i a i . tarifas, precio de
materiales, jornales, costos, etc contemplados en los analisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la prop 6 ylos durante la ejecucion del contrato, cumpliendo con las
especificaciones de construccién vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del item o de los jtems no previstos corresponden a los precios del mercado.

[Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.

Firma
Nombre: JORGE
Representante Legal delfin
Matricula Profesional N
CONSORCIO VIAL J.

SANCHEZ BLANCO
‘entor o su Apoderado
% 25202-100584 CND
2022
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ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA

ITEMS NO PREVISTOS OO

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TUNELES DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cODIGO MEPI-MN1-IN-10-FR-1
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE -
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION 1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS PAGINA
FECHA 26/07/2022
(Dia / Mes / Afio)

CONTRATO No. 985 de 2022

(indicar nimero y afio)

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL
FRAGUA Y PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DELA REACTI}/ACION
ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0

PROYECTO: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022 Contrato No.: 988 de 2022
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 9 2 2022
(Dia) (Mes) (Afio)
DATOS ESPECIFICOS
5 GRUPO DE
DESCRIPCION
ITEM Albse UNIDAD CANTIDAD
610.1 RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON SUELO 11604 m3 2,078.00
|i. EQuIPO |
DESCRIPCION TIPO TARIFA /| HORA |RENDIMIENTO|  VR. UNITARIO
COMPACTADOR MANUAL VIBRATORIO (RANA) 1.00 $ 11,300.00 | § 11,300.00 251§ 4.501.99
0 s
HERRAMIENTA MENOR ___ 4.54% S 732.54
SUBTOTAL| § 5,234.53
Il. MATERIALES ]
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD | PRECIO UNIT.|  VR.UNITARIO
MATERIAL SELECCIONADO PARA RELLENO (PROVENIENTE DE LA EXCAVACION) M3 130 [ 8 - s -
AGUA LT LTS 30.00 [ 5 96.00 | 2,880.00
SUBTOTAL| § 2,880.00
[1. TRANSPORTES |
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CAN(:')DAD DISTANCIA (2) DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO
(1)"(2)
TRANSPORE DE MATERIAL km-m3 1.30 5.00 650 5 850.00 [ § 5,525.00
SUBTOTAL| § 5,525.00
|Iv. MANO DE OBRA 1
TRABAJADOR JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO| VR. UNITARIO
AYUDANTE 3.00 | § 37,244.00 185 | $ _ 206,705.00 20.08 S 10,294.07
OFICIAL 1.00 | § 63,306.41 185 S  117,117.00 2008 |5 5,832.52
SUBTOTAL| § 16,126.59
L TOTAL COSTO DIRECTO| § 29,766.13
|V. cosTos INDIRECTOS ]
DESCRIPCION PORCENTAJE | VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 20.00% 5,853.23
IMPREVISTOS 5.00% 1,488.31
UTILIDAD 5.00% 1,488.31
Sub Total | § 8,929.84
Precio Unitario Total Aproximado al peso| $ 38,696.00

Matricula Profesional No.

RGE EDUARDO DUARTE RODRIGI
Representante Legal del Contratista o su Apoderado (S)

: 215422 CSJ

CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de analisis de precios unitarios. i aitems dela
con las especificaciones de construccion vigentes para el proyecto,

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la

ica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo

materiales, jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la
especificaciones de construccién vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del item

Firma
Nombre: JORG|
Representante Legal
Matricula Profesion:

(Original: Archivo de Gestion del INVIAS.
(Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccion Teritorial.

P 6 ylos

CONSORCIO VIALAAC 2022

O SANCHEZ BLANCO
erventor o su Apoderado
25202-100584 CND

durante Ia ejecucién del contrato, cumpliendo con las.
o degjos items no previstos corresponden a los precios del mercado.

arend . tarifas, precio de




INSTITUTO NACIONAL DE VIAS cODIGO
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MEPI-MN1-IN-10-FR-1

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA VERSION

1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PAGINA
FECHA 6/07/2023
(Dia / Mes ] Afo)
ITEMS DE LA PROPUESTA ECONOMICA [ ITEMS NO PREVISTOS [J
UNIDAD EJECUTORA: SMCN-GRUPO ORIENTE DIRECCION TERRITORIAL: PUTUMAYO
CONTRATO No. 985 de 2022
(ndicar nimeroy afo]
OBJETO DEL CONTRATO: )
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CARRETERA VILLAGARZON - SAN JOSE DEL FRAGUA Y
PUENTE SOBRE EL RIO CAQUETA EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO, CAUCA Y CAQUETA EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA,
MEDIANTE EL PROGRAMA VIAS PARA LA CONEXION DE TERRITORIOS, EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACION 2.0
PROYECTO: Villagarzon - Puerto Bello - San Jose del Fragua
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055
INTERVENTOR: CONSORCIO VIAL JAC 2022 Contrato No.: 988 de 2022
FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCION CONTRATO DE OBRA: 9 2 2022
(Dia) (Mes) (Afo)
DATOS ESPECIFICOS
3 GRUPO DE
DESCRIPCION
ITEM AJUSTE UNIDAD CANTIDAD
NP-03 Tuberia perforada PVC, ASTM D 1785, de Diametro 200 mm (8") o similar 11604 m 3,215.00
I. EQUIPO
DESCRIPCION TIPO TARIFA /HORA | RENDIMIENTO VR. UNITARIO
$
HERRAMIENTA MENOR 3 86.13
SUBTOTAL | $ 86.13
Il. MATERIALES
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNIT. VR. UNITARIO
Tuberia perforada PVC, ASTM D 1785, de Diametro 200 mm (8") o similar m 102§ 51,482.00 | $ 52,511.64
SUBTOTAL | $ 52,511.64
Ill. TRANSPORTES
CANTIDAD *
MATERIAL UNIDAD CANTIDAD (1) [ DISTANCIA (2) DISTANCIA TARIFA VR. UNITARIO
(1)*(2)
SUBTOTAL | § -
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR JORNAL PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO VR. UNITARIO
AYUDANTE 2.00 | § 37,244.00 185[$ 137,803.00 80.00000 | $ 1,722.54
SUBTOTAL | $ 1,722.54
TOTAL COSTO DIRECTOl $ 54,320.31
V. COSTOS INDIRECTOS
DESCRIPCION PORCENTAJE VALOR TOTAL
ADMINISTRACION 20.00% 10,864.06
[IMPREVISTOS 5.00% 2,716.02
UTILIDAD 5.00% 2,716.02
Sub Total $ 16,296.09
Precio Unitario Total Aproximado al pesol $ 70,616.00

m
Nombre: JORGE EDUA! ODRIG

Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula profesional No. : 215422 CSJ
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 055

OBSERVACIONES INTERVENTORIA:

AAC
v

Original: Archivo de Gestion del INVIAS.

APROBACION POR INTERVENTORIA
Nota 1: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios correspondientes a items de la propuesta econémica, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada item, cumpliendo con las
de 6n vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de andlisis de precios unitarios de items no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada item no previsto, exigiendo la aplicacion carrespondlen(e a rendimientos, (amas preclo de ma(enales
jornales, costos, etc contemplados en los andlisis de precios unitarios aprobados por la interventoria que soportan la propuesta econémica y los aprobados durante la ejecucién del contrato, las

Vigentes para el proyecto. El Contratista y el Interventor certifican que los precios unitarios del item o de los items no previstes corresgonden a los precios del mercado.

Firma

Nombre:
Representante L¢ga)/d:
Matricula Profesfor
CONSORCIO VIALJAC 2022

VARO SANCHEZ BLANCO
Interventor o su Apaderado
25202-100584 CND

o

| Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Direccién Territorial.




