INFORME DE CONSOLIDACIÓN DE EVALUACIONES
CIUDAD Y FECHA: BOGOTÁ 24/04/2026
LUGAR: BOGOTÁ
TEMAS: CONSOLIDACIÓN DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS EN DESARRROLLO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN NO. CP-003-JNCI-2026
OBJETIVOS DE LA REUNIÓN
Verificar la evaluación jurídica, técnica, financiera y económica realizadas a las ofertas presentadas en desarrollo del proceso de contratación No. CP-003-JNCI-2026
DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el lugar y fecha arriba señalado, quien suscribe el presente documento, procedió a verificar las evaluaciones realizadas en desarrollo del proceso de contratación No **CP-003-JNCI-2026**, en aras de consolidar el informe preliminar de evaluación, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. ALAS DE COLOMBIA EXPRESS SAS
   FECHA: 21/04/2026
   HORA: 10:27 AM
   VALOR OFERTA: $ 301.600.000

2. ANDES SCD S.A.
   FECHA: 23/04/2026
   HORA: 10:29 AM
   VALOR OFERTA: $ 301.600.000

3. UT CAMERNET 2026
   FECHA: 23/04/2026
   HORA: 11:55 AM
   VALOR OFERTA: $ 301.600.000

A continuación, se presenta el consolidado de las evaluaciones, aclarando que se **publicará cada evaluación por separado.**

RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	PROPONENTE	EVALUACIÓN JURÍDICA Y DE EXPERIENCIA	EVALUACIÓN TÉCNICA	EVALUACIÓN FINANCIERA Y PROPUESTA ECONÓMICA.	RESULTADO
1	ALAS DE COLOMBIA EXPRESS SAS	**NO CUMPLE (DEBE SUBSANAR)**	**NO CUMPLE (DEBE SUBSANAR)**	**NO CUMPLE (DEBE SUBSANAR)**	**NO CUMPLE (DEBE SUBSANAR)**
2	ANDES SCD S.A.	**NO CUMPLE (DEBE SUBSANAR)**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE (DEBE SUBSANAR)**

3	UT CAMERNET 2026	**NO CUMPLE (DEBE SUBSANAR)**	**NO CUMPLE (DEBE SUBSANAR)**	**NO CUMPLE (DEBE SUBSANAR)**	**NO CUMPLE (DEBE SUBSANAR)**

Por lo cual se **REQUIERE** a los proponentes habilitados para que dentro del término de traslado subsanen los requisitos y/o aclaren sus propuestas. Así las cosas, tienen hasta el día veintisiete (27) de abril de 2026 a las 06:00 P.M para que alleguen los documentos relacionados en la anterior evaluación como criterio de no cumple o aclaración, so pena de rechazo de la propuesta.

Firmado en Bogotá, a los veinticuatro (24) días del mes de abril de 2026.

Atentamente,

DANIELLA RUBIO SERRANO
Gestora Contractual

Proyectó: Ana Belly Meneses Rosales
Profesional contractual –GC