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15.4.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUE AVANTI  

15.4.13 LAVAMANOS DE SOBREPONER MARSELLA BLANCO  

15.4.14 

LAVAOJOS DE EMERGENCIA DE SOBREPONER EN LA PARED, RECIPIENTE 
A.B.S. DE INGENIERÍA RESISTENTE A QUÍMICOS, DE ACCIONAMIENTO 

MANUAL CON DESAGÜE Y SIFÓN CROMADOS , SUMINISTRO Ø 1/2", 
PRESIÓN ENTRE 40 y 60 PSI  - REF. 12-AA-7260-BT DOCOL Ó  SIMILAR. 

15.4.15 Suministro e instalación de push antivandálico para sanitario. 

15,4,16 

SUMINISTRO DE PUSH E INSTALACIÓN DE REGADERA PARA DUCHA 

ANTIVANDALICA (INLCUYE RECORES, MANGUERAS Y PERFORACIÓN DE 
PANTALLA EN CONCRETO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN) 

15,4,17 INSPECCION, DIARIA Y ARRANQUE DE CALDERA 

15,4,18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA ANTIVANDALICA PARA 

LAVAMANOS  TIPO PUSH LEED, CONEXIÓN Ø 1/2", O SIMILAR 

16 CIELOS RASOS Y DIVISIONES 

16.1 CIELOS RASOS 

16.1.1 ARMADURA MADERA Y MALLA 

16.1.2 CIELO RASO BÓVEDAS DRYWALL 

16.1.3 CIELO RASO PLANO DRYWALL 

16.1.4 Suministro e instalación de muro en drywall para cerramiento (una cara) 

16.1.5 CIELO RASO YESO (OCULTO Y/O SEMIOCULTO) 

16.1.6 CIELO RASO DURACUSTIC 5/8" 

16.1.7 CIELO RASO EN LAMINA PLANA ETERNIT 122 X 122 X 4 

16.1.8 

Cielo raso en lámina alfajor cal. 14 incluye estructura de soporte metálica 

con tubería pesada 4*8, platina de 1 1/2"*1/8, con soldadura pesada 70/18 
y anclado al concreto con perno y chazo expansivo de 1/2 *2 1/2".  

16.1.9 
Suministro e instalación de tapa para cielo raso en lámina de alfajor. 
(1,00*1,00) 

16.1.10 Nivelación de cielo raso 

16.1.11 Suministro e instalación de cornisa en yeso para cielo raso 

16.1.12 LAMINA   PLANA    ETERNIT 244 x 122 x 6 

16.1.13 LAMINA   PLANA    ETERNIT 122 x 61 x 4 

16.1.14 LISTÓN M.H.  PINO ROMERON 

16.1.15 LISTÓN M.H.  PEINE MONO 

16.1.16 LISTÓN M.H.  AMARILLO 

16.1.17 LUXALON ACERO ACÚSTICO 80B 

16.1.18 LUXALON ACERO 130B LISO DECOR 

16.1.19 LUXALON ACERO 84R COBR V5 DECOR 

16.1.20 LUXALON MADERALUM 84R  V5 ACUSTIC 

16.1.21 MALLA PARA PAÑETAR 

16.1.22 TABLEX 19 mm 

16.1.23 TRIPLEX PIZANO RH 2.44 x 1.53 - 9 mm 

16,1,24 
SUMINISTRO E INSTALACION DE DOMO REDONDO TIPO BURBUJA EN 
ACRILICO COLOR CRISTAL DE 3MM DE ESPESOR, DIAMETRO HASTA 1.00 

M, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION 

17 DIVISIONES 
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17.1.1 DIVISIONES PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE 

17.1.2 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA BAÑOS EN LAMINA 

CALIBRE 18  (INC PINTURA HORNO) 

18 PINTURA 

18.1 PINTURA SOBRE MAMPOSTERÍA 

18.1.1 ESMALTE SOBRE MAMPOSTERÍA 

18.1.2 ESTUCO 

18.1.3 VINILO MUROS INTERIORES 3 MANOS 

18.1.4 FILOS Y DILATACIONES 

18.1.5 VINILO S/PAÑETE - 2 MANOS 

18.1.6 VINILO BAJO PLACA  -  2 MANOS 

18.1.7 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS 

18.2 PINTURA SOBRE METAL 

18.2.1 ANTICORROSIVO S/LAMINA  LLENA 

18.2.2 ANTICORROSIVO S/LAMINA LINEAL 

18.2.3 ESMALTE  S/ LAMINA  LLENA 

18.2.4 ESMALTE  S/ LAMINA LINEAL 

18.2.5 ESMALTE  S/ MARCOS LAMINA 

18.2.6 WASH-PRIMER S/ALUMINIO 

18.3 PINTURA SOBRE MADERA 

18.3.1 BARNIZ S/MUEBLES 

18.3.2 ESMALTE S/ MADERA  LLENA 

18.3.3 ESMALTE S/ MADERA LINEAL 

18.3.4 ESMALTE S/ MARCOS MADERA 

18.3.5 ESMALTE S/MUEBLES 

18.3.6 LACA PISOS MADERA 

18.3.7 TINTILLA S/ MUEBLES 

18.3.8 TINTILLA S/ MADERA LLENA 

18.3.9 TINTILLA S/ MADERA LINEAL 

18.4 VARIOS - PINTURA 

18.4.1 HIDROFUGO FACHADAS 

18.4.2 COLORPLAST FACHADA 

18.4.3 
DEMARCACIÓN CON PINTURA TRÁFICO VEHICULAR CANCHA MÚLTIPLE EN 
ASFALTO A-MAX=0.10 M (COLORES SEGÚN DETALLE DEMARCACIÓN IDRD) 

18.4.4 ESTUCO Y PINTURA TABLEROS 

18.4.5 LÍNEAS TRAFICO 0.10 

18.4.6 MARMOPLAST FACHADA 

18.4.7 SILCOPLAST FACHADA 

18.4.8 PINTURA EPÓXICA 

18.4.9 Remoción de pintura suelta manual. 

18.4.10 PINTURA KORAZA PARA FACHADAS  

18.4.11 Suministro de pintura para Murales GALONES 

18.4.12 Aplicación de pintura epóxica máximo 30cm 

18.4.13 Aplicación de pintura epóxica para pisos 
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18,4,14 
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTICAPA EN RESINA EPOXICA INCLUYE 
DESTRONCADA CON DOBLE SELLO 

18,4,15 LINEAS DE DEMARCACION EN RESINA EPOXICA DE 0,1 m DE  ANCHO 

18,4,16 PINTURA EPOXICA BLANCA PARA TECHOS (DOS MANOS) 

19 CERRADURAS Y VIDRIOS 

19.1 CERRADURA SAFE ALCOBA CLASIC 141 - ALUMINO SATINADO 

19.1.1 CERRADURA SAFE BAÑO CLASIC 152 - ALUMINO SATINADO 

19.1.2 CERRADURA SAFE CLOSET 145 ALUMINIO SATINADO 

19.1.3 CERRADURA SAFE ENTRADA 142A ALUMINIO SATINADO 

19.1.4 CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL 

19.1.5 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILÍNDRICA DE POMO 

METÁLICO GRADO 2 FUNCIÓN AULA, (POMO INTERIOR SIEMPRE ACTIVO, 
POMO EXTERIOR SE ACTIVA CON LA LLAVE.) CON AMAESTRAMIENTO 

SEGÚN ESPECIFICACIÓN. REFERENCIA YALE  LF 5308 O EQUIVALENTE 

19.1.6 CERRADURA SAFE SOBREPONER 143A ALUMINIO SATINADO 

19.1.7 CERRADURA SAFE TERRAZA 149 ALUMINIO SATINADO 

19.1.8 CERRADURA SCHLAGE ALCOBA A-50 WS 

19.1.9 CERRADURA SCHLAGE BAÑO A-40 S 

19.1.10 CERRADURA SCHLAGE CLOSET A-71 WS 

19.1.11 CERRADURA SCHLAGE ENTRADA A-80 PD 

19.1.12 CERRADURA SCHLAGE OFICINA A-50 PD 

19.1.13 CERRADURA SCHLAGE PASO A-10 S 

19.1.14 CERRADURA SCHLAGE TERRAZA A-30 S 

19.1.15 INSTALACIÓN POMA 

19.1.16 
Mantenimiento preventivo a cerraduras de celdas. Incluye desmonte y 
montaje, lubricación de cilindro e interna y retiro de residuos u objetos 

extraños. No incluye emergencia. 

19.1.17 

Fabricación y suministro de llave nueva para cerraduras Medeco de puertas 

de celdas. El Presente valor aplica para cantidad menor o igual a 5 unidades 
de llaves por requerimiento. 

19.1.18 
Fabricación y suministro de llave nueva para cerraduras Medeco de puertas 
de celdas. El Presente valor aplica para cantidad mayor o igual a 6 unidades 

de llaves por requerimiento. 

19.1.19 INSTALACIÓN PORTÓN MADERA 

19.2 HERRAJES 

19.2.1 BRAZO RETENEDOR DORMA No. 2 

19.2.2 BISAGRA DE VAIVÉN 

20 VIDRIOS Y ESPEJOS 

20.1.1 ESPEJO CRISTAL 4 mm - BISELADO 2 cm 

20.1.2 INSTALACIÓN ESPEJOS (M.O.) 

20.1.3 VIDRIO CRUDO INCOLORO 4 mm -  TIPO PELDAR O SIMILAR 

20.1.4 VIDRIO CRUDO INCOLORO 5 mm -  TIPO PELDAR O SIMILAR 

20.1.5 VIDRIO CRUDO INCOLORO 6 mm -  TIPO PELDAR O SIMILAR 

20.1.6 VIDRIO CRISTAL TEMPLADO BRONCE - 6 mm  

20.1.7 VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO - 6 mm  
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20.1.8 VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO - 10 mm  

20.1.9 VIDRIO GRABADO INCOLORO - 4 mm  

20.1.10 Suministro e instalación de vidrio de seguridad (Incluye película) 

20.1.11 
Mantenimiento y ajuste de puerta en vidrio de seguridad, Incluye desmonte, 
ajuste, nivelación, lubricación y reinstalación 

20.1.12 

Suministro e instalación de puerta de 1.200 mm (ancho) x 2.280 mm (alto) 
con montante fijo con vidrio a doble cara y marco profundo. Incluye HOJA 
entamborada en mdf con relleno para aislamiento acústico (FRESCAZA O 

HICOPOR) de medidas: 900 mm (ancho) x 2.280 mm (alto) x 40 mm 
(espesor), con herrajes a la vista en acero. MONTANTE fijo reticular de 300 

mm (ancho) x 2.280 mm (alto) x 210 mm (profundidad) y 36 mm de 
espesor, con divisiones cada 310 mm; con vidrio espejo de fábrica en 4mm 
ennichado dentro del montante hacia la cara exterior y vidrio laminado de 

4mm ennichado en la cara interior. Marco profundo de la puerta y del 
montante de 1.200 mm (ancho) x 2.280 mm (alto) x 210 mm (profundidad) 

y 36 mm de espesor en triplex fenólico con pintura y diseño especial  según 
referencia. 

20.1.13 
Suministro y reposición de Vidrio Templado - Laminado 4MM+ 2 PVB 0.38 
Hielo+4MM 

20.1.14 Suministro e instalación de película reflectiva para vidrios 

20.1.15 Vidrio laminado 3-3 de seguridad 60*23 

20.1.16 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 5 + 5 LAMINADO EN CRUDO 
(60X35) + PELÍCULA ESPEJO + PERFIL EN ALUMINIO 

20.1.17 LIMPIEZA DE VIDRIOS 

20.1.18 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 3 + 3 LAMINADO + PERFILARÍA 

EN ALUMINIO COLOR CHAMPAÑA - REF. ALU. 8025 

21 OBRAS EXTERIORES 

21.1 ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS 

21.1.1 
ADOQUÍN CONCRETO COLOR GRIS TRAFICO PESADO 20x10x8cm (Inc. 

Sumin., Instalación y Compactación. Inc. 4cm Arena de Peña) 

21.1.2 BASE ASFALTO MDCI 1350 - E = 7 cm 

21.1.3 JUNTAS DILATACIÓN ASFALTO 

21.1.4 RODADURA B-1350. 2.5 CMS 

21.1.5 
SARDINEL H=0.40m, e=0.15m CONCRETO 3000 PSI (Fundido en Sitio, 

Concreto Premezclado. Inc. Sumin, Formalet. y Const.) 

21.1.6 BASE ESTABILIZADA  B-600  -  CEMENTO 5% 

21.1.7 RODADURA B-1350  -  E= 10 cm 

21.1.8 
BORDILLO PREFABRICADO A80 Suministro e Instalación Incluye 3cm 

Mortero de Nivelación 2000 PSI 

21.1.9 
SARDINEL TIPO A10 Suministro e Instalación Incluye 3cm Mortero 2000 PSI 

3HUECOS 

21.1.10 
ESCALERA EN CONCRETO AFINADO SOBRE TERRENO (VER PLANOS y 

ESPECIFICACIÓN) 

21.2 CERRAMIENTOS Y MOBILIARIO URBANO 

21.2.1 CERRAMIENTO TUBO Y MALLA ONDULADA 

21.2.2 CERRAMIENTO EN MAMPOSTERÍA H=2,40 m 
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21.2.3 PORTÓN EN  TUBO Y MALLA ONDULADA 

21.2.4 

CERRAMIENTO TÍPICO S.E.D.  INC. CIMENTACIÓN (S/DISEÑO AJUSTADO 

2006 - VER PLANOS E IMÁGENES) INCLUYE EXCAVACIÓN, RETIRO DE 
SOBRANTES Y LOCALIZACIÓN H= 2.40  

21.2.5 

CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO H=2.50M (ESTRUCTURA EN TUBO 
GALVANIZADO DE 2-1/2" Y PROTECCIÓN EN VARILLA REDONDA DE 3/4" 

C./0.14 m EJES. VIGA=30*30 CONCRETO 3000 PSI)  SEGÚN DETALLES 
IDRD. 

21.2.6 

CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO  H=5.00M,(ESTRUCTURA EN TUBO 
GALVANIZADO. DE 3" E= 3,81MM ASTM A500 Y CAMISA DE REFUERZO DE 
4", VARILLA REDONDA DE 3/4" C./.14 EJES.  VIGA  40X30 Y PILOTES 

CONCRETO 3000 PSI) SEGÚN DETALLES IDRD. 

21.2.7 

Suministro e instalación de anjeo en fibra de vidrio gris en áreas de ventanas 

y puertas para impedir el paso de roedores y basuras hacia la parte interior 
del sitio. Incluye desmonte. 

21.2.8 

Suministro e instalación de malla tipo zaranda 14*14 en acero galvanizado 
soportado en ángulo metálico de 3/4 de pulgada por 1/8 pisado con una 

platina de 1/2 pulgada, el ángulo y la platina tendrán acabado en 
anticorrosivo y pintura tipo esmalte, el anjeo no llevará procesos de pintura 
por ser galvanizado, la fijación se hará por medio de tornillería tipo avellana. 

21.2.9 
CANECA TIPO M120 (En malla metálica. Incluye Suministro e Instalación. 
Incluye base en Concreto 1500 PSI, Hecho en Obra). 

21,2,10 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASADOR EN VARILLA CUADRADA (3/4") 
METÁLICO  CON ÁNGULO EN LAMINA DE 1/8" DE ESPESOR, INCLUYE 

PINTURA ANTICORROSIVA Y SONDADURA. 

21,2,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOLARDO PLASTICO 

21.3 ZONAS VERDES 

21.3.1 ARBOLES 

21.3.2 JARDINERAS 

21.3.3 JARDINES ORNAMENTALES 

21.3.4 PRADIZACION jardines (INC. TIERRA NEGRA) 

21.3.5 TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACIÓN 

21.4 OTROS - ZONAS EXTERIORES 

21.4.1 
CUNETA TRAPEZOIDAL 3000 PSI RFZO. H:20 - B:30 - b:20 (INC. BASE EN 
RECEBO) 

24.4.2 CANAL EN CONCRETO CON LADRILLO REJILLA SECCIÓN   ,20 X ,40 

21.4.3 CAÑUELA TIPO A120 (Suministro e Instalación. Incluye 3cm Mortero 1:5). 

21.4.4 
SERVICIO DE GRÚA PH(INCLUYE CANASTA PARA CARGA Y TRASIEGO DE 
MATERIALES Y ESCOMBROS) 

22 ASEO Y LIMPIEZA 

22.1 ASEO GENERAL 

22.1.1 LIMPIEZA DE FACHADAS 

22.1.2 LIMPIEZA MUROS INTERIORES 

22.1.3 LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES 

22.1.4 SONDEO Y REVISIÓN DE DESAGÜES 

22.1.5 LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN  
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22.1.6 LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACIÓN DE FACHADAS 

23 EQUIPOS 

23,1,1 
MANTENIMIENTO  SEMESTRAL SISTEMA DE CALDERA CONTINENTAL DE 100 
BHP 

23,1,2 
MANTENIMIENTO SEMESTRAL EQUIPOS DE DETECCIÓN DE METALES. 
EXISTENTES EN LA CARCEL   

23,1,3 
PRUEBA DE DESEMPEÑO O PITOMETRIA PARA BOMBA DE SISTEMA CONTRA 
INCENDIO 

23,1,4 
SUMINISTRO -INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA POLIAMIDA PARA 
IMPERMEABILIZAR TANQUE DE AGUA POTABLE 

23,1,5 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE BOMBAS RED CONTRA 
INCENDIOS 

23,1,6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SECADORA 70KG 

23,1,7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAVADORA DE 70 KG 

23,1,8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO PRENSA DE PLANCHADO 

23,1,9 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS 
Y PRUEBAS 

23,1,10 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PRUEBAS ANUALES DEL SISTEMA DE 
EXTINCION DE LA RED CONTRAINCENDIOS 

23,1,11 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EJE DE IMPULSION BOMBA VERTICAL DEL 
SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y PRUEBAS 

 
De las actividades anteriormente mencionadas, se realizarán pruebas o ensayos en 
aquellas que así lo requieran. Para las demás, se llevará a cabo la inspección 
correspondiente de los suministros, desmontes, mantenimientos, aseo, limpieza, 
entre otras, con el fin de verificar que se encuentren ejecutadas de la mejor manera 
y con la calidad que caracteriza al CONSORCIO EDU 2025. 
 

17.4.4. Registro y Documentación de Inspecciones y Pruebas 
 

✓ Registro de Inspecciones: Todos los resultados de las inspecciones 
deben ser registrados en formatos específicos, incluyendo la 
identificación del elemento inspeccionado, fecha, inspector 
responsable, observaciones y cualquier acción correctiva tomada.  

✓ Registro de Pruebas: Los resultados de todas las pruebas realizadas 
deben ser documentados y archivados. Estos registros deben incluir 
detalles sobre los métodos de prueba, resultados obtenidos y 
cualquier desviación detectada.  

✓ Reporte de No Conformidades: Cualquier no conformidad detectada 
durante las inspecciones o pruebas debe ser reportada 
inmediatamente al Responsable de Calidad, quien gestionará las 
acciones correctivas correspondientes. 

 
17.4.5.  Acciones Correctivas 
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✓ Identificación de No Conformidades: En caso de detectar no 
conformidades durante las inspecciones o pruebas, se documentará el 
hallazgo y se determinarán las acciones correctivas necesarias.  

✓ Implementación de Acciones Correctivas: Las acciones correctivas 
serán implementadas bajo la supervisión del Responsable de Calidad, y 
su eficacia será verificada mediante inspecciones adicionales. 

 
17.4.6. Revisión y Mejora Continua  

 
✓ Evaluación de Resultados: Los resultados de las inspecciones y pruebas 

serán revisados periódicamente por el Comité de Calidad del CONSORCIO 
EDU 2025 para identificar oportunidades de mejora 

✓ Actualización del Procedimiento: Basado en la experiencia y los 
resultados obtenidos, este procedimiento será revisado y actualizado para 
mejorar continuamente su eficacia. 

 
17.5. REGISTROS 

 

• Actas de entrega parcial. 

• Resultados de pruebas y ensayos. 

• Inspecciones de áreas.  

• Acta de entrega final. 
 



AGENCIA  EXPEDIDORA: COD. AGENCIA: RAMO:

 FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO
TIPO DE MOVIMIENTO: TIPO DE IMPRESIÓN:

DATOS DEL 

NOMBRE:: IDENTIFICACIÓN:

DIRECCIÓN:

ASEGURADO:

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

BENEFICIARIO:

 AMPAROS

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION:

IDENTIFICACIÓN:

IDENTIFICACIÓN:

IVA: TOTAL A PAGAR:

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO                                %PART                                VALOR ASEGURADO

 FIRMA  TOMADORFIRMA ASEGURADOR
DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA:
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 FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO

                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART

CIUDAD: TELÉFONO:

Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá

PÓLIZA No: ANEXO:- -
NÚMERO ELECTRÓNICO
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PARA ACCEDER AL CLAUSULADO DE SU PÓLIZA DE SEGURO, POR FAVOR INGRESE AL SIGUIENTE LINK https://aseguradorasolidaria.com.co/enlaces-de-interes/biblioteca-de-clausulados.aspx Y BUSQUE EL NOMBRE DEL PRODUCTO TAL Y COMO
FIGURA EN EL TÍTULO DE ESTE DOCUMENTO. TAMBIÉN PUEDE VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA DESDE NUESTRA PÁGINA WEB https://www.aseguradorasolidaria.com.co,EN EL MENÚ “SERVICIOS”, OPCIÓN “CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO Y OTROS”.

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD
COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR,ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS,
PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS
EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE
2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO
ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_: HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER
UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y
LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA
E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA.
EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO: GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR
INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

CAD820710707FB7D5D

CABECERA

EXPEDICION

AFIANZADO

UNIOBRAS DEL ORIENTE S.A.S

CARRERA 36 34 INTERCAMBIADOR BARRANCABERMEJA, SANTANDER 3124447506

NIT 829.000.956-3

 BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO NIT 899.999.061-9

 BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO NIT 899.999.061-9

05 09 2025 05 09  2025

(415)7701861000019(8020)000000000007000400988732

CLIENTE

$ ***398,139,464.00

CLAUDIA MILENA SANCHEZ QUIROGA        10714         100.00

$ ********2,508,824 $ ******479,527$****15,000.00 $ ********3,003,351

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        05/09/2025      05/10/2026       159,255,785.60
          PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND       05/09/2025      05/04/2029        79,627,892.80
          CALIDAD DEL SERVICIO                                05/04/2026      05/04/2031       159,255,785.60
BENEFICIARIOS
NIT 899999061  -  BOGOTA D.C. - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:
|
***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. CO1.PCCNTR.8169111, CELEBRADO
ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN,
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ
COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES
FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN
LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3.

400 47 994000109845 0
4009887326

400 47

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Juan Sebastián Portilla Portilla - Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: José Guillermo Peña González
Dirección: Av 19 # 114 – 09 oficina 502 Bogotá – Teléfonos: (601) 213 13 70 – 213 13 22 - Celular: 321 924 04 79 – 323 232 29 34 - Correo electrónico: contacto@pgabogados.com
Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 1:00 p.m. a 5:00 p.m Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:

https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2025/DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-2025F.pdf
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Bogotá D.C., Enero  30 de 2025

Señor
LEONARDO VILLAMIL DOMINGUEZ
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA SAS
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN - BOGOTA MCP COTA
cvillamil@recicladosgreco.com
Cota - Cundinamarca

REF: Envío Respuesta al Radicado Número 202552600127672.  

Asunto:  Renovación  de  vigencia  Registro  No.  592  -  2021  en  el  Directorio  de
Proveedores  de  Materiales  de  Construcción,  Sitios  de  Disposición  final,
Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD
del IDU. 

Respetado señor: 

En atención al radicado de la referencia, relacionado con la Renovación de vigencia
del Registro IDU No. 592 - 2021, en la categoría de Agregados a partir de Residuos de
Construcción y Demolición – RCD, del Directorio de Proveedores1, una vez revisada la
información  aportada,  y  teniendo  en  consideración  entre  otros  documentos  los
siguientes:

1. Copia  del  Certificado  de  Existencia  y  Representación  Legal  de  la  Cámara  de
Comercio de Bogotá, expedido el 13 de enero de 2025, con matrícula mercantil a
nombre  de  la  empresa  Granulados  Reciclados  de  Colombia  Greco  SAS,  NIT:
900.767.473-7,  representada  legalmente  por  Alejandro  Valencia  Gomez,
identificado con cedula de ciudadanía No. 98.669.194 de Envigado, quien suscribe
el formato FOIC07 de inscripción o renovación en el Directorio de Proveedores. 

2. Copia del pronunciamiento No. 2025EE18357 del 23 de enero del 2025, expedido
por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Publico de la Secretaria Distrital
de Ambiente – SDA,  suscrito por  Helman Alexander  Gonzalez  Fonseca,  en su
calidad de Subdirector, en el que informa:

“Referencia:  Radicado  SDA  2024ER263094  del  13  de  diciembre  de  2024.
Pronunciamiento sobre el estado ambiental  del gestor Planta de Tratamiento Greco
GRECO.

1 Resolución No. 001330 del 01 de abril de 2019, “Por medio de la cual se establecen los lineamientos del Directorio de
Proveedores  de  Materiales  de  Construcción,  Sitios  de  Disposición  final,  Transformación  y  Aprovechamiento  de
Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU”.

1
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Cordial saludo, 

La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital  de
Ambiente en cumplimiento de su misión según lo estipulado en el  Decreto 109 de
2009; revisó el radicado de la referencia, por medio del cual solicita pronunciamiento
de cumplimiento de la empresa Granulados Reciclados de Colombia Greco S.A.S.,
como gestor de residuos de construcción y demolición para la planta de tratamiento y
aprovechamiento denominado “San Antonio”, ubicado en la avenida carrera 1 No. 56 -
55  Sur,  de la  localidad de Ciudad Bolívar;  y  de manera  atenta  da respuesta  a la
petición en los siguientes términos: 

En el marco de lo referido en el Decreto 507 de 2023, artículo 35 donde se establece
las obligaciones de los gestores de residuos de construcción y demolición en calidad
de plantas de tratamiento y aprovechamiento, establece: 

“(…) Artículo  35.  Obligaciones  de  los  gestores  en  puntos  limpios  y  plantas  de
tratamiento y/o aprovechamiento: Son obligaciones de estos gestores de RCD las
siguientes: 

35.1. Registrarse y obtener en el aplicativo WEB de RCD o según el procedimiento
que se establezca para tal fin, el respectivo PIN como gestor de punto limpio (PIN-
PLIM) y/o planta de tratamiento y/o aprovechamiento de RCD (PIN-TRATA o PIN-
TRAT/APROV), conforme a los lineamientos que determine la Secretaría Distrital
de Ambiente (…)”

Dicho lo anterior,  La Secretaría Distrital  de Ambiente mediante informe técnico No.
01939 con radicado SDA No. 2020IE223591 del  10 de diciembre de 2020;  aprobó
registro de Granulados Reciclados de Colombia S.A.S., como gestor de residuos de
construcción  y  demolición  bajo  la  modalidad de centro  y/o  planta  de tratamiento  y
aprovechamiento sobre predio denominado “San Antonio” bajo en pin 19309, el cual a
la fecha se encuentra vigente, y sin medidas sancionatorias en curso.

Lo anterior,  dando cumplimiento de los lineamientos normativos distritales definidos
bajo el Decreto 507 de 2023 “Por el cual se adopta el modelo y los lineamientos para la
gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición - RCD en Bogotá D.C.,
y se dictan otras disposiciones”, y de ámbito nacional por la Resolución 472 de 2017
“Por  la  cual  se  reglamenta  la  gestión  integral  de  los  residuos  generados  en  las
actividades  de  Construcción  y  Demolición  (RCD)  y  se  dictan  otras  disposiciones”,
modificada y adicionada por la Resolución 1257 de 2021.

Así las cosas, cabe precisar que, actualmente Granulados Reciclados de Colombia,
S.A.S. se encuentra incluido y publicado en el directorio ambiental de la Secretaría
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Distrital  de  Ambiente,  como  gestor  autorizado  de  residuos  de  construcción  y
demolición de pétreos con la siguiente información:

(…)

Finalmente, se informa que la Subdirección de Control Ambiental al  Sector Público,
continuara  realizando  visitas  periódicas  de  evaluación,  seguimiento  y  control  a  la
planta  de  tratamiento  y  aprovechamiento,  verificando  el  cumplimiento  de  la
normatividad ambiental vigente.”

Esta Dirección Técnica,  informa que la  documentación presentada cumple  con los
requisitos establecidos en la Resolución IDU No. 001330 de 2019, por cuanto procede
a realizar  la  Renovación  de  vigencia  del  Registro  número 592  -  2021,  dentro  del
“Directorio Ambiental de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición
final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD
del  IDU”, en  la  categoría  de  Agregados  a  partir  de  Residuos  de  Construcción  y
Demolición  –  RCD,  a  nombre de la  empresa Granulados  Reciclados  de Colombia
Greco SAS, cuya planta se encuentra ubicada en el polígono del predio propiedad de
Fundación San Antonio situado en la  Avenida Carrera 1 No.  56-55 Sur,  con CHIP
catastral AAA0158LCFZ, en el barrio Mochuelo Oriental, de la UPZ-63 El Mochuelo y
UPZ-56 Danubio,  en la localidad de Ciudad Bolívar como Centro de Tratamiento y
Aprovechamiento de RCD aprobado por la SDA e inscrito bajo el PIN ambiental 19309.

Esta Renovación cuenta con vigencia de un (1) año, a partir del 02 de febrero de 2025
y  podrá  ser  cancelada  en  cualquier  momento  por  este  Instituto  conforme  a  las
siguientes causales establecidas en el artículo 7° de la Resolución IDU No. 001330 de
2019, así:

- “Cuando se imponga medidas sancionatorias o cualquier suspensión que implique el
cese de actividades del proveedor por parte de la autoridad competente. 

- Cuando  deje  de  cumplir  alguno  de  los  requisitos  de  inscripción  o  renovación
establecidos  en  el  procedimiento  de  Actualización  Directorio  Ambiental  de
Proveedores.”

Igualmente, se establece por disposición de la misma Resolución IDU No. 001330, que
dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, se deberá reportar a esta
Dirección  Técnica2 los  volúmenes  de  las  cantidades  de  materiales  suministrados
únicamente a Contratos del  IDU,  en el  formato FOIC06,  dispuesto en el  siguiente

2 Hoy Dirección Técnica de Inteligencia  de Negocio  e Innovación,  de conformidad con la  modificación de la denominación de la  dependencia

establecida en los artículos 2 y 14 del Acuerdo 06 de 2021 expedido por el Consejo Directivo del IDU.
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enlace  de  la  página  Web  del  Instituto:
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/ambiental/portafolio  .   

Es importante aclarar que el citado Formato FOIC06 de Reporte que presentan ante
este Directorio, es diferente a la Certificación de venta del material que es entregada al
Contratista IDU. 

Finalmente,  es de informar,  que se remite copia de la presente comunicación a la
Subdirección  de  Control  Ambiental  al  Sector  Publico  de  la  Secretaria  Distrital  de
Ambiente  –  SDA,  para  conocimiento  y  fines  pertinentes  en  el  marco  de  sus
competencias como autoridad ambiental.

Cordialmente,

SULLY MAGALIS ROJAS BAYONA
Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación
Firma mecánica generada el 30-01-2025 04:52:08 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  - Bogotá DC - Bogotá - Av. CARACAS 54 38 - correspondencia@ambientebogota.gov.co

Elaboró: NELSON ANDRES ROMERO CARDENAS-Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación
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Bogotá D.C., Enero  30 de 2025

Señor
LEONARDO VILLAMIL DOMINGUEZ
GRANULADOS RECICLADOS DE COLOMBIA SAS
KM 1.5 PN DE MADERA AUT MEDELLIN - BOGOTA MCP COTA
cvillamil@recicladosgreco.com
Cota - Cundinamarca

REF: Envío Respuesta al Radicado Número 202552600128272.  

Asunto:  Renovación  de  vigencia  Registro  No.  593  -  2021  en  el  Directorio  de
Proveedores  de  Materiales  de  Construcción,  Sitios  de  Disposición  final,
Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD
del IDU. 

Respetado señor: 

En atención al radicado de la referencia, relacionado con la Renovación de vigencia
del  Registro  IDU  No.  593  -  2021,  en  la  categoría  de  Transformación  y
Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición – RCD, del Directorio de
Proveedores1, una vez revisada la información aportada, y teniendo en consideración
entre otros documentos los siguientes:

1. Copia  del  Certificado  de  Existencia  y  Representación  Legal  de  la  Cámara  de
Comercio de Bogotá, expedido el 13 de enero de 2025, con matrícula mercantil a
nombre  de  la  empresa  Granulados  Reciclados  de  Colombia  Greco  SAS,  NIT:
900.767.473-7,  representada  legalmente  por  Alejandro  Valencia  Gomez,
identificado con cedula de ciudadanía No. 98.669.194 de Envigado, quien suscribe
el formato FOIC07 de inscripción o renovación en el Directorio de Proveedores. 

2. Copia del pronunciamiento No. 2025EE18357 del 23 de enero del 2025, expedido
por la Subdirección de Control Ambiental al Sector Publico de la Secretaria Distrital
de Ambiente – SDA,  suscrito por  Helman Alexander  Gonzalez  Fonseca,  en su
calidad de Subdirector, en el que informa:

“Referencia:  Radicado  SDA  2024ER263094  del  13  de  diciembre  de  2024.
Pronunciamiento  sobre  el  estado  ambiental  del  gestor  Planta  de  Tratamiento
Greco GRECO.

1 Resolución No. 001330 del 01 de abril de 2019, “Por medio de la cual se establecen los lineamientos del Directorio de
Proveedores  de  Materiales  de  Construcción,  Sitios  de  Disposición  final,  Transformación  y  Aprovechamiento  de
Residuos de Construcción y Demolición RCD del IDU”.
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Cordial saludo, 

La Subdirección de Control Ambiental al Sector Público de la Secretaría Distrital de
Ambiente en cumplimiento de su misión según lo estipulado en el Decreto 109 de
2009;  revisó  el  radicado  de  la  referencia,  por  medio  del  cual  solicita
pronunciamiento  de  cumplimiento  de  la  empresa  Granulados  Reciclados  de
Colombia Greco S.A.S.,  como gestor de residuos de construcción y demolición
para  la  planta  de  tratamiento  y  aprovechamiento  denominado  “San  Antonio”,
ubicado en la avenida carrera 1 No. 56 - 55 Sur, de la localidad de Ciudad Bolívar;
y de manera atenta da respuesta a la petición en los siguientes términos: 

En  el  marco  de  lo  referido  en  el  Decreto  507  de  2023,  artículo  35  donde  se
establece  las  obligaciones  de  los  gestores  de  residuos  de  construcción  y
demolición en calidad de plantas de tratamiento y aprovechamiento, establece: 

“(…) Artículo 35. Obligaciones de los gestores en puntos limpios y plantas de
tratamiento y/o aprovechamiento: Son obligaciones de estos gestores de RCD
las siguientes: 

35.1.  Registrarse  y  obtener  en  el  aplicativo  WEB  de  RCD  o  según  el
procedimiento que se establezca para tal fin, el respectivo PIN como gestor de
punto limpio (PIN-PLIM) y/o planta de tratamiento y/o aprovechamiento de RCD
(PIN-TRATA o PIN-TRAT/APROV), conforme a los lineamientos que determine
la Secretaría Distrital de Ambiente (…)”

Dicho lo anterior, La Secretaría Distrital de Ambiente mediante informe técnico No.
01939 con radicado SDA No. 2020IE223591 del 10 de diciembre de 2020; aprobó
registro de Granulados Reciclados de Colombia S.A.S., como gestor de residuos
de construcción y demolición bajo la modalidad de centro y/o planta de tratamiento
y aprovechamiento sobre predio denominado “San Antonio” bajo en pin 19309, el
cual a la fecha se encuentra vigente, y sin medidas sancionatorias en curso.

Lo  anterior,  dando  cumplimiento  de  los  lineamientos  normativos  distritales
definidos  bajo  el  Decreto 507 de 2023 “Por el  cual  se adopta el  modelo  y  los
lineamientos para la gestión integral de los Residuos de Construcción y Demolición
- RCD en Bogotá D.C., y se dictan otras disposiciones”, y de ámbito nacional por la
Resolución  472  de 2017  “Por  la  cual  se  reglamenta  la  gestión  integral  de  los
residuos generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se
dictan otras disposiciones”,  modificada y adicionada por la Resolución 1257 de
2021.
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Así  las  cosas,  cabe  precisar  que,  actualmente  Granulados  Reciclados  de
Colombia, S.A.S. se encuentra incluido y publicado en el directorio ambiental de la
Secretaría  Distrital  de  Ambiente,  como  gestor  autorizado  de  residuos  de
construcción y demolición de pétreos con la siguiente información:

(…)

Finalmente, se informa que la Subdirección de Control Ambiental al Sector Público,
continuara realizando visitas periódicas de evaluación, seguimiento y control a la
planta  de  tratamiento  y  aprovechamiento,  verificando  el  cumplimiento  de  la
normatividad ambiental vigente.”

Esta Dirección Técnica,  informa que la  documentación presentada cumple  con los
requisitos establecidos en la Resolución IDU No. 001330 de 2019, por cuanto procede
a realizar  la  Renovación  de  vigencia  del  Registro  número 593  -  2021,  dentro  del
“Directorio Ambiental de Proveedores de Materiales de Construcción, Sitios de Disposición
final, Transformación y Aprovechamiento de Residuos de Construcción y Demolición RCD
del  IDU”, en  la  categoría  de  Transformación  y  Aprovechamiento  de  Residuos  de
Construcción y Demolición – RCD, a nombre de la empresa Granulados Reciclados de
Colombia Greco SAS,  cuya planta se encuentra ubicada en el  polígono del predio
propiedad de la Fundación San Antonio situado en la Avenida Carrera 1 No. 56-55
Sur, con CHIP catastral AAA0158LCFZ, en el barrio Mochuelo Oriental, de la UPZ-63
El Mochuelo y UPZ-56 Danubio, en la localidad de Ciudad Bolívar como Centro de
Tratamiento y Aprovechamiento de RCD aprobado por la SDA e inscrito bajo el PIN
ambiental 19309.

Esta Renovación cuenta con vigencia de un (1) año, a partir del 02 de febrero de 2025
y  podrá  ser  cancelada  en  cualquier  momento  por  este  Instituto  conforme  a  las
siguientes causales establecidas en el artículo 7° de la Resolución IDU No. 001330 de
2019, así:

- “Cuando se imponga medidas sancionatorias o cualquier suspensión que implique
el cese de actividades del proveedor por parte de la autoridad competente. 

- Cuando  deje  de  cumplir  alguno  de  los  requisitos  de  inscripción  o  renovación
establecidos  en  el  procedimiento  de  Actualización  Directorio  Ambiental  de
Proveedores.”

Es de mencionar  que la empresa Granulados Reciclados de Colombia Greco SAS
deberá  garantizar  que  el  tratamiento  y  aprovechamiento  de  los  Residuos  de
Construcción  y  Demolición  –  RCD,  provenientes  de  las  diferentes  obras  de  los
contratistas  del  IDU,  se  realice  en  área  del  predio  donde  se  ubica  la  Planta  en
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mención; y que para efectos técnicos se encuentra amojonado como aparece en la
gráfica:

Fuente: Instituto de Desarrollo Urbano – IDU

Igualmente, se establece por disposición de la misma Resolución IDU No. 001330, que
dentro de los cinco (5) primeros días hábiles de cada mes, se deberá reportar a esta
Dirección  Técnica2 los  volúmenes  de  las  cantidades  de  materiales  suministrados
únicamente a Contratos del  IDU,  en el  formato FOIC06,  dispuesto en el  siguiente
enlace  de  la  página  Web  del  Instituto:
https://www.idu.gov.co/page/siipviales/ambiental/portafolio  .   

Es importante aclarar que el citado Formato FOIC06 de Reporte que presentan ante
este Directorio, es diferente a la Certificación de venta del material que es entregada al
Contratista IDU. 

2 Hoy Dirección Técnica de Inteligencia  de Negocio  e Innovación,  de conformidad con la  modificación de la denominación de la  dependencia

establecida en los artículos 2 y 14 del Acuerdo 06 de 2021 expedido por el Consejo Directivo del IDU.
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Finalmente,  es de informar,  que se remite copia de la presente comunicación a la
Subdirección  de  Control  Ambiental  al  Sector  Publico  de  la  Secretaria  Distrital  de
Ambiente  –  SDA,  para  conocimiento  y  fines  pertinentes  en  el  marco  de  sus
competencias como autoridad ambiental.

Cordialmente,

SULLY MAGALIS ROJAS BAYONA
Directora Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación
Firma mecánica generada el 30-01-2025 05:47:08 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Con Copia a: SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE  - Bogotá DC - Bogotá - Av. CARACAS 54 38 - correspondencia@ambientebogota.gov.co

Elaboró: NELSON ANDRES ROMERO CARDENAS-Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación
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ACTA No:

Localidad:________________________BOSA Barrio:___________________________

Entidad contratante: Secretaría de Educación Distrital - SED Interventora UNIOBRAS DEL OCCIDENTE SAS

Contratista ejecutor de la Obra: CONSORCIO EDU 2025

7. ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO Y/O FILMICO  (Utilice este espacio para ampliar  registro fotografico) 

REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO

ESTADO ACTUAL

*Cancha principal presenta desniveles,fisuras.

*Sifones de desague insuficientes. 

*Cajas de inspeccion que se encuentran en la cancha no cuenta con suficiente capacidad y asi mismo se presenta inundacion en 

la misma.

*Marco de cancha se encuentra en deterioro de pintura,parales metalicos puede presentar peligrosidad para los estudiantes.

CANCHA PRINCIPAL

ACTA DE VECINDAD ANEXO

FECHA  FICHA TÉCNICA DIAGNOSTICO ESTADO ACTUAL DE PREDIO O COLEGIO

PROYECTO: ADELANTAR  OBRAS  DE  ADECUACIÓN,  MEJORAMIENTO  Y MANTENIMIENTO  CORRECTIVO  DE  LAS  PLANTAS  FÍSICAS  DE  LA  SECRETARÍA  DE EDUCACIÓN  DEL  DISTRITO,  ASÍ  

COMO  LA  EJECUCIÓN  DE  OBRAS  MENORES, QUE PERMITAN A  TRAVÉS  DE  LA  ATENCIÓN  DE  EMERGENCIAS  Y  DE  NECESIDADES FÍSICAS  PRIORITARIAS,  GARANTIZAR  EL  FUNCIONAMIENTO  

Y  LA  PRESTACIÓN  DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVASMM

1

BAÑOS 1 PISO

*Enchape se encuentra con deterioro y  oxidación. 

*Aparatos sanitarios se encuentran en deterioro,presentan taponamiento.

*Tuberia  CPVC se encuentra a la vista y presentan deterioro.

*Muros en deterioro de pintura,presentan suciedad.

*Puertas metalicas se encuentran en deterioro. 



REGISTRO FOTOGRAFICO COLEGIO VILLAS DEL PROGRESO

ESTADO ACTUAL

 Responsables del Proyecto

Firma Representante Tecnico de la Interventoría

Firma Representante social SED-DCCEE Cargo: Cargo:

Nombre: Nombre: Nombre: 

CC o Nit: CC o Nit: CC o Nit

Firma Responsable predio/colegio Firma Representante Tecnico Contratista

Nombre: Nombre: Nombre

C.C. O NIT: C.C. O NIT C.C O NIT

*Se evidencia faltantes de piezas de enchape. 

*Muros en pintura presentan suciedad,no cuentan todos los espacios con iluminacion ,cableado a la vista.

*Regristros de agua se ecuentran dañados ,regatas a la vista exponiendo enchape existente.

*Sifones de desague se esncuentran en deterioro,

*Pisos se evidencia deterioro y faltantes de piezas.

BAÑOS 1 PISO CANCHA PRINCIPAL 

*Se evidencia mros de pintura artistica canchas en deterioro,huemdad.
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1. Introducción 
 

En cumplimiento del contrato de interventoría No CO1. PCCNTR. 8169111 DE 2025, 

UNIOBRAS DEL ORIENTE SAS, presenta a la Secretaría de Educación Distrital – SED – 

el Informe Mensual Ambiental No 1 correspondiente al Lote 7 para el periodo 14 de octubre 

al 13 de noviembre del 2025, en desarrollo del contrato No. CO1.PCCNTR. 8154784 de 

2025, suscrito entre la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO –SED- y el 

CONSORCIO EDU25, cuyo objeto es “ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL 

FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EN LOS SEDES ADMINISTRATIVAS”. 

En el presente documento se relacionan los requisitos cumplidos por parte del contratista y 

objeto de seguimiento por parte de interventoría para el este periodo frente al componente 

ambiental. De igual manera se hace una verificación sobre lo estipulado en el PMA 

correspondiente ya que allí se consigna todas las medidas e indicadores que se deben 

aplicar en esta fase del contrato. 
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2. Objetivos 
 

2.1. Objetivo general   
 

Presentar información clara y detallada, que permita tener una visión integral de cada una 

de las actividades que se desarrollaron para dar cumplimiento a la Gestión Ambiental, 

durante el desarrollo del contrato CO1.PCCNTR. 8154784 de 2025. 

2.2. Objetivos específicos  
 

● Presentar de manera descriptiva el avance en cada una de las actividades de la gestión 
ambiental realizadas durante el período comprendido del 14 de octubre al 13 de 
noviembre de 2025. 
 

● Verificar el reporte de avance mensual de la gestión ambiental presentada por el 
Contratista. 

 
● Verificar el cumplimiento del proyecto en el componente ambiental, entregando el 

análisis de los aspectos más relevantes del periodo 
 

● Presentar las acciones, recomendaciones y conclusiones de la Interventoría de acuerdo 
a la gestión ambiental del periodo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
UNIOBRAS DEL ORIENTE 

S.A.S 

NIT: 829000956-3 

FORMATO CÓDIGO MS-GP-FR-33 

INFORME AMBIENTAL VERSIÓN 1 

INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA FECHA 12/03/2025 

 
 

Barrancabermeja 

Número de contacto: 3161147965 

Correo electrónico: lote3uniobras@gmail.com 

 

3. Localización 
 

o Institución Educativa Distrital El Porvenir – Sede B 

 
La IED El Porvenir – Sede B – El Recuerdo se encuentra ubicada en la localidad de Bosa 

en la dirección CL 58 SUR # 104 A - 50 en el Suroccidente de la ciudad. 

 

Imagen 1 – IED El Porvenir – Sede B, Fuente Google Earth 

o Institución Educativa Distrital Luis López de Mesa– Sede A 

 

La IED Luis López de Mesa – Sede A –se encuentra ubicada en la localidad de Bosa en la 

dirección CL 65 H SUR # 78 A - 03 en el Suroccidente de la ciudad 
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Imagen 2 – IED Luis López de Mesa – Sede A, Fuente Google Earth 

o Institución Educativa Distrital Villas del Progreso 

La IED Villas del Progreso –El Porvenir VII Etapa Enrique Dussel Sede B se encuentra 

ubicada en la localidad de Bosa en la dirección CALLE 55 Sur No 103-96 en el Suroccidente 

de la ciudad. 

 

Imagen 3 – IED Villas del Progreso, Fuente Google Earth 
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o Institución Educativa Distrital Pablo de Tarso – Sede A  

La IED Pablo de Tarso – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Bosa en la 

dirección CL 66 SUR # 78 J – 02 en el Suroccidente de la ciudad 

 

Imagen 4 – IED Pablo de Tarso – Sede A, Fuente Google Earth 

o Institución Educativa Distrital Jairo Aníbal Niño – Sede A  

La IED Jairo Aníbal Niño – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en 

la dirección KR 87 H BIS # 39 A - 23 SUR en el Suroccidente de la ciudad 

 

Imagen 5 – IED Jairo Aníbal Niño – Sede A, Fuente Google Earth 
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o Institución Educativa Distrital Darío Echandía – Sede B  

La IED Darío Echandía – Sede B – Los Patios se encuentra ubicada en la localidad de 

Kennedy en la dirección KR 88 F BIS # 2 – 09 en el Suroccidente de la ciudad. 

 

Imagen 6 – IED Darío Echandía – Sede B, Fuente Google Earth 

o Institución Educativa Distrital Alfonso López Michelsen – Sede A  

La IED Alfonso López Michelsen – Sede A – Portal del Sol se encuentra ubicada en la 

localidad de Bosa en la dirección KR 98 B # 74 - 68 SUR en el Suroccidente de la ciudad. 

 

Imagen 7 – IED Alfonso López Michelsen – Sede A, Fuente Google Earth 
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o Institución Educativa Distrital Eduardo Umaña Luna– Sede A  

La IED Eduardo Umaña Luna – Sede A –Dindalito se encuentra ubicada en la localidad 

de Kennedy en la dirección KR 93 A # 42 A - 37 SUR en el Suroccidente de la ciudad. 

 

Imagen 8 – IED Eduardo Umaña Luna – Sede A, Fuente Google Earth 

4. Estado contractual y de gestion 
 

CONTRATO No.:  CO1.PCCNTR.8154784 

OBJETO: 

 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO 

Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS 

FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS 

PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA 
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FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES 

ADMINISTRATIVAS. 

VALOR INICIAL $2.451.846.958 

CONTRATISTA CONSORCIO EDU 2025 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: JULIÁN TÉLLEZ 

FECHA DE INICIACIÓN: 14/10/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 13/05/2026 

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 N/A 

FECHA DE REINICIO: N/A 

 

5. Personal Interventoría 
 

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta 

administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de 

los trabajos se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas 

a disposición. 

No. NOMBRE CARGO DEDICACIÓN 

1 John Harry Arango Gutiérrez Director de Interventoría 100% 

2 Claudia Marcela Forero Profesional de apoyo 100% 
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No. NOMBRE CARGO DEDICACIÓN 

3 Jhoner Andrés Martínez Residente 1 100% 

4 Víctor Alfonso Mora Residente 2 100% 

5 Miller Arley Marín Castellanos Residente 3 100% 

6 Diego Fernando Olarte Especialista. Estructural 30% 

7 Edison Jair López Castro Especialista. Ambiental 60% 

8 Germán Adolfo Nivia Esp. Redes Eléctricas 30% 

9 Robinson Villamil Esp. Redes Hidrosanitarias 30% 

10 Katherine Núñez Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo 30% 

11 Cristián Barrera Doncell 
Profesional de Costos, Presupuestos y 

Programación de Obra 
30% 

12 Silvia Juliana Betancur Asesor Jurídico 15% 

13 Yuleiny Tatiana Acosta Ramírez Técnico SST 1 100% 

14 Juan Sebastián Brochero Osorio Técnico SST 2 100% 

15 Luis Felipe Moyano Segura Técnico SST 3 100% 

16 Paul Alberto Rangel Páez Técnico SST 4 100% 

17 Decio Eljure Valencia Técnico SST 5 100% 

18 Karen Liseth Higuera Araque Técnico SST 6 100% 

19 Marco Antonio Carrero Inspector Interventoría 1 100% 

20 María Auxiliadora Cárdenas Lizarazo Inspector Interventoría 2 100% 
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No. NOMBRE CARGO DEDICACIÓN 

21 Jonathan Wilmer Casallas Junca Inspector Interventoría 3 100% 

22 Anyeli Mayed Curiel Acosta Inspector Interventoría 4 100% 

23 Etelberto Riquelme Inspector Interventoría 5 100% 

24 Hugo Andrés Aguilar Cabrera Inspector Interventoría 6 100% 

 

6. Resumen de obras en fase de ejecución  
 

Para el presente informe, el contratista no ha iniciado actividades constructivas. 

7. Actividades de gestión ambiental realizadas por la interventoría 
 

● Reconocimiento de documentación general del proyecto, tales como: 
 

✔ Contrato de Obra 

✔ Apéndice Ambiental  

✔ Anexo técnico  

✔ Plan Institucional de Gestión ambiental (PIGA) de la SDE  

✔ Guía para la elaboración del programa de RCD de la SDA 

 

● Revisión del presupuesto  
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8. Actividades de gestión ambiental realizadas por el contratista  
 

● Se dio Apertura del PIN Ambiental con el numero 27913 ante la secretaria Distrital de 
Ambiente (SDA) 

● Reconocimiento de documentación general del proyecto, tales como: 
 

✔ Contrato de Obra 

✔ Apéndice Ambiental  

✔ Anexo técnico 

✔ Plan Institucional de Gestión ambiental (PIGA) de la SDE  

✔ Guía para la elaboración del programa de RCD de la SDA y normatividad 

vigente nacional 

8.1. GESTIÓN DOCUMENTAL 

Durante el periodo, esta interventoría reviso el plan de gestión de residuos de construcción 
y demolición (PGRCD) Y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) que presento el contratista. 
En el transcurso del mes, se envió observaciones a los documentos anteriormente 
mencionados, con el propósito de que el contratista realice la subsanación de esta 
documentación. 

8.2. PROGRAMA DE CAMPAMENTOS 

El espacio destinado para el campamento ira cambiando de acuerdo con el orden de las 
intervenciones y el contratista de obra. 

8.3. MANEJO DE MATERIALES E INSUMOS 

Durante el periodo comprendido entre el 14 de octubre al 13 de noviembre no ingreso 
material e insumos a los frentes de obra   

8.4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES 

Los frentes de obra contaran con puntos ecológicos para realizar la separación en la fuente 
de los residuos convencionales generados durante este periodo, las empresas de aseo de 
Bogotá serán las encargadas de realizar la recolección de estos residuos, tres veces por 
semana, dependiendo del sector en donde se ubique el colegio. 

 



 

 
UNIOBRAS DEL ORIENTE 

S.A.S 

NIT: 829000956-3 

FORMATO CÓDIGO MS-GP-FR-33 

INFORME AMBIENTAL VERSIÓN 1 

INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA FECHA 12/03/2025 

 
 

Barrancabermeja 

Número de contacto: 3161147965 

Correo electrónico: lote3uniobras@gmail.com 

 

8.5. MANEJO DE RCD 

Durante el periodo comprendido entre el 14 de octubre al 13 de noviembre, El contratista 

no acopio, dispuso o reutilizo material RCD en la obra, ya que no ha iniciado actividades 

constructivas. 

8.6. MANEJO EFICIENTE DEL AGUA 

Durante el periodo comprendido entre el 14 de octubre al 13 de noviembre, el contratista 
de obra no ha iniciado actividades, pero en las aperturas de los frentes se debe contar 
con un baño portátil o con baños fijos, los cuales estén conectados a la red de 
alcantarillado.  

8.7. CAPACITACIONES AMBIENTALES 

Durante el periodo comprendido entre el 14 de octubre al 13 de noviembre, el contratista 

no reporta capacitaciones ambientales  

8.8. ORDEN Y ASEO 

Durante el periodo comprendido entre el 14 de octubre al 13 de noviembre no hay frentes 
de obra demarcados y señalizados, esto se debe a que, durante este lapso, las 
actividades se centraron en el reconocimiento y delimitación inicial de las áreas a 
intervenir, así como en las labores preliminares necesarias para la instalación del 
cerramiento perimetral. Al igual el contratista en cada frente debe garantizar jornadas de 
orden y aseo periódicamente. 
 

8.9. RESPUESTA A VISITAS Y REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD 

AMBIENTAL, INTERVENTORIA Y SED 

Durante el periodo comprendido entre el 14 de octubre al 13 de noviembre no se realizaron 

visitas ni requerimientos por la Autoridad Ambiental. 
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9. Correspondencia  
 

A continuación, se resume la correspondencia enviada y recibida durante el periodo. 

FECHA DE 

ENVIO 

OFICIO ENVIADA A  TIPO OBJETIVO  

28/10/2025 UNIOBRAS-LOTE3-018 Consorcio 

EDU 2025 

Ambiental  Observaciones 

PGRCD  

31/10/2025 UNIOBRAS-LOTE3-023 Consorcio 

EDU 2025 

Ambiental  Observaciones 

PMA  

05/11/2025 UNIOBRAS-LOTE3-032 Consorcio 

EDU 2025 

Ambiental Aprobación 

Documentos PIN 

Ambiental  

10/11/2025 UNIOBRAS-LOTE3-045 Secretaria de 

Educación 

Distrital  

Ambiental Factor de 

sostenibilidad  

 

Como respuesta a los comunicados anteriormente evidenciados, se presentan los 
siguientes reportes de correspondencia recibida. 

FECHA 

DE ENVIO 

OFICIO ENVIADA 

POR 

TIPO OBJETIVO  

27/10/2025 0006-012SED-25 Consorcio 

EDU 2025 

Ambiental  Entrega PGRCD y PMA 

04/11/2025 0011-012SED-25 Consorcio 

EDU 2025 

Ambiental  Entrega documentos PIN 

Ambiental  

 

10. Permisos y tramites ambientales  
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Concesión de aguas: No se requiere porque el agua será suministrada por la Empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Bogotá o por un tercero, lo cual se verificará en su momento. 

Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (PGRCD): Se está en la 

elaboración del documento, dentro del cual se especificarán los materiales, estimaciones 

de las cantidades, estimación de costos del manejo de RCD e indicadores y demás 

información conforme a la Guía para la Elaboración del Plan de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición -RCD establecido por la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA). 

Permiso de valla fija: De conformidad con los documentos contractuales, no se requiere 

la instalación de la valla ni tramito ante autoridad ambiental.  

Permiso de ocupación de cauce: No se requiere porque no se realizará ninguna 

intervención que requiera un permiso de ocupación de cauce. 

11. Conclusiones y recomendaciones  
• Se realiza la vinculación del profesional ambiental y SST. 

• Se recomienda al contratista reportar los materiales que ingresan de centro de 
aprovechamiento y la disposición de los RCD para mantener actualizada la 
información respecto al cargue mensual al PIN Ambiental  

• Se recomienda implementar en el plan de gestión de residuos de construcción y 
demolición (PGRCD) Y el Plan de Manejo Ambiental (PMA) actividades y/o 
programas que garanticen el uso adecuado de manejo de residuos, control de 
emisiones de polvo y ruido, protección de fuentes hídricas, manejo responsable de 
materiales peligrosos y conservación de las áreas intervenidas, implementando 
capacitaciones y inspecciones periódicas que permita prevenir impactos dentro del 
proyecto  
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

 

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.8169111 
CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. CO1.PCCNTR.8154784 

 
 

“INTERVENTORÍA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE 
LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL 

FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS 
DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS. LOTE No. 3 
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Elaboró Aprobó 

Katerin Carolina Núñez Osorio Arq. Harry Arango Gutiérrez  

Profesional SST Director de interventoría 
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1. SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – 

SST. 

1.1.  INTRODUCCIÓN. 

 
En cumplimiento del contrato de interventoría No. CO1.PCCNTR.8169111 de 2025, UNIOBRAS, en su calidad 

de Interventor, presenta a la Secretaría de Educación Distrital –SED– el Informe mensual N° 1 en el cual se 

realiza el seguimiento al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo, correspondiente al periodo del 

14 al 13 de Noviembre de 2025, en desarrollo del contrato de obra No. CO1.PCCNTR.8154784, suscrito entre 

la SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO y el CONSORCIO EDUCACIÓN CIVIL, cuyo objeto es 

“ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS 

PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE 

OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE 

NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES 

ADMINISTRATIVAS”. Lote 7. 

El presente informe muestra las actividades realizadas por parte de la interventoría (UNIOBRAS) y contratista 
de obra (Consorcio Edu 2025) desde el área SST para el periodo comprendido entre el 14 al 13 de Noviembre 
de 2025. Para este periodo se reporta el ingreso del personal de la interventoría y se anexan las planillas 
correspondientes al pago de la seguridad social (EPS, ARL y AFP). 

A continuación, se citan las actividades realizadas por parte del contratista de obra durante el periodo 
comprendido entre el 14 al 13 de Noviembre de 2025, las cuales fueron verificadas por parte del área SST de 
la interventoría: 

 

• Actividades SST 

o Compilación y entrega de documentos para ingreso de personal 
o Entrega del Plan de SG-SST 
o Compilación de planillas de seguridad 

 

En relación con los aspectos de SST, esta interventoría remitió la aprobación del Plan de SG-SST al área de 
SST del contratista de obra, mediante el oficio UNIOBRAS-LOTE3-038. Durante el periodo reportado, el 
contratista no presentó documentación relacionada con el ingreso de personal operativo, dado que el equipo se 
encontraba realizando actividades de reconocimiento en los frentes de obra y adelantando la entrega de la 
documentación administrativa requerida.  
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De igual manera, se presentó la planilla de Seguridad Social correspondiente al mes de octubre por parte del 
equipo de interventoría, la cual fue revisada y registrada como soporte del cumplimiento de las obligaciones 
laborales y contractuales durante el periodo reportado. (Ver anexo 1. Planillas de Seguridad Social). 

 

 

1.2.  OBJETIVOS. 

 

● Dar a conocer el avance en cada una de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, realizadas 

durante el período en mención.  

● Verificar el reporte de avance mensual del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 

presentada por el Contratista 

● Revisar y verificar la documentación de todo el personal que ingresó en el periodo del 14 al 13 de 

Noviembre de 2025 a la obra. 

● Realizar el seguimiento a los pagos de seguridad social del contratista, como de interventoría. 

● Hacer seguimiento del personal que se retira en el periodo del 14 al 13 de Noviembre de 2025 

● Verificar la emisión de los permisos para actividades de alto riesgo y la elaboración de los respectivos 

ATS asociados cuando aplique  

● Consolidar la información de ingreso del personal de interventoría y efectuar el seguimiento a los pagos 

de seguridad social correspondientes. 

● Verificar la entrega de documentación de todo el personal y maquinaria que ingresa a obra. 

● Hacer seguimiento de las afiliaciones y pagos de seguridad de todo el personal que trabaja en obra. 

● Gestionar, cuando aplique, la entrega de los elementos de protección personal (EPP) al personal de 

interventoría. 

● Dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la Lista de Chequeo de la SED. 
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1.3.  DELIMITACIÓN ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA. 

 

o Institución Educativa Distrital El Porvenir – Sede B 

 
La IED El Porvenir – Sede B – El Recuerdo se encuentra ubicada en la localidad de Bosa en la dirección 

CL 58 SUR # 104 A - 50 en el Suroccidente de la ciudad. 

 

Imagen 1 – IED El Porvenir – Sede B, Fuente Google Earth 

o Institución Educativa Distrital Luis López de Mesa– Sede A 
 

La IED Luis López de Mesa – Sede A –se encuentra ubicada en la localidad de Bosa en la dirección CL 

65 H SUR # 78 A - 03 en el Suroccidente de la ciudad 
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Imagen 2 – IED Luis López de Mesa – Sede A, Fuente Google Earth 

o Institución Educativa Distrital Villas del Progreso 
 

La IED Villas del Progreso –El Porvenir VII Etapa Enrique Dussel Sede B se encuentra ubicada en la 

localidad de Bosa en la dirección CALLE 55 Sur No 103-96 en el Suroccidente de la ciudad. 

 

Imagen 3 – IED Villas del Progreso, Fuente Google Earth 
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o Institución Educativa Distrital Pablo de Tarso – Sede A  
 

La IED Pablo de Tarso – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Bosa en la dirección CL 66 
SUR # 78 J – 02 en el Suroccidente de la ciudad 

 

Imagen 4 – IED Pablo de Tarso – Sede A, Fuente Google Earth 

o Institución Educativa Distrital Jairo Aníbal Niño – Sede A  
La IED Jairo Aníbal Niño – Sede A se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la dirección KR 
87 H BIS # 39 A - 23 SUR en el Suroccidente de la ciudad 

 

Imagen 5 – IED Jairo Aníbal Niño – Sede A, Fuente Google Earth 
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o Institución Educativa Distrital Darío Echandía – Sede B  
 

La IED Darío Echandía – Sede B – Los Patios se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en la 
dirección KR 88 F BIS # 2 – 09 en el Suroccidente de la ciudad. 

 

Imagen 6 – IED Darío Echandía – Sede B, Fuente Google Earth 

o Institución Educativa Distrital Alfonso López Michelsen – Sede A  
La IED Alfonso López Michelsen – Sede A – Portal del Sol se encuentra ubicada en la localidad de Bosa 
en la dirección KR 98 B # 74 - 68 SUR en el Suroccidente de la ciudad. 

 

Imagen 7 – IED Alfonso López Michelsen – Sede A, Fuente Google Earth 
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o Institución Educativa Distrital Eduardo Umaña Luna– Sede A  
 

La IED Eduardo Umaña Luna – Sede A –Dindalito se encuentra ubicada en la localidad de Kennedy en 
la dirección KR 93 A # 42 A - 37 SUR en el Suroccidente de la ciudad. 

 

Imagen 8 – IED Eduardo Umaña Luna – Sede A, Fuente Google Earth 
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1.4.  INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA. 

 

1.5. Información general del contrato. 
 

CONTRATO No.:  CO1.PCCNTR.8154784 

OBJETO: 

 ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO 

Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS 

FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS 

MENORES, QUE PERMITAN A TRAVES DE LA ATENCIÓN 

DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS 

PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA 

FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES 

ADMINISTRATIVAS. 

VALOR INICIAL $2.451.846.958 

CONTRATISTA CONSORCIO EDU 2025 

SUPERVISOR DEL CONTRATO: JULIÁN TÉLLEZ 

FECHA DE INICIACIÓN: 14/10/2025 

FECHA DE TERMINACIÓN: 13/05/2026 

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1 N/A 

FECHA DE REINICIO: N/A 
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2. CONTROL DE PERSONAL Y EQUIPOS DE INTERVENTORÍA  
 

Durante el periodo de ejecución, la interventoría dio continuidad al cumplimiento de la planta 

administrativa de los profesionales que se establecen en los estudios previos, en el sitio de los trabajos 

se cuenta con el personal requerido y se cuenta con un grupo de Especialistas a disposición. A 

continuación, se relaciona el personal de interventoría aprobado por la Secretaria Distrital de 

Integración Social. 

 

No. NOMBRE CARGO DEDICACIÓN 

1 John Harry Arango Gutiérrez Director de Interventoría 100% 

2 Claudia Marcela Forero Profesional de apoyo 100% 

3 Jhoner Andrés Martínez Residente 1 100% 

4 Víctor Alfonso Mora Residente 2 100% 

5 Miller Arley Marín Castellanos Residente 3 100% 

6 Diego Fernando Olarte Especialista. Estructural 30% 

7 Edison Jair López Castro Especialista. Ambiental 60% 

8 Germán Adolfo Nivia Esp. Redes Eléctricas 30% 

9 Robinson Villamil Esp. Redes Hidrosanitarias 30% 

10 Katherine Núñez Profesional Seguridad y Salud en el Trabajo 30% 

11 Cristián Barrera Doncell 
Profesional de Costos, Presupuestos y 

Programación de Obra 
30% 

12 Silvia Juliana Betancur Asesor Jurídico 15% 

13 Yuleiny Tatiana Acosta Ramírez Técnico SST 1 100% 

14 Juan Sebastián Brochero Osorio Técnico SST 2 100% 
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No. NOMBRE CARGO DEDICACIÓN 

15 Luis Felipe Moyano Segura Técnico SST 3 100% 

16 Paul Alberto Rangel Páez Técnico SST 4 100% 

17 Decio Eljure Valencia Técnico SST 5 100% 

18 Karen Liseth Higuera Araque Técnico SST 6 100% 

19 Marco Antonio Carrero Inspector Interventoría 1 100% 

20 María Auxiliadora Cárdenas Lizarazo Inspector Interventoría 2 100% 

21 Jonathan Wilmer Casallas Junca Inspector Interventoría 3 100% 

22 Anyeli Mayed Curiel Acosta Inspector Interventoría 4 100% 

23 Etelberto Riquelme Inspector Interventoría 5 100% 

24 Hugo Andrés Aguilar Cabrera Inspector Interventoría 6 100% 

Ver Planilla de Seguridad Social Interventoría  

2.1. Ingreso Personal de Obra  

En el periodo del 13 al 14 de Noviembre de 2025, el contratista no presentó documentación relacionada con 

el ingreso de personal operativo, dado que el equipo se encontraba realizando actividades de reconocimiento 

en los frentes de obra y adelantando la entrega de la documentación administrativa requerida.  

2.2.  Personal Operativo de Obra 

Consorcio EDU 2025 

En las IED no se registró el ingreso de personal operativo, dado que el contratista se encontraba 
adelantando la documentación administrativa y realizando el reconocimiento de las sedes. 
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2.3. Personal Retirado   

Para el periodo comprendido entre el 14 al 13 de Noviembre de 2025, tanto por parte de la interventoría 

como del contratista no se registró personal retirado. Durante este tiempo, ambos equipos se 

mantuvieron estables y no se reportaron novedades asociadas a finalización de contratos, renuncias o 

cambios en la disponibilidad del personal asignado a las actividades de obra e interventoría. 

2.4. Porcentaje Personal Femenino 

▪ Personal Interventoría  

Por cuenta de la interventoría para el periodo entre el 14 al 13 de Noviembre de 2025, se cuenta con el 
equipo de 24 trabajadores de interventoría, de los cuales 9 son mujeres y 15 son hombres lo que 
corresponde al 37,5% de personal femenino vinculado a la interventoría, cumpliendo con el porcentaje 
mínimo que exigió la SED en la etapa contractual. 
 

Tabla 3. Personal Femenino Interventoría 

 Cantidad Porcentaje  

Mujeres 9 37,5% 

Hombres 15 62,5% 

TOTAL  24 100% 

 

3. INDUCCIONES Y CAPACITACIONES  

▪ Personal Interventoría  

Durante el periodo comprendido entre el 14 al 13 de Noviembre de 2025, la interventoría realizó la 

inducción de 18 trabajadores de obra, pertenecientes al personal directivo, inspectores, técnicos y 

residentes de obra. Estas inducciones se desarrollaron conforme a los lineamientos establecidos en el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, garantizando que el personal contara con la 

información necesaria sobre las responsabilidades, riesgos asociados y medidas preventivas antes de 

iniciar sus actividades. La evidencia documental de estas inducciones se encuentra en el Anexo 2. 

Inducciones del Personal de Interventoría de Obra.  

4. SEÑALIZACIÓN 

Durante el periodo comprendido entre el 13 al 14 de Noviembre de 2025, el Consorcio EDU 2025 no realizó la 

instalación de señalización en los frentes de obra. Esto se debe a que, durante este lapso, las actividades se 
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centraron en el reconocimiento y delimitación inicial de las áreas a intervenir, así como en las labores 

preliminares necesarias para la instalación del cerramiento perimetral. 

5. ADMINISTRACIÓN DE LOS RIESGOS 

5.1. Procedimiento estándares de trabajo seguro por proceso constructivo. 

El Consorcio EDU 2025 para este periodo del 13 al 14 de Noviembre de 2025, no realiza el 
diligenciamiento de ATS en los frentes de obra. Esto se debe a que, durante este lapso, las actividades 
se centraron en el reconocimiento y delimitación inicial de las áreas a intervenir, así como en las labores 
preliminares necesarias para la instalación del cerramiento perimetral. 

6. MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 

Durante el periodo comprendido entre el 13 al 14 de Noviembre de 2025, el Consorcio EDU 2025 no 
reportó el ingreso de maquinaria pesada ni de vehículos al frente de obra. Esta situación obedeció a que 
las actividades ejecutadas en dicho intervalo no requerían el uso de estos equipos, priorizando labores 
de reconocimiento, alistamiento y organización operativa por parte del contratista. 

7. INDICADORES SST  

Durante el periodo comprendido entre el 13 al 14 de Noviembre de 2025 no se presentan accidentes de 
obra, incidencia por enfermedad laboral y ausentismo por causa médica.  

  
● Índice de frecuencia de accidentes de trabajo 

IF AT = No. de AT que se presentaron en el mes *100  

No. de trabajadores en el mes 

IF AT = 0% 

● Índice de severidad de accidente de trabajo 

IS AT = No. de días incapacidad por AT en el mes + No. de días cargados en el mes *100 

No. de trabajadores en el mes 

IS AT = 0% 
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● Proporción de letalidad de accidentes de trabajo  

 

Letalidad AT = No. de AT mortales que se presentaron en el año *100 

           No. Total de AT que se presentaron en el año 

Letalidad AT = 0% 

● Indicador de prevalencia de enfermedad laboral 

 

Enfermedad Laboral = No. Casos de enfermedad laboral *100000         

                                               Promedio de trabajadores en el año 

Prevalencia EL = 0% 

 

● Ausentismo con causa médica 
 

Ausentismo por causa médica = No. de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes*100 

           No. Días programados de trabajo en el mes  

Ausentismo por causa médica = 0/0*100 = 0% 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

✓ Durante el periodo reportado no se presentó ingreso de personal operativo ni movilización de 

maquinaria al frente de obra, dado que el contratista concentró sus esfuerzos en la gestión 

administrativa inicial, el reconocimiento de las sedes y las actividades de alistamiento previas al 

inicio de la ejecución. Aunque estas acciones no representan intervención directa en campo, sí 

corresponden a fases preparatorias indispensables para estructurar adecuadamente las 

condiciones de trabajo y asegurar un inicio ordenado y seguro de las labores en los próximos 

periodos. En este sentido, se identificó progreso en la organización documental y logística 

requerida para la puesta en marcha del proyecto. 

 

 

9. ANEXOS SST 

Anexo 1. Planillas de Seguridad Social Interventoría_Octubre. 

Anexo 2. Inducciones del personal de interventoría de Obra. 

Anexo 3. Entrega de EPP interventoría. 

 

 

 
 

















 







 



 



 



 





 






















































