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CONTRATO DE CONSULTORIA
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NO. SECOP Ii CO1.PCCNTR. U € G o U T 4 .0 '
CONTRATANTE: | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
PIEDECUESTA E.S.P. - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS
IDENTIFICADA CON NIT NO. 804.005.441.-4
CONTRATISTA: CISGO S.AS, IDENTIFICADA CON NIT No. 901.230.347-5,
REPRESENTADA LEGALMENTE POR JENNY PATRICIA GOMEZ GUISA,
IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No. 63.495.684 DE
BUCARAMANGA - SANTANDER. ] _
OBJETO: CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEL:ESTADO
ACTUAL, CAPACIDAD HIDRAULICA, INTEGRIDAD ESTRUCTURAL Y
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA DETERMINACION DE
LLAS OBRAS DE OPTIMIZACION Y LOS PROGRAMAS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE: SEPARACEON EN EL
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER. T
VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES, QUINIENTOS QUINCE
MIL, OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($ 299.515.860,00) M/CTE
(INCLUIDO TRIBUTOS, CONTRIBUCIONES, TASAS, IMPUESTOS, Y EN
GENERAL TODOS LOS GRAVAMENES A QUE HAYA LUGAR, DE
ACUERDO CON LA CLASE DE CONTRATO)
PLAZO: CUATRO (04) MESES CALENDARIO Y/O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
DE 2025, CONTADO A PARTiR DE LA 'SUSCRIPCION DEL ACTA DE
INICIO.

e Lo

Entre los suscritos Doctor FREDY JOHANY ZAMBRANO BECERRA, identificado con la
cédula de ciudadania No. 91.518.796 de Bucaramanga, nombrado segun resolucion No.
146-2024 y diligencia de posesiéon No. 002/2024, en su condicion de Gerente y
Representante Legal de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
PUBLICOS, identificada con Nit. No. 804.005.441-4, creada mediante Decreto Municipal
No. 172 del 17 de diciembre de 1997, como una empresa Industrial y Comercial del
municipio de Piedecuesta - Santander, con personeria juridica, capital independiente y
autonomia administrativa, y quien se encuentra facultado legalmente para contratar segun
Acuerdo de Junta Directiva No. 014 del 17 de diciembre de 2024, quien en adelante se
denominara EL- 'CONTRATANTE o la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
PUBLICOS:; y por otra parte CISGO S.A.S, identificada con NIT No. 901.230.347-5,
representada l@galmente por JENNY PATRICIA GOMEZ GUISA, identificado con cédula
de ciudadania No. 63.495.684 de Bucaramanga — Santander, quien para los efectos del
presente documento se denominara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el
presente contrato de consultoria, previo las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1) Que la “EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
PIEDECUESTA E.S.P.- PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS”, es una
Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden municipal de naturaleza pubilica,
que tiene como objeto principal la prestacién de los servicios publicos domiciliarios de
acueducto, alcantarillado y aseo, como la producciéon y comercializacion de agua
tratada, entre otros, asi como las actividades complementarias a los mismos.
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2) Que la “EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE
PIEDECUESTA E.S.P - PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS” como
entidad municipal, esta sometida a la Ley 142 de 1994 y normas reglamentarias y
modificatorias, a su Manual de Contrataciéon Interno Acuerdo nimero 004 del 27 de
febrero del 2025, como a las demas normas a donde remiten las anteriores para
determinadas circunstancias.

3) Que, en consecuencia, el presente contrato se rige conforme a lo previsto por los
estatutos de la empresa y su manual de contratacion y demas normas, concordantes,
reglamentarias y complementarias sobre la materia.

4) Que existe el respectivo estudio previo de conveniencia y oportunidad, fundamento
juridico que soporta la necesidad y la modalidad de seleccion, al tenor de lo sefialado
en el marco normativo propio de la entidad, realizado por el Jefe de la’ Oflcma de
Planeacion Institucional de la empresa contratante.

5) Que existe disponibilidad presupuestal certificada por la Directora Financiera vy
Econdmica de la Entidad mediante CDP No. 25L00632 de fecha 25 de julio de 2025.

6) Que el contratista manifestd bajo la gravedad del jurfa’mentok que no se halla incurso
en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la ley.

7) Que, como consecuencia de lo anterior, las: partes acuerdan la celebracion del
presente Contrato, que se rige por las siguientes: .

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. El contratista se compromete para
con la empresa PIEDECUESTANA DE' SERVICIOS PUBLICOS, a cumplir con las
actividades del contrato cuyo. objeto es: “CONSULTORIA PARA LA ELABORACION
DEL ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL, CAPACIDAD HIDRAULICA, INTEGRIDAD
ESTRUCTURAL Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA
DETERMINACION DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION Y LOS PROGRAMAS DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE SEPARACION EN EL
MUNICIPIO DE:. PIEDECUESTA, SANTANDER”. CLAUSULA SEGUNDA.
OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: 1. Desarrollar con autonomia e
independencia el objeto contractual y todos los asuntos inherentes del mismo. 2. Dar
cumplimiento al objeto de la orden estipulada, obrando con lealtad y buena fe, evitando
dilaciones y entrabamientos. 3. Dedicar toda su capacidad en el cumplimiento de sus
obligaciones. 4. Entregar copia del contrato al supervisor asignado. 5. Presentar los
soportes requeridos por la entidad contratante sobre las actividades desarrolladas para la
ejecucion del contrato. 6. Durante la vigencia del contrato el contratista debera efectuar
cotizaciones en forma obligatoria al sistema de seguridad social. 7. No acceder a
peticiones 0 amenazas de grupos que actten por fuera de la ley con el fin de obligarlos a
hacer u omitir algun acto o hecho. 8. Velar por la adecuada y racional utilizacion de los
recursos de la Instituciéon y demas equipos y elementos de la entidad contratante que
sean destinados para el cumplimiento de sus actividades contractuales, al igual que por el
cuidado de los mismos, garantizando la custodia y preservacion de los bienes del
contratante que se encuentren bajo su uso. 9. Presentar los documentos exigidos para
contratar y cumplir con los requisitos de orden técnico y legal, exigidos como condicion
previa e indispensable para suscribir el Acta de Iniciaciéon del objeto contractual. 10.
Reportar oportunamente las anomalias en el desarrollo del objeto contractual y proponer
alternativas de solucién. 11. Al finalizar el contrato el contratista debera devolver a la
entidad contratante los materiales, elementos o informacion a la entidad contratante,

www.piedecuestanaeps.gov.co

ELABORO REVISO
h " FECHA - - FECHA APROBO FECHA
Profesional en Sistemas Oficina Asesora Juridica
de Gestion 14/02/2020 y de Contratacion 14/02/2020 Gerente 24/02/2020
Atenciéon:
. Lunes a Yiernes
| Q(037) 655 0058 Ext. 109 7.30 am a 11:30 am >

®servicioalcliente@piedecuestanaesp.gov.co 1:30 pm o 5:30 pm

sgs @ @Piedecuestana_ € @PiedecuestanaESP @ Piedecuestana ESP | ¢l iy serio o Condelay

Sede Administrativa




20t -2025 @ 0 & SEP 2005

Codigo: AJC-CON.PCOOT- |
102.F05

CONTRATO | Version: 1.0
PIEDECUESTANA Pégina 3 e

soportando por escrito la entrega, 12. Las demas actividades que le sean asignadas por la
entidad contratante y/o supervisor, que guarden relaciéon con el objeto contractual.
CLAUSULA TERCERA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: 1. El
contratista se obliga con el contratante a ejecutar integramente el objeto contractual de
“CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL,
CAPACIDAD HIDRAULICA, INTEGRIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES DE
FUNCIONAMIENTO PARA LA DETERMINACION DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION
Y LOS PROGRAMAS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS
DE SEPARACION EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER” de acuerdo
con la propuesta econémica, el presupuesto, especificaciones, obligaciones generales y
especificas del presente estudio previo. 2. Atender oportunamente los requerimientos e
instrucciones que le haga la Piedecuestana Servicios Publicos a través de los funcionarios
designados por parte de la Gerencia. 3. Conformar un equipo técnico altamente calificado
y con experiencia profesional. 4. Cumplir con el objeto del contrato conforme los
documentos de la invitacién, especificaciones técnicas, el presupuesto y el contrato que
se suscriba. 5. Cumplir con condiciones técnicas, econémicas, financieras y comerciales
exigidas en la invitacidén. 6. Obrar con lealtad y buena fe en la ejecucion-del contrato,
evitando dilaciones. 7. El Consultor asumira la responsabilidad técnica total de los
servicios profesionales prestados para la elaboracion del Estudio Deﬂnltlvo Las fallas,
defectos u omisiones en la prestacion del servicio materla de la presente consultoria
seran de responsabilidad del consultor. 8. Para ade|antar el tramite y cobro de las
facturas, el contratista debera presentar a la Pledecuestana de Servicios Publicos un
informe de avance de ejecucion de la consultoria y los‘comprobantes de afiliacion y pago
a aportes al sistema general de seguridad: socnal integral y parafiscal del personal
destinado para la ejecucién del contrato. 9. El contratista garantiza a la Empresa
Municipal de Servicios Publicos Domiciliarios de Piedecuesta E.S.P - Piedecuestana de
Servicios Publicos que cumplird a cabalidad con todos los requerimientos ambientales,
legales, reglamentarios y contractuales ante las autoridades ambientales. 10. La
Consultoria estd en obligacion de absolver las observaciones que le formule la
supervision y/o la interventoria.en cada etapa de la elaboracion del Estudio Definitivo. 11.
Pagar cumplidamente al personal a su cargo: sueldos, prestaciones, seguros,
bonificaciones, parafiscales y gemas prestaciones que ordena la ley de tal forma que
Piedecuestana de Servicios Publicos bajo ningun concepto, tenga que asumir
responsabilidades por omisiones legales del contratista y/o subcontratistas. Para ello
debera entregar al supervisor o interventor, los recibos que acrediten el pago de estas
prestaciones en-forma mensual, correspondiente al mes inmediatamente anterior al de la
presentacién del mforme 12. El Consultor se compromete a entregar el producto en los
plazos establecidos en medio fisico y magnético y/o digital. 13. Todo cambio de personal
técnico se hara con solicitud y previa aprobacion de la supervision y/o la interventoria. 14.
El Consultor dara por terminado los servicios de cualquier miembro de su equipo cuyo
comportamiento o trabajo no sea satisfactorio para supervision y/o la interventoria. 15.
Destinar rigurosamente los dineros aportados por Empresa Piedecuestana de Servicios
Publicos ‘al cumplimiento de los objetos y términos convenidos. 16. La entidad tendra la
potestad de solicitar todas las reuniones que crea conveniente realizar, con los miembros
del equipo de la Consultoria, en relacion exclusiva al desarrollo del servicio que se presta
DESCRIPCION DE LAS FASES A DESARROLLAR. DESCRIPCION DE LAS FASES A
DESARROLLAR: El proyecto tiene como meta la “CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DEL ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL, CAPACIDAD HIDRAULICA,
INTEGRIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA
DETERMINACION DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION Y LOS PROGRAMAS DE
OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE SEPARACION EN EL
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER”, formulados para su presentacién ante la
autoridad ambiental y cumplimiento del PSMV.
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El contratista desarrollara el proyecto conforme a las siguientes fases y actividades
técnicas, garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente, particularmente el
Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Basico — RAS 2000 y sus
actualizaciones, normas de la CRA, NTC, y demas disposiciones técnicas, ambientales y
sanitarias aplicables.

A continuacion, se describe el alcance de cada una de las fases o productos a desarrollar:

1. FASE 1I: Diagnoéstico integral del estado actual de las estructuras de
separacion del sistema de alcantarillado

Con el fin de conocer el estado fisico, hidraulico, estructural y operativo de las estructuras
de separacion (aguas lluvias y aguas residuales) existentes en el mumcnmo de
Piedecuesta, el contratista desarrollara las siguientes actividades:

. Recolecmon y analisis de informacién secundaria disponible:

técnicos, estudios anteriores, rutinas de mantenimiento y registros operatives.

. Levantamiento topografico con tecnologia GNSS RTK y* geor‘referenmacmn
conforme a metodologia IGAC.

. Inspeccion visual y técnica de las estructuras de separacion: cajas de inspeccion,
rejillas, canales de alivio, pozos, camaras de derivacion, trampasde grasas, entre otros.

. Evaluacién de la capacidad hidraulica actual mediante modelacion hidraulica
(EPASWMM, InfoWorks ICM, u otro software aprobado por la Pledecuestana de Servicios
Publicos).

. Diagnostico estructural de los componentes mediante mspecc:on en sitio, pruebas
no destructivas y revision de los materiales copstitutivos.

. Analisis de las condiciones de operaaén y mantenimiento actual: rutinas, recursos,
cumplimiento normativo.

. Identificacion de problematicas asociadas; obstrucciones, deficiencias hidraulicas,
dafios estructurales, puntos de mezcla indebida o vert|m|entos no controlados.

. Evaluacién del cumplimiento de la normativa vigente (RAS 2000, Decreto 1077,
Resoluciones CRA y del MinAmbiente).

. Analisis preliminar de vulnerabllldad frente al cambio climatico, crecimientos
urbanos y eventos extremos de lluvia.

2. FASE II: Formulacién de alternativas de optimizacion y adecuacién de las
estructuras

Con base en los haIIazgos del diagnostico, el contratista debera formular, justificar y
comparar alternativas técnicas para la optimizacion de las estructuras evaluadas, con el
objetivo de mejorar su desempefio hidraulico, estructural y operativo:

. Definicién de criterios técnicos, ambientales, normativos y econémicos para la
formulacién de alternativas.
. ) P[ppuestfa de soluciones de redisefio, rehabilitacién, ampliacion, o sustitucién
parcial/total de estructuras existentes.
«  Evaluacion de tecnologias aplicables en separacion de caudales, manejo de aguas
mixtas y.control de descargas. o
. Predisefios hidraulicos, estructurales y sanitarios de cada alternativa propuesta, <
con memorias de calculo preliminares. g,
. Modelacion hidraulica comparativa de escenarios propuestos y andlisis costo- @
beneficio. e
. Seleccién de la alternativa éptima considerando eficiencia operativa, facilidad de &
mantenimiento, sostenibilidad y costo total de propiedad. g
. Integracién de las propuestas con el sistema general de alcantarillado del 2
municipio y su plan maestro. B
. Incorporacion de criterios de resiliencia climatica, sostenibilidad, eficiencia -%
energética y bajo mantenimiento. §
3
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3. FASE Ill: Disefio de detalle, estimacion presupuestal y lineamientos para la

implementacion

Una vez seleccionada la alternativa mas viable, el contratista debera elaborar el disefio de
detalle de las obras recomendadas y definir los lineamientos técnicos y presupuestales
para su implementacion:

. Disefio de detalle hidraulico, estructural y sanitario de las obras de optimizacion
definidas.

. Memorias de calculo detalladas para cada componente del sistema.

. Elaboraciéon de planos constructivos (DWG y PDF), esquemas funcionales,
diagramas y secciones.

. Especificaciones técnicas de construccion, montaje y operacién de los
componentes. "

. Presupuesto estimado por partidas con analisis de precios unltarlos cantldades de
obra y flujo de caja.

. Cronograma de ejecucion tentativo de las obras propuestas.

. Lineamientos técnicos y administrativos para la contratacion

las obras.

. Recomendaciones para la operacion y mantenimiento ost-intervencion,
incluyendo plan de O&M aJustado -----

. Manuales de operacion preliminares y protocolos de mantemmlento

. Socializacion técnica de los resuitados ante Ia entldad contratante

Entregables finales:

. Informe de diagndstico técnico integral. .

. Alternativas formuladas con sus evaluacoones

. Disefio de detalle y planos.

. Presupuesto y cronograma.

. Manuales técnicos y anexos normativos

. Registro fotografico georreferenc»ado

. Actas de socializacién y entrega

CLAUSULA CUARTA. VALOR DEL CONTRATO. Para todos los efectos legales vy
fiscales, el valor del presente contrato se fija en la suma de de DOSCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE MILLONES, QUINIENTOS QUINCE MIL, OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
M/CTE ($ 299.515. 860 ,00) M/CTE (incluidos tributos, contribuciones, tasas, impuestos y
en general todos Iosagravamenes a que haya lugar de acuerdo a la clase de contrato).

“CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL, CAPACIDAD
HIDRAULICA, INTEGRIDAD ESTRUCTURAL Y CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO PARA LA
DETERMINACION DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACION Y LOS PROGRAMAS DE OPERACION Y
MANTENIMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE SEPARACION EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA,
SANTANDER”.
caff h g CcOSTOS PRIMA DEDICACION [ \/p| 0R PARCIAL
: | CARGO/ OFICIO DE PERSONAL REGIONAL (h-mes) PARCIAL (§)
| (2) (3) (4) (1)*((2)+(3))(4) = (5)
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL o
PERSONAL PROFESIONAL : , %]
1 Director de consultoria $6.100.000,00 4,00 $ 24.400.000,00 é
1 Ingeniero Hidraulico $4.000.000,00 2,00 $ 8.000.000,00 7]
1 Ingeniero Estructural $4.000.000,00 2,00 $ 8.000.000,00 g
1 Ingeniero Ambiental $4.000.000,00 2,00 $ 8.000.000,00 g
1 Ingeniero Civil $ 4.000.000,00 2,00 $ 8.000.000,00 &
1 Ingeniero Civil junior $ 2.500.000,00 3,00 $ 7.500.000,00 B
PERSONAL TECNICO e ' ~ : S
1 Secretaria $ 1.600.000,00 3,00 $ 4.800.000,00 a
1 Dibujante $ 1.600.000,00 3,00 $ 4.800.000,00 _(g
PERSONAL ADMINISTRATIVO i 2
1 1 &
PERSONAL AUXILIAR TECNICO ~ §
1 | I 2
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1 I Conductor camioneta ['$ 1.600.000,00 | [ 4,00 $  6.400.000,00

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6) _ , $ 79.900.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR 1.(7) « ~ 2,26

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (8) * (7) = (A) L $ 180.574.000,00
COSTO VALOR

CANT. CONCEPTO UNIDAD ($) UTILIZACION PARCIAL ($)

® ©) (10) @)rer9 = a1

OTROS COSTOS DIRECTOS

VIATICOS

| [ | 1

COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA

1 Camioneta 4x4 mayor 2 2000 1 MES $ 6.000.000,00 | 4,00 ‘ S _24000000,00

OTROS COSTOS . s :

1 Levantamiento topogréﬂco Global $ 2.000.000,00 | 15,00 a8 30 OQQ 000 ,00
Modelos Hidraulico de

1 evaluacion Global $ 7.500.000,00 | 1,00 L$ 7\500 000,00

1 Papeleria Global $ 2.000.000,00 | 1,00 . 8§ ~=;2.000‘000,00

SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS =:SUMATORIA DE (11) =(12) i 5 $ 63.500.000,00

FACTOR MULTIPLICADOR 2 (13) : : 1,12

SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (12) * (13) = (B) : : $ 71.120.000,00

SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C) R ~$ 251,694.000,00

PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D) : : e .

VALOR TOTAL BASICO = (C) + (D)= (E) : . - $ -251.694.000,00

WA =19% * (E) = (F) ) $ 47.821.860,00

COSTO TOTAL (REDONDEADQ) = (E) + (F) ) : $ 299.515.860,00" |

CLAUSULA QUINTA. FORMA DE PAGO. La empresa Piedecuestana de Servicios
Publicos E.S.P. pagara al contratista el valor.del presente contrato asi: a) Mediante Actas
Parciales, hasta completar el noventa por ciento (90%) del valor total del contrato, previa
presentacion de las respectivas actas ywdél'?mforme de consultoria con la respectiva
aprobacion de la supervision. Asi mismo, el contratista, debera presentar la factura o la
cuenta de cobro, segun sea el caso, con Ia ‘constancia de pago de aportes a seguridad
social y parafiscales con certificacion d “cumplimento expedida por el supervisor y los
demas documentos necesarios para el pago de la respectiva cuenta de cobro. b) Un
saldo final equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, pago que se
efectuara con el acta de liquidacién del contrato previa entrega de la totalidad de los
entregables, acompafiada de la respectiva factura, la cual debera cumplir con los
requisitos Iegales ‘constancia del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social
Integral (salud, p Ones y riesgos profesionales) del recurso humano que ejecuta el
objeto contractual, asi como los correspondientes aportes parafiscales y expedicion del
aval por . parte del supervisor del contrato. Para el pago de la ultima acta se debe
presentar el acta de recibo del contrato. GRAVAMENES: Al formular y presentar la oferta,
el proponente acepta que estaran a su cargo todos los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y
dentro de estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones
establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que afecten el contrato y las
actividades que de él se deriven. SUJECION DE PAGO A LAS APROPIACIONES
PRESUPUESTALES: Los pagos a los cuales estd obligado la Piedecuestana de
Servicios Publicos, se realizaran previa radicacién, de la orden de pago en la Tesoreria
una vez agotados los requisitos a que haya lugar. Los pagos estan sujetos a la
disponibilidad de los recursos de la Piedecuestana de Servicios Publicos. Lo anterior, sin
perjuicio de los tramites presupuestales o financieros correspondientes a la constitucion
de vigencias futuras, reservas presupuestales o cualquier otro mecanismo de ejecucién
del presupuesto, sin los cuales no se podra efectuar ningun pago, asi como las
condiciones o montos autorizados a pagar durante la actual vigencia por estos
mecanismos autorizados. CLAUSULA SEXTA. APROPIACION PRESUPUESTAL. La
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entrega de las sumas de dinero a que EL CONTRATANTE se obliga en virtud del

presente contrato, se hara con cargo a los CDP No. 25L00632, de fecha 25 de julio de

2025, expedido por la Directora Financiera y Econémica de la entidad. CLAUSULA

SEPTIMA. TERMINO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y VIGENCIA. El término de |
ejecucion del presente contrato sera de CUATRO (04) MESES CALENDARIO Y/O ‘
HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, contados a partir de la suscripcion del acta de |
inicio. CLAUSULA OCTAVA. GARANTIA UNICA. El CONTRATISTA se obliga a

constituir a favor de la EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS, dentro

de maximo cinco dias habiles subsiguientes a la suscripcién del contrato, una garantia

unica (pdliza) que avalara los siguientes riesgos: A) DE CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DEL CONTRATO: Por un monto equivalente al 20% del valor del

presupuesto de la contratacion y una vigencia igual al plazo del contrato y _

meses mas. El amparo de cumplimiento del contrato cubrira a la en:id

cumplimiento defectuoso, cuando eIIos son imputables al contratista’ garantlzado Ademas
de esos riesgos, este amparo comprendera siempre el pago del valor de las multas y de
la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado. B) DE
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES

contratacién y una vigencia igual al plazo del contrato.y - tres (03) anos mas. El amparo de
pago de salarios, prestaciones sociales e mdemmzacnones laborales cubrira a la entidad
estatal contratante de los perjuicios que se -le ocasmnen como consecuencia del
incumplimiento de las obligaciones laborales a que esté obligado el contratista
garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado para la ejecucion del
contrato. CLAUSULA NOVENA. MODIFICACION DEL TERMINO DE DURACION DEL
CONTRATO. El término de duracion de trato.podra ser modificado de comun acuerdo
entre las partes. CLAUSULA DECIMA, RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS. EL
CONTRATISTA. asumira la totalidad de las responsabilidades que se deriven del
desarrollo del contrato, obhgandose en consecuencia a cumplir estrictamente los
compromisos en relacion con los trabajos que asuma. CLAUSULA DECIMO PRIMERA.
INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA EL CONTRATISTA actuara por su propia
cuenta con absoluta autonomla Yy 'no estard sometido a subordinacion laboral con el
contratante, por tanto, no:se genera ni relacién laboral, ni prestaciones sociales con la
Entidad. CLAUSULA DECIMO SEGUNDA. OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P.
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS. 1. Exigir al CONTRATISTA la ejecucion
idénea y oportuna del objeto contratado, asi como la informacién que considere necesaria
en el desarrollo de este. 2. Adelantar las gestiones necesarias para hacer efectivas las
garantias constituidas por el Contratista si a ello hay lugar. 3. Requerir al CONTRATISTA
para que ‘adopte las medidas correctivas pertinentes cuando surjan fallas en el
cumplimiento del objeto contratado. 4. Pagar oportunamente al Contratista los valores
pactados como contraprestacion al cumplimiento de sus obligaciones. 5. Impartir por
escrito al CONTRATISTA las instrucciones y sugerencias a que haya lugar relacionadas
con el objeto del contrato. 6. Las demas que se deriven de la naturaleza del contrato.
CLAUSULA DECIMO TERCERA. SUPERVISION. La supervision del contrato sera
ejercida por el Jefe de la Oficina de Planeacion Institucional, o quien haga sus veces. El
supervisor realizara el seguimiento de la ejecucién del contrato teniendo en cuenta las
definiciones contenidas en el Acuerdo de la Junta Directiva No. 015 de 2019 y el Manual
de Contratacion de la Entidad. CLAUSULA DECIMO CUARTA. SANCIONES
PECUNIARIAS. La EMPRESA podra imponer multas sucesivas al CONTRATISTA
mediante resolucién motivada, en caso de incumplimiento parcial del contrato o por mora
en la ejecucion de este con las siguientes cuantias: I). EI uno por ciento (1%) del valor
total del contrato por cada dia de retraso o0 mora en la ejecucion de este hasta el dia que
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reinicie su cumplimiento o hasta la fecha que declare la caducidad o el incumplimiento
definitivo o la terminacion del contrato por mutuo acuerdo. En caso de declaratoria de
caducidad del contrato o de incumplimiento de este, la EMPRESA PIEDECUESTANA DE
SERVICIOS PUBLICOS hara efectiva la clausula penal pecuniaria la cual se fija en la
suma de diez por ciento (10%) del valor total del contrato. Tanto el valor de la muita como
de la clausula penal podran ser tomadas del saldo que haya a favor del contratista si lo
hubiere, o de la garantia de cumplimiento y en caso de no ser posible se hara efectiva
judicialmente. CLAUSULA DECIMO QUINTA. CADUCIDAD DEL CONTRATO. La
empresa PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS podra mediante resolucién
motivada declarar la caducidad administrativa del contrato, por hechos constitutivos de
mcumpllmlento de las obligaciones del contratista que afecten de manera grave y directa
la ejecucién de este. PARAGRAFO UNO. Una vez ejecutoriada la Resolucmn que
declare la caducidad, la EMPRESA hara efectiva la garantia Unica y el valor de la
clausula penal, la cual presta merito ejecutivo por la jurisdiccion civil contra el contratlsta y
contra la Compariia que la haya constituido. PARAGRAFO DOS. De declararse la
caducidad del contrato no habra lugar a indemnizacion alguna para el contratista y se
hara acreedor a las sanciones e inhabilidades de Ley. PARAGRAFO TRES. Los hechos
que constituyen causal de caducidad sujetos a comprobacion seran establecidos
unilateralmente por la empresa. CLAUSULA DECIMO SEXTA. CESION DEL

previa y esqnta de la Gerencia de la EMPRESA. CLAUSL!LA DECIMO SEPTIMA.
TERMINACION DEL CONTRATO El contrato podra darse por terminado por los
siguientes eventos: 1. Por mutuo acuerdo entre las partes; 2. Por vencimiento del término
de duracion de este. La EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS,
podra disponer la terminacién anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1.
Cuando las condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento
del contrato hayan variado sustancialmente de forma que su ejecucion resulte imposible,
innecesaria y/o inconveniente al juicio'de la empresa. 2. Cuando exista un detrimento
patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de continuar desarrollando el
objeto contractual celebrado. 3. Cuando el objeto contractual desaparezca o cuando no
exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por
ejecutar a cargo del contratista. 4. Cuando las exigencias del servicio publico o requieran
o la situacion de orden publico lo imponga. 5. Por muerte o incapacidad fisica
permanente del contratlsta 6. Por término del objeto del contrato. 7. Por decision
unilateral de la empresa en caso de incumplimiento grave del contratista. 8. En los demas
eventos contemplados en el contrato. CLAUSULA DECIMO OCTAVA. LIQUIDACION.
Una vez cumplido el objeto del contrato se procedera a su liquidacién dentro de los cuatro
(4) meses siguientes al vencimiento de este. Si el CONTRATISTA no se presenta a la
liquidacién o las partes no llegaren a un acuerdo sobre el contenido de este, se practicara
la liquidacién unilateral por la Empresa Piedecuestana de Servicios Publicos. CLAUSULA
DECIMO NOVENA. APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES: El
contratista debe demostrar su afiliacién al sistema general de seguridad social. Asi mismo
debera .cubrir los parafiscales a que haya lugar en las entidades correspondientes.
CLAUSULA VIGESIMO. IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES: EI
CONTRATISTA pagara los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas y similares que
se deriven de la ejecucion del Contrato, si a ello hay lugar de conformidad con la
legislacién existente, PARAGRAFO. Todo valor que no discrimine el IVA y que deba
facturarlo, se entendera como que lo incluye. CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA.
INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES. EL CONTRATISTA
afirma bajo la gravedad de juramento, que ademas se entiende prestado con la firma de
este contrato, que ni él, ni los miembros de sus 6rganos de administracion si es el caso,
se encuentran incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, prohibicién o
impedimento, constitucional ni legal, ni en la ley 142 de 1994 articulos 37 y 44.4, asi como
no tener sancion por la trasgresion de alguna de ellas para contratar con entidades
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publicas y que le impida la celebracion de este contrato. CLAUSULA VIGESIMO
SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO. E| presente contrato se perfecciona con la
suscripcién de este por las partes contratantes, quienes deben contar con capacidad para
ello. CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. EJECUCION DEL CONTRATO. Para la
ejecucion del contrato se requiere ademas de la suscripcion, la constitucion de la garantia
Unica por parte del contratista, el recibo de pago, aprobacion de esta de haber sido
requeridas, la afiliacion al ARL, el programa SG-SST con visado SYSO segun la
naturaleza del contrato, adjuntar las certificaciones de la procuraduria y contraloria
conforme a la ley. CLAUSULA VIGESIMO CUARTA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO.
Forma parte integral del presente contrato Estudio de conveniencia, CDPS, la propuesta,
la Hoja de vida del contratista, certificaciones de antecedentes, el RUT y demas
documentos de orden juridico. CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. INDEMNlD D:. EL
CONTRATISTA mantendra indemne de cualquier dafio o per;uncno orlg nado ‘en
reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones ¢ ‘de 1as de sus
subcontratistas o dependientes, asi como de cualquier reclamo, demanda, accién legal y
contra reclamaciones laborales de cualquier indole. En caso de que se-entable demanda,
reclamo o accion legal por este concepto el CONTRATISTA sera,notlﬂcado por este
concepto lo mas pronto posible para que por su cuenta adopte las medidas previstas por
la Ley a un arreglo de conflictos, entendiéndose que.en caso de que la entidad
contratante, sea condenada por tal concepto, es el CONTRATISTA quien debe responder
por la satisfaccion de la condena y el pago pecuniario de la misma. CLAUSULA
VIGESIMOSEXTA. COMPROMISORIA. MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCION
DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que en el evento en que surjan diferencias entre
ellas, por razon o con ocasion del presente contrato, buscaran mecanismo de arreglo
directo, tales como la negociacion directa de la conciliacion. CLAUSULA VIGESIMO
SEPTIMA. CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD. El contratista se obliga a mantener el
secreto profesional y la confidencialidad ‘de los datos personales a los que da
tratamiento en virtud de las: actividades comerciales que mantiene con
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. Asi mismo, el contratista se obliga
a que su personal no revele informacion recibida por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS
PUBLICOS durante el cumplimiento del contrato suscrito. Si terminada la vigencia de
las relaciones contractuales, el contratista debiese mantener almacenados los datos
personales que le fueron circulados, continuard aplicando esta condicidon de
confidencialidad con el mismo grado que ut|I|za para proteger informacion confidencial de
su propiedad. PARAGRAFO PRIMERO. Lo aqui dispuesto se entendera sin perjuicio de
los acuerdos de:confidencialidad que suscriban las partes. CLAUSULA VIGESIMO
OCTAVA, PUBLICACION El contrato debera publicarse en la pagina web de la entidad o
en un lugar: visible de la empresa, y en la Pagina Web de la Contraloria de Santander -
SIA observa conforme lo establece la Resolucion 000858 de 2016.

nf‘ consta ca firma en la ciudad de Piedecuesta, a los
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