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ESPECIFICACIONES TECNICAS- PRESUPUESTO DE OBRA

CAPITULO 1: PRELIMINARES

e ftem 1.1. LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CIMIENTOS CON
ELEMENTOS DE PRECISION (M2)

Descripcion:

Actividad que comprende la localizacion, trazo y replanteo geométrico de todos los ejes
estructurales, niveles de referencia y perimetros del proyecto utilizando instrumentos de alta
precision. Incluye verificacion de cotas, alineamientos horizontales y verticales, elaboracion
de bancos de nivel y control topografico permanente durante la etapa de cimentacion.
El replanteo se realizard conforme a los planos arquitectonicos, estructurales y a las
tolerancias establecidas en la NSR-10, normas del IGAC y buenas practicas topograficas.

Materiales y equipos:

e Estacion total o teodolito electronico

e Nivel automatico o nivel laser

e Prismas, tripode, estadales, jalones

e (inta métrica certificada, plomada, escuadras

e Estacas en madera inmunizada o metalicas

e Pintura de demarcacion, cordeles y clavos topograficos Método de ejecucion:

e Estudio preliminar: Verificacion de planos, puntos amarrados, coordenadas oficiales
y referencias del terreno.

e Trazado inicial: Ubicacion de ejes principales, sub ejes y lineas guia segiin planos
estructurales.

e Demarcacion fisica: Instalacion de estacas, pintura y sefalizacion para control

geométrico.
e Verificacion: Comprobacion de diagonales, angulos y tolerancias (< 5 mm en planta
y nivel).
e Control y ajustes: Se documentaran los puntos de control y se corregiran desviaciones
detectadas.
Medida de pago:

Se medira y pagara por metro cuadrado (M2) replanteado y aprobado por la interventoria, de
acuerdo con la documentacion topografica entregada.

CARRERA 5
I
disen




C

CONSORCIO LA MUIJER

Nit: 901.953.363-6
item 1.2. CERCA EN TEJA DE ZINC H=1.80 M (ML)

Descripcion:

Consiste en la instalacion de cerramiento provisional en teja de zinc, con altura definida en

planos, para delimitar el area de construccion y garantizar la seguridad.

Materiales y equipos:

Tejas de zinc galvanizado calibre minimo 26

Postes metalicos de soporte (tubo estructural o angulo)

Tornilleria galvanizada, arandelas y amarres

Concreto para anclaje de postes (cuando aplique)

Herramientas: taladro, llave, flexémetro, nivel, cordel Método de ejecucion:
Trazado del cerramiento: Delimitacion del perimetro seguin plano de implantacion.
Instalacion de postes: Separacion maxima 2.0 m, plomados y fijados al terreno.
Colocacion de tejas: Montaje asegurado mediante tornillos galvanizados.
Refuerzos: Se instalaran tensores o soleras superiores cuando sea necesario.
Inspecciéon final: Comprobacion de verticalidad, estabilidad y ausencia de aristas
cortantes.

Medida de pago:

Por metro lineal (ML) instalado y aprobado.

item 1.3. RED ELECTRICA PROVISIONAL L = 50 m (UN)

Descripcion:

Instalacion de red eléctrica temporal para suministro energético en obra, cumpliendo
totalmente con el RETIE. Incluye tableros provisionales, conductores, breakers, puesta a

tierra, protecciones diferenciales y sefializacion.

Materiales y equipos:

Cable THHN/THWN calibre adecuado seglin carga
Postes o estructuras para soporte de redes

Tablero eléctrico provisional certificado RETIE
Breakers termomagnéticos y diferenciales

Varilla copperweld para puesta a tierra (min. 2.40 m)
Herramientas de instalacion certificadas

Método de ejecucion:
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e Instalacion del tablero principal con proteccion general.

e Tendido de lineas aéreas o subterraneas segun disefo.

e Instalacion de protecciones y puesta a tierra (<25 ohmios).
e Pruebas de continuidad, aislamiento y operacion.

e Autorizacion por parte de la interventoria.

Medida de pago:
Por unidad (UND) instalado y aprobado.

o ftem 1.4. CAMPAMENTO 18 m?
Descripcion:

Suministro e instalacion de campamento provisional para oficinas técnicas y administrativas.
Incluye modulos prefabricados, instalaciones eléctricas, iluminacion, ventilacion y
adecuacion minima para operacion segura.

Materiales y equipos:

e Moddulos prefabricados metalicos o en panel tipo sandwich
e Sistema eléctrico interno y luminarias

e Mesas, sillas basicas y estanterias

e (analetas y protecciones eléctricas

e Equipo de nivelacion y anclaje Método de ejecucion:

e Preparacion del area y nivelacion.

e Ensamble de mddulos conforme a planos.

e Instalacion de redes eléctricas e iluminacion.

e Adecuaciones menores (cerraduras, sellos, canalizacion).
e Inspeccion final conjunta con interventoria.

Medida de pago:
Por unidad (UN) instalada y aprobada

e litem 1.5. RED HIDRAULICA PROVISIONAL (UN)

Descripcion:
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Instalacion de red temporal para suministro de agua en obra, incluyendo conexiones,
valvulas, hidrantes provisionales, puntos de consumo y pruebas hidraulicas. Cumple con
normas RAS 2000 y NTC 1500.

Materiales y equipos:

e Tuberia PVC presion (min. clase 10)

e Codos, uniones, T, adaptadores, valvulas de compuerta

e Griferia provisional y soportes

e Herramientas de corte, pegamento PVC, teflon Método de ejecucion:
e Tendido de tuberia segun planos.

e Instalacion de valvulas de control y puntos de toma.

e Prueba hidraulica (> 1.5 veces presion de trabajo).

e Revision de fugas y puntos de fijacion.

Medida de pago:
Por unidad (UN) instalada y aprobada.

e item 1.6. DESCAPOTE A MAQUINA E=20CM
Descripcion:

El item de descapote a maquina de espesor promedio de 0,20 m consiste en la remocién
mecanica de la capa vegetal, suelo orgéanico, raices, material suelto y elementos no aptos para
la construccion, en las areas definidas en planos y/o por la Interventoria.
Los trabajos incluyen el cargue, transporte interno, disposicion temporal o final del material
resultante, nivelacion superficial del terreno y limpieza del 4rea intervenida, dejando la
superficie apta para la ejecucion de las obras posteriores, de acuerdo con las especificaciones
técnicas del proyecto.

Materiales y equipos:

e Retroexcavadora o minicargador

e Volquetas doble troque

e Estacas y pintura para demarcacion

e Herramientas menores Método de ejecucion:
e Delimitacion del area a descapotar.

e Corte uniforme de la capa vegetal.

e Cargue y transporte del material retirado.

e Nivelacion final y compactacion ligera.
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e Supervision y aprobacion de interventoria.

Medida de pago:

Por metro cuadrado (M2) ejecutado y aprobado.




