FACTOR MULTIPLICADOR

110-GPY-FR-005-V06
20/02/2025

OBJETO DEL CONTRATO/PROYECTO:	**MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONECTA EL CASCO URBANO CON LA VEREDA CANEY ALTO ORIENTAL SECTOR AGUALLANOS EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO, META**
NÚMERO DE PROYECTO:	**2025005500036**
FECHA DE ELABORACIÓN:	**10/11/2025**
VALOR DEL CONTRATO:	**$ 442.501.734,00**
VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA:	**$ 371.850.196,50**
SUBTOTAL PERSONAL:	**$ 100.356.750,00**
TOTAL COSTOS DE PERSONAL:	**$ 243.866.902,50**

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	% PROGRAMADO
A	**HONORARIOS**	**$ 100.356.750,00**	**100,000%**
B	**PRESTACIONES**	**$ 58.528.056,61**	**58,320%**
	Prima anual	$ 8.359.717,28	8,330%
	Cesantia anual	$ 8.359.717,28	8,330%
	Interés a las cesantías	$ 1.003.567,50	1,000%
	Vacaciones anuales	$ 4.214.983,50	4,200%
	EPS	$ 8.530.323,75	8,500%
	Pensiones (AFP)	$ 12.042.810,00	12,000%
	Subsidio familiar	$ 4.014.270,00	4,000%
	Sena	$ 2.007.135,00	2,000%
	ICBF	$ 3.010.702,50	3,000%
	ARL 6,96 %	$ 6.984.829,80	6,960%
	Dotación	$ -	
C	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**$ 4.866.486,68**	**4,849%**
	Personal profesional no facturado	$ 344.223,65	0,343%
	Equipos y mantenimiento de oficina	$ 70.149,37	0,070%
	Equipos de mitigacion ambiental y social	$ 27.096,32	0,027%
	Polizas 1% del Contrato	$ 4.425.017,34	4,409%
D	**IMPUESTOS-SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO**	**$ 44.622.023,59**	**51,876%**
	Estampilla departamental pro-cultura 2%	$ 7.437.003,93	7,411%
	Estampilla departamental pro-turismo 2%	$ 7.437.003,93	7,411%
	Estampilla departamental pro-desarrollo 2%	$ 7.437.003,93	7,411%
	Estampilla departamental pro-bienestar adulto mayor (Exceda 100SMMLV) 2%	$ 7.437.003,93	7,411%
	Estampilla departamental pro-Unillanos 1%	$ 3.718.501,97	3,705%
	Tasa de recreación y deporte 2%	$ 7.437.003,93	7,411%
	Estampilla Departamental Pro-Hospital Públicos 1%	$ 3.718.501,97	3,705%
	Estampilla Departamental Para la Justicia Familiar 2%	$ 7.437.003,93	7,411%
E	**SUBTOTAL (A+B+ C+D)**	**$ 215.812.072,68**	**215,045%**
F	**IMPREVISTOS 3% DE (E)**	**$ 6.474.013,94**	**6,451%**
G	**HONORARIOS Ó UTILIDAD 10% DE (E)**	**$ 21.580.715,52**	**21,504%**
H	**TOTAL (E+F+G)**	**$ 243.866.802,14**	**243,000%**
	FACTOR MULTIPLICADOR	**$ 243.866.802,14**	**243,000%**

Firma:
Nombre: IVOR ALEXANDER LACCA CARRION
Cargo: ESTRUCTURADOR CPS
Entidad: AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
ELABORA

Firma:
Nombre: FERNANDO FAJARDO ALVAREZ
Cargo: Director Técnico de Estructuración de Proyectos
Entidad: Agencia para la Infraestructura del Meta
APRUEBA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co