


| Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026                                                                                              |                                            |                                            |            |         |        |        |        |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------|
| OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR |                                            |                                            |            |         |        |        |        |                                                                  |
| N°                                                                                                                                       | NOMBRE DEL PROPONENTES                     | INTEGRANTES                                | NIT O C.C  | % PART. | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 3 | EVALUACION TECNICA                                               |
| 1                                                                                                                                        | CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR                  | CONSTRUCCION S.A.S.                        | 900888903  | 90%     |        |        | X      | HABIL                                                            |
|                                                                                                                                          |                                            | PAM CONSTRUCCIONES SAS                     | 901875670  | 10%     |        |        |        |                                                                  |
| 2                                                                                                                                        | CONSORCIO VIAL ARENAL 20263                | ARQUITECTURA URBANA ESTUDIO S.A.S.         | 901855370  | 90%     |        |        | X      | HABIL                                                            |
|                                                                                                                                          |                                            | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GUSCAS S.A.S       | 901042214  | 10%     |        |        |        |                                                                  |
| 3                                                                                                                                        | CONSORCIO SAN MARTÍN                       | JMD INGENIERIA DE PROYECTOS SAS            | 900436384  | 65%     |        | X      |        | HABIL                                                            |
|                                                                                                                                          |                                            | SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S | 900409960  | 10%     |        |        |        |                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                            | OBRAS DEL NORTE S.A.S                      | 901486053  | 25%     |        |        |        |                                                                  |
| 4                                                                                                                                        | CONSORCIO MI BOLÍVAR 2025                  | MEYA S.A.                                  | 800143586  | 90%     |        | X      |        | HABIL                                                            |
|                                                                                                                                          |                                            | INGECONSTRUJC S.A.S                        | 901215664  | 10%     |        |        |        |                                                                  |
| 5                                                                                                                                        | CONSORCIO VIAL REGIONAL G2                 | A.E INGENIEROS CIVILES SAS                 | 9002342314 | 90%     |        | X      |        | HABIL                                                            |
|                                                                                                                                          |                                            | SF & SONS CONSTRUCCIONES S.A.S             | 901180425  | 10%     |        |        |        |                                                                  |
| 6                                                                                                                                        | CONSORCIO PROMEGA                          | MEGA CONSTRUCCIONES PACK S.A.S             | 901775190  | 90%     |        |        | X      | HABIL                                                            |
|                                                                                                                                          |                                            | PROMAX INGENIERIA S.A.S.                   | 900968588  | 10%     |        |        |        |                                                                  |
| 7                                                                                                                                        | CONSORCIO VIAL BOLÍVAR 2026                | BYP CONSTRUCCIONES SAS                     | 900481955  | 20%     |        | X      |        | HABIL                                                            |
|                                                                                                                                          |                                            | INGENIUM CONSTRUCTORES SAS                 | 901659704  | 80%     |        |        |        |                                                                  |
| 8                                                                                                                                        | CONSORCIO CONECTIVIDAD CX                  | CONTECSA S.A.S.                            | 802005436  | 90%     |        | X      |        | HABIL                                                            |
|                                                                                                                                          |                                            | XIMA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS     | 901222836  | 10%     |        |        |        |                                                                  |
| 9                                                                                                                                        | CONSORCIO BOLÍVAR VIAL                     | FUNDACIÓN REDES MONTEVERDE                 | 9016235200 | 70%     |        |        | X      | HABIL                                                            |
|                                                                                                                                          |                                            | CONSTRUVIAL LP S.A.S                       | 900552167  | 10%     |        |        |        |                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                            | CONSTRUCIVIL SD S.A.S                      | 901885870  | 20%     |        |        |        |                                                                  |
| 10                                                                                                                                       | CONSORCIO NUEVO BOLIVAR                    | SINCOL S.A.S                               | 9013944121 | 10%     |        |        | X      | NO HABIL                                                         |
|                                                                                                                                          |                                            | GRUPO L&M CIVILS SAS                       | 901776723  | 80%     |        |        |        |                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                            | SOLUCIONES INTEGRALES B&V                  | 9017667178 | 10%     |        |        |        |                                                                  |
| 11                                                                                                                                       | CONSORCIO SAN CHARBEL CONECTIVIDAD BOLIVAR | INVERLINE SAS                              | 900350412  | 10%     |        | X      |        | HABIL                                                            |
|                                                                                                                                          |                                            | TERRABLANCA SAS                            | 901460130  | 70%     |        |        |        |                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                            | GRUPO EMPRESARIAL SAN CHARBEL S.A.S        | 901687582  | 20%     |        |        |        |                                                                  |
| 12                                                                                                                                       | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL DP          | PACANO S.A.S                               | 900565619  | 10%     |        | X      |        | HABIL                                                            |
|                                                                                                                                          |                                            | DONADO ARCE & COMPAÑIA S.A.S.              | 890111275  | 90%     |        |        |        |                                                                  |
| 13                                                                                                                                       | CONSORCIO DESARROLLO VIAL                  | BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS               | 901606416  | 90%     |        |        | X      | HABIL                                                            |
|                                                                                                                                          |                                            | OCCIDENTAL DE COLOMBIA                     | 829000075  | 10%     |        |        |        |                                                                  |
| 14                                                                                                                                       | CONSORCIO VIAL BOLÍVAR 2026                | FENIX ASFALTOS Y CONCRETOS SAS             | 901603298  | 45%     |        | X      | X      | RECHAZADO, EI<br>oferente presenta oferta<br>para mas de un lote |
|                                                                                                                                          |                                            | LA MONTAÑITA CONSTRUCTORES SAS             | 900323530  | 45%     |        |        |        |                                                                  |
|                                                                                                                                          |                                            | CONSTRUCCIONES VIALES DEL VALLE SAS        | 901467878  | 10%     |        |        |        |                                                                  |
| 15                                                                                                                                       | UT CONEXIÓN BOLÍVAR CZ                     | CFD INGENIERIA SAS                         | 900556186  | 50%     | X      |        |        | HABIL                                                            |
|                                                                                                                                          |                                            | ZIRUMA SAS                                 | 901846358  | 50%     |        |        |        |                                                                  |



IVAN JOSE PEREZ PINERES  
Evaluador Técnico

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

|               |      |                           |               |      |
|---------------|------|---------------------------|---------------|------|
| PROPONENTE    | 1    | CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR | LOTE          | 3    |
| INTEGRANTE 1: | 1.01 | CONSTRUCCION S.A.S.       | PARTICIPACIÓN | 90%  |
| INTEGRANTE 2: | 1.02 | PAM CONSTRUCCIONES SAS    | PARTICIPACIÓN | 10%  |
| INTEGRANTE 3: |      |                           | PARTICIPACIÓN |      |
|               |      |                           | TOTAL         | 100% |

|                      |      |                 |           |        |
|----------------------|------|-----------------|-----------|--------|
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$   | 79.954.483.829  | 45.664,66 | SMMLV  |
| EXPERIENCIA:         |      | 2               | 64.818,23 | SMMLV  |
| DE 1 A 2             | 75%  | 59.965.862.872  | 34.248,50 | CUMPLE |
| DE 3 A 4             | 120% | 95.945.380.595  | 54.797,59 |        |
| DE 5 A 6             | 150% | 119.931.725.744 | 68.496,99 |        |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCARIAS. |                            |                                 |                                                                                                                                                                                                         |                   |                       |                                    |                       | Código UNSCP<br>721410<br>721411   | FORMAS DE EJECUCIÓN |                  | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio<br>[Dia-mes-año] | Fecha de Terminación<br>[Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV |                           |                                 |                                                                               | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EXPERIENCIA                                                                          |                            |                                 | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                                                                                      | Long. Intervenida | Long. X Participación | CUMPLE / NO CUMPLE<br>(>= 7,95 km) | CUMPLE/NO CUMPLE      |                                    | I.C.UT, OTRA        | %                |                                   |                                  |                                       |                                                | VALOR CERTIFICADO (\$)            | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN                                                                          | CUMPLE / NO CUMPLE         | Contratante                     |                                                                                                                                                                                                         |                   |                       |                                    |                       |                                    |                     |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                            | Contratante                     | Número                                                                                                                                                                                                  | Objeto:           | CUMPLE / NO CUMPLE    | Long. Intervenida                  | Long. X Participación | CUMPLE / NO CUMPLE<br>(>= 7,95 km) | CUMPLE/NO CUMPLE    | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE                  | CUMPLE/NO CUMPLE                 | CUMPLE/NO CUMPLE                      | CUMPLE/NO CUMPLE                               | CUMPLE/NO CUMPLE                  | CUMPLE/NO CUMPLE          | CUMPLE/NO CUMPLE                | CUMPLE/NO CUMPLE                                                              |                                                               |               |
| 1            | 64              | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE                                                                               | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS | 1968 de 2020                    | GESTIÓN VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRÁ – UBATÉ - PUENTE NACIONAL – SAN GIL PALENQUE Y BUCARAMANGA –SAN ALBERTO, RUTA 45A, TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO – SAN ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694"      | CUMPLE            | 75,06                 | 30,02                              | CUMPLE                | CUMPLE                             | C                   | 40%              | CONSTRUCCION S.A.S.               | 28/04/2021                       | 31/08/2023                            | \$ 1.160.000,00                                | \$ 97.281.396.118,00              | 83.863,27                 | 83.863,27                       | 33.545,31                                                                     | CUMPLE                                                        |               |
| 2            | 68              | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE                                                                               | MUNICIPIO DE MAGANGUE      | 1081 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2021 | MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE ACHI EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE BARRANCO DE YUCA Y TACASALUMA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | CUMPLE            |                       |                                    |                       | CUMPLE                             | C                   | 90%              | CONSTRUCCION S.A.S.               | 18/04/2022                       | 30/08/2024                            | \$ 1.300.000,00                                | \$ 45.172.000.000,00              | 34.747,69                 | 34.747,69                       | 31.272,92                                                                     | CUMPLE                                                        |               |
| 3            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div> |                                                                                      |                            |                                 |                                                                                                                                                                                                         |                   |                       |                                    |                       |                                    |                     |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 4            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                            |                                 |                                                                                                                                                                                                         |                   |                       |                                    |                       |                                    |                     |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 5            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                            |                                 |                                                                                                                                                                                                         |                   |                       |                                    |                       |                                    |                     |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 6            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                            |                                 |                                                                                                                                                                                                         |                   |                       |                                    |                       |                                    |                     |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 7            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                            |                                 |                                                                                                                                                                                                         |                   |                       |                                    |                       |                                    |                     |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                                                                               |                            |                                 |                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE            |                       | 30,02                              | CUMPLE                | CUMPLE                             |                     |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   | -                         | SUMA                            | 64.818,23                                                                     | HÁBIL                                                         |               |

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

|               |      |                                      |               |      |
|---------------|------|--------------------------------------|---------------|------|
| PROPONENTE    | 2    | CONSORCIO VIAL ARENAL 20263          | LOTE          | 3    |
| INTEGRANTE 1: | 2.01 | ARQUITECTURA URBANA ESTUDIO S.A.S.   | PARTICIPACIÓN | 90%  |
| INTEGRANTE 2: | 2.02 | DISEÑO Y CONSTRUCCIONES GUSCAS S.A.S | PARTICIPACIÓN | 10%  |
| INTEGRANTE 3: |      |                                      | PARTICIPACIÓN |      |
|               |      |                                      | TOTAL         | 100% |

|                      |      |                 |           |        |
|----------------------|------|-----------------|-----------|--------|
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$   | 79.954.483.829  | 45.664,66 | SMMLV  |
| EXPERIENCIA:         |      | 2               | 35.992,36 | SMMLV  |
| DE 1 A 2             | 75%  | 59.965.862.872  | 34.248,50 | CUMPLE |
| DE 3 A 4             | 120% | 95.945.380.595  | 54.797,59 |        |
| DE 5 A 6             | 150% | 119.931.725.744 | 68.496,99 |        |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCARIAS. |                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                        |                   |                       |                                     |                       | Código UNSCP<br>721410<br>721411    | FORMAS DE EJECUCIÓN |                  | Integrante que aporta experiencia  | Fecha de Inicio<br>[Día-mes-año] | Fecha de Terminación<br>[Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV |                           |                                 |                                                                               | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EXPERIENCIA                                                                          |                                                      |                                    | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                                                                                     | Long. Intervenida | Long. X Participación | CUMPLE / NO CUMPLE<br>(>= 7,95 km.) | CUMPLE/NO CUMPLE      |                                     | I.C.UT.<br>OTRA     | %                |                                    |                                  |                                       |                                                | VALOR CERTIFICADO (\$)            | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                          | CUMPLE / NO CUMPLE                                   | Contratante                        |                                                                                                                                                                                                        |                   |                       |                                     |                       |                                     |                     |                  |                                    |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                      | Contratante                        | Número                                                                                                                                                                                                 | Objeto:           | CUMPLE / NO CUMPLE    | Long. Intervenida                   | Long. X Participación | CUMPLE / NO CUMPLE<br>(>= 7,95 km.) | CUMPLE/NO CUMPLE    | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE                   | CUMPLE/NO CUMPLE                 |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 1            | 2 Y 15          | <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE                                                                               | INVIAS                                               | 901 de 2017                        | MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA 4001 BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO DEL PR 0-0800 (SECTOR F8) AL PR 15-0000 (SECTOR CITRONELA), MUNICIPIO DE BUENAVENTURA EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA | CUMPLE            | 23,40                 | 23,40                               | CUMPLE                | CUMPLE                              | C                   | 100%             | ARQUITECTURA URBANA ESTUDIO S.A.S. | 28/08/2017                       | 8/10/2021                             | \$ 908.526,00                                  | \$ 20.282.192.713,76              | 22.324,28                 | 22.324,28                       | 22.324,28                                                                     | CUMPLE                                                        |               |
| 2            | 8               | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE                                                                               | DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 6-042168 del 28 de octubre de 2014 | CONSTRUCCION Y REPARCHEO DE VIAS EN LAS TRES (03) LOCALIDADES DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS                                                                                                      | CUMPLE            |                       | -                                   |                       | CUMPLE                              | C                   | 49%              | ARQUITECTURA URBANA ESTUDIO S.A.S. | 22/12/2014                       | 14/12/2015                            | \$ 644.350,00                                  | \$ 17.973.535.273,66              | 27.894,06                 | 27.894,05                       | 13.668,08                                                                     | CUMPLE                                                        |               |
| 3            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div>                                  |                                                                                      |                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                        |                   |                       |                                     |                       |                                     |                     |                  |                                    |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 4            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                        |                   |                       |                                     |                       |                                     |                     |                  |                                    |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 5            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                        |                   |                       |                                     |                       |                                     |                     |                  |                                    |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 6            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                        |                   |                       |                                     |                       |                                     |                     |                  |                                    |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 7            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                        |                   |                       |                                     |                       |                                     |                     |                  |                                    |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                                                               |                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE            |                       | 23,40                               | CUMPLE                | CUMPLE                              |                     |                  |                                    |                                  |                                       |                                                |                                   | -                         | SUMA                            | 35.992,36                                                                     | HÁBIL                                                         |               |

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

|               |      |                                            |               |      |
|---------------|------|--------------------------------------------|---------------|------|
| PROPONENTE    | 3    | CONSORCIO SAN MARTÍN                       | LOTE          | 2    |
| INTEGRANTE 1: | 3,01 | JMD INGENIERIA DE PROYECTOS SAS            | PARTICIPACIÓN | 65%  |
| INTEGRANTE 2: | 3,02 | SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S | PARTICIPACIÓN | 10%  |
| INTEGRANTE 3: | 3,03 | OBRAS DEL NORTE S.A.S                      | PARTICIPACIÓN | 25%  |
|               |      |                                            | TOTAL         | 100% |

|                      |    |                |           |       |
|----------------------|----|----------------|-----------|-------|
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$ | 57.093.364.501 | 32.607.92 | SMMLV |
|----------------------|----|----------------|-----------|-------|

|              |      |                |           |        |
|--------------|------|----------------|-----------|--------|
| EXPERIENCIA: |      | 2              | 36.833.64 | SMMLV  |
| DE 1 A 2     | 75%  | 42.820.023.376 | 24.455.94 | CUMPLE |
| DE 3 A 4     | 120% | 68.512.037.401 | 39.129.50 |        |
| DE 5 A 6     | 150% | 85.640.046.752 | 48.911.88 |        |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCARIAS. |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                   | Código UNSCP<br>721410<br>721411 | FORMAS DE EJECUCIÓN |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio<br>[Dia-mes-año] | Fecha de Terminación<br>[Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV |                           |                                 |                                                                               | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | EXPERIENCIA                                                                          |            |                                                                                                                                                    | Experiencia General: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. | Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 50% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud: 7,4 km x 50% = 3,7 km.) |      |                   |                                  | I.C.UT, OTRA        | %   |                                   |                                  |                                       |                                                | VALOR CERTIFICADO (\$)            | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |                                                               |               |
|              |                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CUMPLE / NO CUMPLE | Contratante                                                                          | Número     | Objeto:                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | Long. Intervenida |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               | Long. X Participacion                                         |               |
| 1            | 94              | <input checked="" type="checkbox"/> Acta liquidación<br><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final<br><input type="checkbox"/> Certificado<br><input checked="" type="checkbox"/> Documento conformación<br><input type="checkbox"/> Certificado facturación<br><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente<br><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3 | CUMPLE             | GOBERNACION DE ARAUCA                                                                | 570 - 2014 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CRAVO NORTE - COCORO, SECTOR AGUALINDA - LA ANTENA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA                            | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,50                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,23 | CUMPLE            | CUMPLE                           | C                   | 85% | OBRAS DEL NORTE S.A.S             | 31/12/2014                       | 6/04/2018                             | \$ 781.242,00                                  | \$ 29.122.918.186,00              | 37.277,72                 | 37.277,71                       | 31.686,05                                                                     | CUMPLE                                                        |               |
| 2            | 1               | <input type="checkbox"/> Acta liquidación<br><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final<br><input checked="" type="checkbox"/> Certificado<br><input type="checkbox"/> Documento conformación<br><input type="checkbox"/> Certificado facturación<br><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente<br><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3            | CUMPLE             | GOBERNACION DEL MAGDALENA                                                            | 474 - 2019 | MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCARIA BODEGA – PALMOR, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA. | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,87                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,94 | CUMPLE            | CUMPLE                           | C                   | 50% | JMD INGENIERIA DE PROYECTOS SAS   | 6/05/2019                        | 22/05/2021                            | \$ 908.526,00                                  | \$ 9.353.445.435,00               | 10.295,19                 | 10.295,18                       | 5.147,59                                                                      | CUMPLE                                                        |               |
| 3            |                 | <input type="checkbox"/> Acta liquidación<br><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final<br><input type="checkbox"/> Certificado<br><input type="checkbox"/> Documento conformación<br><input type="checkbox"/> Certificado facturación<br><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente<br><input type="checkbox"/> Formato 3                                             |                    |                                                                                      |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                   |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 4            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | -                 |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 5            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | -                 |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 6            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | -                 |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 7            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                                                                                      |            |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | -                 |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE             |                                                                                      |            |                                                                                                                                                    | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,23 | CUMPLE            | CUMPLE                           |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                | -                                 | SUMA                      | 36.833,64                       | HABIL                                                                         |                                                               |               |

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

|               |      |                           |               |      |
|---------------|------|---------------------------|---------------|------|
| PROPONENTE    | 4    | CONSORCIO MI BOLÍVAR 2025 | LOTE          | 2    |
| INTEGRANTE 1: | 4,01 | MEYAN S.A.                | PARTICIPACIÓN | 90%  |
| INTEGRANTE 2: | 4,02 | INGECONSTRUJC S.A.S       | PARTICIPACIÓN | 10%  |
| INTEGRANTE 3: |      |                           | PARTICIPACIÓN |      |
|               |      |                           | TOTAL         | 100% |

|                      |    |                |           |       |
|----------------------|----|----------------|-----------|-------|
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$ | 57.093.364.501 | 32.607,92 | SMMLV |
|----------------------|----|----------------|-----------|-------|

|              |      |                |            |        |
|--------------|------|----------------|------------|--------|
| EXPERIENCIA: |      | 2              | 150.281,68 | SMMLV  |
| DE 1 A 2     | 75%  | 42.820.023.376 | 24.455,94  | CUMPLE |
| DE 3 A 4     | 120% | 68.512.037.401 | 39.129,50  |        |
| DE 5 A 6     | 150% | 85.640.046.752 | 48.911,88  |        |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    | Actividad Principal: 2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS. |              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                   | Código UNSCP<br>721410<br>721411 | FORMAS DE EJECUCIÓN |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio<br>[Día-mes-año] | Fecha de Terminación<br>[Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV |                           |                                 |                                                                               | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | EXPERIENCIA                                                                            |              |                                                                                                                                                                                  | Experiencia General: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. | Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 50% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud: 7,4 km x 50% = 3,7 km.) |       |                   |                                  | I.C,UT, OTRA        | %   |                                   |                                  |                                       |                                                | VALOR CERTIFICADO (\$)            | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |                                                               |               |
|              |                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CUMPLE / NO CUMPLE | Contratante                                                                            | Número       | Objeto:                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | Long. Intervenida |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               | Long. X Participacion                                         |               |
| 1            | 48              | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE             | INVIAS                                                                                 | 653 DE 2009  | ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL AMBIENTAL Y MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRONCAL NORTE DE NARIÑO Y ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 80,21                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,04 | CUMPLE            | CUMPLE                           | C                   | 20% | MEYAN S.A.                        | 17/09/2009                       | 27/11/2014                            | \$ 616.000,00                                  | \$ 211.385.768.438,00             | 343.158,71                | 343.158,71                      | 68.631,74                                                                     | CUMPLE                                                        |               |
| 2            | 74              | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE             | DEPARTAMENTO DEL CASANARES                                                             | 2044 DE 2015 | MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA VÍA CENTRAL DE CASANARE, ETAPA 1, SECTOR SOCEAGRO - VEREDA LA ESMERALDA, MUNICIPIOS DE VILLANUEVA Y TAURAMENA, DEPARTAMENTO DEL CASANARE | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24,30                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,01 | CUMPLE            | CUMPLE                           | C                   | 70% | MEYAN S.A.                        | 24/12/2015                       | 4/08/2017                             | \$ 737.717,00                                  | \$ 86.049.361.516,01              | 116.642,78                | 116.642,77                      | 81.649,94                                                                     | CUMPLE                                                        |               |
| 3            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div>                       |                    |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                   |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 4            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | -                 |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 5            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | -                 |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 6            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | -                 |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 7            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       | -                 |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CUMPLE             |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                  | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,01 | CUMPLE            | CUMPLE                           |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   | -                         | SUMA                            | 150.281,68                                                                    | HÁBIL                                                         |               |

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

|               |      |                                |               |      |
|---------------|------|--------------------------------|---------------|------|
| PROPONENTE    | 5    | CONSORCIO VIAL REGIONAL G2     | LOTE          | 2    |
| INTEGRANTE 1: | 5,01 | A.E INGENIEROS CIVILES SAS     | PARTICIPACIÓN | 90%  |
| INTEGRANTE 2: | 5,02 | SF & SONS CONSTRUCCIONES S.A.S | PARTICIPACIÓN | 10%  |
| INTEGRANTE 3: |      |                                | PARTICIPACIÓN |      |
|               |      |                                | TOTAL         | 100% |

|                      |    |                |           |       |
|----------------------|----|----------------|-----------|-------|
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$ | 57.093.364.501 | 32.607,92 | SMMLV |
|----------------------|----|----------------|-----------|-------|

|              |      |                |           |        |
|--------------|------|----------------|-----------|--------|
| EXPERIENCIA: |      | 3              | 41.598,81 | SMMLV  |
| DE 1 A 2     | 75%  | 42.820.023.376 | 24.455,94 |        |
| DE 3 A 4     | 120% | 68.512.037.401 | 39.129,50 | CUMPLE |
| DE 5 A 6     | 150% | 85.640.046.752 | 48.911,88 |        |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCARIAS. |                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       |                                   | Código UNSCP<br>721410<br>721411 | FORMAS DE EJECUCIÓN |              | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio<br>[Dia-mes-año] | Fecha de Terminación<br>[Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV |                        |                           |                                 | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |                                                                               |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EXPERIENCIA                                                                          |                                                      |                                                                                                                | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                         | Long. Intervenida | Long. X Participacion | CUMPLE / NO CUMPLE<br>(>= 3,7 km) |                                  | CUMPLE/NO CUMPLE    | I.C.UT, OTRA |                                   |                                  |                                       |                                                | %                                 | VALOR CERTIFICADO (\$) | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) |                                                               |               | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|              |                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                   | Contratante                                          | Número                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       |                                   | Objeto:                          |                     |              |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                        |                           |                                 |                                                               |               |                                                                               |
| 1            | 35              | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div>            | CUMPLE                                                                               | FINDETER                                             | 3-1-97902 DE 2021-1 (PAF-SUCRE-O-051-2021)                                                                     | LA REVISIÓN Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE PALMITO Y TOLÚ EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE                | CUMPLE            | 12,73                 | 6,37                              | CUMPLE                           | CUMPLE              | C            | 50%                               | A.E INGENIEROS CIVILES SAS       | 8/09/2021                             | 4/06/2024                                      | \$ 1.300.000,00                   | \$ 52.784.974.149,00   | 40.603,83                 | 40.603,82                       | 20.301,91                                                     | CUMPLE        |                                                                               |
| 2            | 49              | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE                                                                               | GOBERNACION DEL ATLANTICO                            | 0108*2018*000068                                                                                               | MEJORAMIENTO DE LA VÍA TUBARA – GUAMARAL- PALUATO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO GRUPO VII                                                                                                                                                                                               | CUMPLE            | 6,10                  | 3,05                              | CUMPLE                           | CUMPLE              | UT           | 50%                               | A.E INGENIEROS CIVILES SAS       | 25/06/2018                            | 30/12/2019                                     | \$ 828.116,00                     | \$ 21.386.499.502,00   | 25.825,49                 | 25.825,48                       | 12.912,74                                                     | CUMPLE        |                                                                               |
| 3            | 26              | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE                                                                               | DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS | 84-85-86-87-88-89-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-112-113-114-115-116-117-2014 | CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y ADECUACION DE VIAS Y OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN DIFERENTES BARRIOS Y SECTORES DE LAS LOCALIDADES DE LA VIRGEN Y TURISTICA Y DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE | CUMPLE            | -                     | -                                 | -                                | CUMPLE              | C            | 50%                               | A.E INGENIEROS CIVILES SAS       | 8/09/2014                             | 13/07/2015                                     | \$ 644.350,00                     | \$ 10.804.671.270,25   | 16.768,33                 | 16.768,32                       | 8.384,16                                                      | CUMPLE        |                                                                               |
| 4            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       |                                   | -                                |                     |              |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                        |                           |                                 |                                                               |               |                                                                               |
| 5            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       |                                   | -                                |                     |              |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                        |                           |                                 |                                                               |               |                                                                               |
| 6            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       |                                   | -                                |                     |              |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                        |                           |                                 |                                                               |               |                                                                               |
| 7            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                       |                                   | -                                |                     |              |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                        |                           |                                 |                                                               |               |                                                                               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                               |                                                      |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CUMPLE            |                       | 6,37                              | CUMPLE                           | CUMPLE              |              |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   | -                      | SUMA                      | 41.598,81                       | HÁBIL                                                         |               |                                                                               |

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

|               |      |                                |               |      |
|---------------|------|--------------------------------|---------------|------|
| PROPONENTE    | 6    | CONSORCIO PROMEGA              | LOTE          | 3    |
| INTEGRANTE 1: | 6.01 | MEGA CONSTRUCCIONES PACK S.A.S | PARTICIPACIÓN | 90%  |
| INTEGRANTE 2: | 6.02 | PROMAX INGENIERIA S.A.S.       | PARTICIPACIÓN | 10%  |
| INTEGRANTE 3: |      |                                | PARTICIPACIÓN |      |
|               |      |                                | TOTAL         | 100% |

|                      |      |                 |           |        |
|----------------------|------|-----------------|-----------|--------|
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$   | 79.954.483.829  | 45.664,66 | SMMLV  |
| EXPERIENCIA:         |      | 1               | 74.294,12 | SMMLV  |
| DE 1 A 2             | 75%  | 59.965.862.872  | 34.248,50 | CUMPLE |
| DE 3 A 4             | 120% | 95.945.380.595  | 54.797,59 |        |
| DE 5 A 6             | 150% | 119.931.725.744 | 68.496,99 |        |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCARIAS. |                   |                    |                                                                                                                                                         |                   |                       |                                    |                   | Código UNSCP<br>721410<br>721411 | FORMAS DE EJECUCIÓN                |                  | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio<br>[Dia-mes-año] | Fecha de Terminación<br>[Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV     |                                                |                                 |                                                                               | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EXPERIENCIA                                                                          |                   |                    | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                                      | Long. Intervenido | Long. X Participacion | CUMPLE / NO CUMPLE<br>(>= 7,95 km) | CUMPLE/NO CUMPLE  |                                  | I.C.UT, OTRA                       | %                |                                   |                                  |                                       |                                                | VALOR CERTIFICADO (\$)                | VALOR CERTIFICADO (SMMLV)                      | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                   |                    |                                                                                                                                                         |                   |                       |                                    |                   |                                  |                                    |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                       |                                                |                                 |                                                                               |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      | DESCRIPCIÓN       | CUMPLE / NO CUMPLE | Contratante                                                                                                                                             | Número            | Objeto:               | CUMPLE / NO CUMPLE                 | Long. Intervenido | Long. X Participacion            | CUMPLE / NO CUMPLE<br>(>= 7,95 km) | CUMPLE/NO CUMPLE | I.C.UT, OTRA                      | %                                | Integrante que aporta experiencia     | Fecha de Inicio<br>[Dia-mes-año]               | Fecha de Terminación<br>[Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR CERTIFICADO (\$)          | VALOR CERTIFICADO (SMMLV)                                                     | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)                               |               |
| 1            | 3, 4, 5 y 6     | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE                                                                               | MUNICIPIO DE MANÍ | 335 - 2022         | MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE MANÍ, TAURAMENA Y MONTERREY, ENTRE LOS ABCISADOS K0+000 AL K25+500 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE | CUMPLE            | 26,50                 | 26,50                              | CUMPLE            | CUMPLE                           | C                                  | 100%             | MEGA CONSTRUCCIONES PACK S.A.S    | 8/11/2022                        | 7/12/2025                             | \$ 1.423.500,00                                | \$ 105.757.693.409,00                 | 74.294,13                                      | 74.294,12                       | 74.294,12                                                                     | CUMPLE                                                        |               |
| 2            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div>                                  |                                                                                      |                   |                    |                                                                                                                                                         |                   |                       |                                    |                   |                                  |                                    |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                       |                                                |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 3            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div>                                  |                                                                                      |                   |                    |                                                                                                                                                         |                   |                       |                                    |                   |                                  |                                    |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                       |                                                |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 4            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                   |                    |                                                                                                                                                         |                   |                       |                                    |                   |                                  |                                    |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                       |                                                |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 5            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                   |                    |                                                                                                                                                         |                   |                       |                                    |                   |                                  |                                    |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                       |                                                |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 6            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                   |                    |                                                                                                                                                         |                   |                       |                                    |                   |                                  |                                    |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                       |                                                |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 7            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                   |                    |                                                                                                                                                         |                   |                       |                                    |                   |                                  |                                    |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                       |                                                |                                 |                                                                               |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                                                               |                   |                    |                                                                                                                                                         | CUMPLE            |                       | 26,50                              | CUMPLE            | CUMPLE                           |                                    |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                       | -                                              | SUMA                            | 74.294,12                                                                     | HÁBIL                                                         |               |

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

|               |      |                             |               |      |
|---------------|------|-----------------------------|---------------|------|
| PROPONENTE    | 7    | CONSORCIO VIAL BOLIVAR 2026 | LOTE          | 2    |
| INTEGRANTE 1: | 7,01 | BYP CONSTRUCCIONES SAS      | PARTICIPACIÓN | 20%  |
| INTEGRANTE 2: | 7,02 | INGENIUM CONSTRUCTORES SAS  | PARTICIPACIÓN | 80%  |
| INTEGRANTE 3: |      |                             | PARTICIPACIÓN |      |
|               |      |                             | TOTAL         | 100% |

|                      |    |                |           |       |
|----------------------|----|----------------|-----------|-------|
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$ | 57.093.364.501 | 32.607.92 | SMMLV |
|----------------------|----|----------------|-----------|-------|

|              |      |                |           |        |
|--------------|------|----------------|-----------|--------|
| EXPERIENCIA: |      | 2              | 37.906,79 | SMMLV  |
| DE 1 A 2     | 75%  | 42.820.023.376 | 24.455,94 | CUMPLE |
| DE 3 A 4     | 120% | 68.512.037.401 | 39.129,50 |        |
| DE 5 A 6     | 150% | 85.640.046.752 | 48.911,88 |        |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    | Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS. |              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                       | Código UNSCP<br>721410<br>721411 | FORMAS DE EJECUCIÓN |     | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio<br>[Día-mes-año] | Fecha de Terminación<br>[Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV |                           |                                 |                                                                               | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | EXPERIENCIA                                                                            |              |                                                                                                                                                                            | Experiencia General: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. | Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 50% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud: 7,4 km x 50% = 3,7 km.) |                   |                       |                                  | I.C.UT, OTRA        | %   |                                   |                                  |                                       |                                                | VALOR CERTIFICADO (\$)            | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |                                                               |               |
|              |                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE / NO CUMPLE | Contratante                                                                            | Número       | Objeto:                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                      | Long. Intervenida | Long. X Participacion |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               | CUMPLE / NO CUMPLE<br>(>= 3,7 km)                             |               |
| 1            | 17              | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE             | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                                                             | 1479 DE 2019 | MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO CARRETERA RIO PEREIRA-SAN JUAN DEL CESAR-BUENAVISTA RUTA 4902 PARADERO RUTA 8801 PASO POR SAN JUAN CESAR RUTA 49GJB, 88GJ02 TERRITORIAL GUAJIRA | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                       | CUMPLE                           | C                   | 50% | BYP CONSTRUCCIONES SAS            | 12/09/2019                       | 8/08/2020                             | \$ 877.803,00                                  | \$ 11.164.909.329,00              | 12.719,15                 | 12.719,15                       | 6.359,58                                                                      | CUMPLE                                                        |               |
| 2            | 57              | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE             | GOBERNACION DEL CAQUETÁ                                                                | 724-2017     | MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA - VALPARAISO SOLITA SECTOR DESDE PR-20+00 AL PR-49+00, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ                                             | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 29,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,60             | CUMPLE                | CUMPLE                           | C                   | 40% | INGENIUM CONSTRUCTORES SAS        | 23/01/2018                       | 19/09/2022                            | \$ 1.000.000,00                                | \$ 78.868.024.232,00              | 78.868,02                 | 78.868,02                       | 31.547,21                                                                     | CUMPLE                                                        |               |
| 3            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div>                                             |                    |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                       |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 4            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | -                     |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 5            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | -                     |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 6            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | -                     |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 7            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | -                     |                                  |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE             |                                                                                        |              |                                                                                                                                                                            | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11,60             | CUMPLE                | CUMPLE                           |                     |     |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   | -                         | SUMA                            | 37.906,79                                                                     | HÁBIL                                                         |               |

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

|               |      |                                        |               |      |
|---------------|------|----------------------------------------|---------------|------|
| PROPONENTE    | 8    | CONSORCIO CONECTIVIDAD CX              | LOTE          | 2    |
| INTEGRANTE 1: | 8,01 | CONTECSA S.A.S.                        | PARTICIPACIÓN | 90%  |
| INTEGRANTE 2: | 8,02 | XIMA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS | PARTICIPACIÓN | 10%  |
| INTEGRANTE 3: |      |                                        | PARTICIPACIÓN |      |
|               |      |                                        | TOTAL         | 100% |

|                      |    |                |           |       |
|----------------------|----|----------------|-----------|-------|
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$ | 57.093.364.501 | 32.607,92 | SMMLV |
|----------------------|----|----------------|-----------|-------|

|              |      |                |           |        |
|--------------|------|----------------|-----------|--------|
| EXPERIENCIA: |      | 2              | 68.064,68 | SMMLV  |
| DE 1 A 2     | 75%  | 42.820.023.376 | 24.455,94 | CUMPLE |
| DE 3 A 4     | 120% | 68.512.037.401 | 39.129,50 |        |
| DE 5 A 6     | 150% | 85.640.046.752 | 48.911,88 |        |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS. |                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |              | Código UNSCP<br>721410<br>721411 | FORMAS DE EJECUCIÓN |                        | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio<br>[Día-mes-año] | Fecha de Terminación<br>[Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV |                                 |                                                                               |                                   | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EXPERIENCIA                                                                            |                                    |                | Experiencia General: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. | Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 50% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud: 7,4 km x 50% = 3,7 km.) |                    |                   | I.C.UT, OTRA |                                  | %                   | VALOR CERTIFICADO (\$) |                                   |                                  |                                       |                                                | VALOR CERTIFICADO (SMMLV)         | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION |                                   |                                                               |               |
|              |                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                     | Contratante                        | Número         |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Objeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUMPLE / NO CUMPLE | Long. Intervenida |              | Long. X Participacion            |                     |                        |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                                 |                                                                               | CUMPLE / NO CUMPLE<br>(>= 3,7 km) | CUMPLE/NO CUMPLE                                              |               |
| 1            | 16              | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE                                                                                 | DE BOLIVAR                         | SH-C-2057-2017 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ENDEPARTAMENTO PAVIMENTO ASFALTICO DEL KO+000 AL K18+430, ENTRE LOS MUNICIPIOS DE MAHATES Y ARROYO HONDO, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR                                                                                                                  | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,43              | 16,59             | CUMPLE       | CUMPLE                           | UT                  | 90%                    | CONTECSA S.A.S                    | 24/10/2017                       | 25/11/2019                            | \$ 828.116,00                                  | \$ 35.127.896.095,00              | 42.419,05                       | 42.419,05                                                                     | 38.177,15                         | CUMPLE                                                        |               |
| 2            | 18              | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div>            | CUMPLE                                                                                 | ESPECIFICA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | SH-C-1874-2017 | MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA SAN ESTANISLAO DE KOTSKA – ARJONA, INCLUYE RAMAL DE ACCESO A LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA –ARJONA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR                                                                                              | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18,68              | 13,08             | CUMPLE       | CUMPLE                           | UT                  | 70%                    | CONTECSA S.A.S                    | 19/10/2017                       | 30/11/2019                            | \$ 828.116,00                                  | \$ 35.357.637.247,99              | 42.696,48                       | 42.696,47                                                                     | 29.887,53                         | CUMPLE                                                        |               |
| 3            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div>                                             |                                                                                        |                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   |              |                                  |                     |                        |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                                 |                                                                               |                                   |                                                               |               |
| 4            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   | -            |                                  |                     |                        |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                                 |                                                                               |                                   |                                                               |               |
| 5            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   | -            |                                  |                     |                        |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                                 |                                                                               |                                   |                                                               |               |
| 6            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   | -            |                                  |                     |                        |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                                 |                                                                               |                                   |                                                               |               |
| 7            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                   | -            |                                  |                     |                        |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                                 |                                                                               |                                   |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                                 |                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    | 16,59             | CUMPLE       | CUMPLE                           |                     |                        |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   | -                               | SUMA                                                                          | 68.064,68                         | HÁBIL                                                         |               |

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

|               |      |                            |               |      |
|---------------|------|----------------------------|---------------|------|
| PROPONENTE    | 9    | CONSORCIO BOLIVAR VIAL     | LOTE          | 3    |
| INTEGRANTE 1: | 9.01 | FUNDACIÓN REDES MONTEVERDE | PARTICIPACIÓN | 70%  |
| INTEGRANTE 2: | 9.02 | CONSTRUVIAL LP S.A.S       | PARTICIPACIÓN | 10%  |
| INTEGRANTE 3: | 9.03 | CONSTRUCIVIL SD S.A.S      | PARTICIPACIÓN | 20%  |
|               |      |                            | TOTAL         | 100% |

|                      |      |                 |           |        |
|----------------------|------|-----------------|-----------|--------|
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$   | 79.954.483.829  | 45.664,66 | SMMLV  |
| EXPERIENCIA:         |      | 2               | 41.129,52 | SMMLV  |
| DE 1 A 2             | 75%  | 59.965.862.872  | 34.248,50 | CUMPLE |
| DE 3 A 4             | 120% | 95.945.380.595  | 54.797,59 |        |
| DE 5 A 6             | 150% | 119.931.725.744 | 68.496,99 |        |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCARIAS. |                            |              |                                                                                                                                                                 |                   |                       |                                    |                       | Código UNSCP<br>721410<br>721411   | FORMAS DE EJECUCIÓN |                  | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio<br>[Día-mes-año] | Fecha de Terminación<br>[Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV |                           |                                 |                                                                               | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EXPERIENCIA                                                                          |                            |              | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                                              | Long. Intervenida | Long. X Participación | CUMPLE / NO CUMPLE<br>(>= 7,95 km) | CUMPLE/NO CUMPLE      |                                    | I.C.U.T.<br>OTRA    | %                |                                   |                                  |                                       |                                                | VALOR CERTIFICADO (\$)            | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                            |              |                                                                                                                                                                 |                   |                       |                                    |                       |                                    |                     |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                            | Contratante  | Número                                                                                                                                                          | Objeto:           | CUMPLE / NO CUMPLE    | Long. Intervenida                  | Long. X Participación | CUMPLE / NO CUMPLE<br>(>= 7,95 km) | CUMPLE/NO CUMPLE    | CUMPLE/NO CUMPLE | CUMPLE/NO CUMPLE                  | CUMPLE/NO CUMPLE                 | CUMPLE/NO CUMPLE                      | CUMPLE/NO CUMPLE                               | CUMPLE/NO CUMPLE                  | CUMPLE/NO CUMPLE          | CUMPLE/NO CUMPLE                | CUMPLE/NO CUMPLE                                                              |                                                               |               |
| 1            | 1               | <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE                                                                               | DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | 1938 de 2015 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA FUNDACIÓN-SALAMINA EN EL TRAMO DEL PR32+540 AL PR53+277 (PIÑUELA-PIVUAY) EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA" | CUMPLE            | 19,72                 | 9,86                               | CUMPLE                | CUMPLE                             | C                   | 50%              | CONSTRUCIVL SD S.A.S.             | 22/02/2016                       | 23/03/2018                            | \$ 781.242,00                                  | \$ 52.229.170.671,42              | 66.854,02                 | 66.854,02                       | 33.427,01                                                                     | CUMPLE                                                        |               |
| 2            | 8               | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div>                       | CUMPLE                                                                               | MUNICIPIO DE SAHAGUN       | 099-2018     | MEJORAMIENTO DE VIA SECTOR LOS AMARILLOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CIENEGA DE ORO Y SAHAGUN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA                                           | CUMPLE            |                       |                                    |                       | CUMPLE                             | C                   | 25%              | FUNDACIÓN REDES MONTEVERDE        | 8/02/2019                        | 26/06/2022                            | \$ 1.000.000,00                                | \$ 30.810.049.473,00              | 30.810,05                 | 30.810,04                       | 7.702,51                                                                      | CUMPLE                                                        |               |
| 3            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div>                                                                              |                                                                                      |                            |              |                                                                                                                                                                 |                   |                       |                                    |                       |                                    |                     |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 4            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                            |              |                                                                                                                                                                 |                   |                       |                                    |                       |                                    |                     |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 5            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                            |              |                                                                                                                                                                 |                   |                       |                                    |                       |                                    |                     |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 6            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                            |              |                                                                                                                                                                 |                   |                       |                                    |                       |                                    |                     |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 7            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                            |              |                                                                                                                                                                 |                   |                       |                                    |                       |                                    |                     |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                                                                               |                            |              |                                                                                                                                                                 | CUMPLE            |                       | 9,86                               | CUMPLE                | CUMPLE                             |                     |                  |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   | -                         | SUMA                            | 41.129,52                                                                     | HÁBIL                                                         |               |

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

|               |       |                           |               |      |
|---------------|-------|---------------------------|---------------|------|
| PROPONENTE    | 10    | CONSORCIO NUEVO BOLIVAR   | LOTE          | 3    |
| INTEGRANTE 1: | 10.01 | SINCOL S.A.S              | PARTICIPACIÓN | 10%  |
| INTEGRANTE 2: | 10.02 | GRUPO L&M CIVILS SAS      | PARTICIPACIÓN | 80%  |
| INTEGRANTE 3: | 10.03 | SOLUCIONES INTEGRALES B&V | PARTICIPACIÓN | 10%  |
|               |       |                           | TOTAL         | 100% |

|                      |      |                 |           |        |
|----------------------|------|-----------------|-----------|--------|
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$   | 79.954.483.829  | 45.664,66 | SMMLV  |
| EXPERIENCIA:         |      | 2               | 50.552,36 | SMMLV  |
| DE 1 A 2             | 75%  | 59.965.862.872  | 34.248,50 | CUMPLE |
| DE 3 A 4             | 120% | 95.945.380.595  | 54.797,59 |        |
| DE 5 A 6             | 150% | 119.931.725.744 | 68.496,99 |        |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCARIAS. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  | Código UNSCP<br>721410<br>721411 | FORMAS DE EJECUCIÓN |                        | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio<br>[Día-mes-año] | Fecha de Terminación<br>[Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV |                           |                                 |                                                                               | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EXPERIENCIA                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                                                    | Long. Intervenida | Long. X Participación                                                                                                                                                                                         | CUMPLE / NO CUMPLE<br>(>= 7,95 km) | CUMPLE/NO CUMPLE |                                  | I.C.UT, OTRA        | %                      |                                   |                                  |                                       |                                                | VALOR CERTIFICADO (\$)            | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                                          | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Contratante |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |                                  |                     |                        |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               | Número                                                        |               |
|              |                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                    | <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE      | DEPARTAMENTO DE CORDOBA                                                                                                                                               | 562 DE 2014       | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA LOS CORREDORES VIALES ESTRATÉGICOS CORREDEMENTALES QUE COMUNICAN CON LAS CABECERAS URBANAS Y TRONCALES EN LOS MUNICIPIOS DEL MEDIO Y BAJO SINÚ DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | CUMPLE                             | -                | NO CUMPLE                        | CUMPLE              | C                      | 60%                               | SOLUCIONES INTEGRALES B&V SAS    | 30/09/2014                            | 14/09/2016                                     | \$ 689.455,00                     | \$ 53.532.911.768,00      | 77.645,26                       | 77.645,25                                                                     | 46.587,15                                                     |               |
| 2            | 6               | <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE                                                                               | MUNICIPIO DE PONEDERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | LP-009-2019 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA DE ACCESO DESDE LA CARRETERA ORIENTAL HASTA EL PUERTO DEL MUELLE EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. | CUMPLE            | -                                                                                                                                                                                                             | NO CUMPLE                          | CUMPLE           | C                                | 50%                 | GRUPO L&M CIVIL S.A.S. | 18/05/2020                        | 9/07/2021                        | \$ 908.526,00                         | \$ 7.204.985.940,78                            | 7.930,41                          | 7.930,41                  | 3.965,21                        | NO CUMPLE                                                                     |                                                               |               |
| 3            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div>                                                                              |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                               |                                    |                  |                                  |                     |                        |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 4            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                               | -                                  |                  |                                  |                     |                        |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 5            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                               | -                                  |                  |                                  |                     |                        |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 6            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                               | -                                  |                  |                                  |                     |                        |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 7            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                       |                   |                                                                                                                                                                                                               | -                                  |                  |                                  |                     |                        |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                                                       | CUMPLE            |                                                                                                                                                                                                               | -                                  | NO CUMPLE        | CUMPLE                           |                     |                        |                                   |                                  |                                       |                                                | -                                 | SUMA                      | 50.552,36                       | NO HÁBIL                                                                      |                                                               |               |

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

|               |       |                                            |               |      |
|---------------|-------|--------------------------------------------|---------------|------|
| PROPONENTE    | 11    | CONSORCIO SAN CHARBEL CONECTIVIDAD BOLIVAR | LOTE          | 2    |
| INTEGRANTE 1: | 11.01 | INVERLINE SAS                              | PARTICIPACIÓN | 10%  |
| INTEGRANTE 2: | 11.02 | TERRABLANCA SAS                            | PARTICIPACIÓN | 70%  |
| INTEGRANTE 3: | 11.03 | GRUPO EMPRESARIAL SAN CHARBEL S.A.S        | PARTICIPACIÓN | 20%  |
|               |       |                                            | TOTAL         | 100% |

|                      |      |                |            |        |
|----------------------|------|----------------|------------|--------|
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$   | 57.093.364.501 | 32.607,92  | SMMLV  |
| EXPERIENCIA:         |      | 2              | 142.981,26 | SMMLV  |
| DE 1 A 2             | 75%  | 42.820.023.376 | 24.455,94  | CUMPLE |
| DE 3 A 4             | 120% | 68.512.037.401 | 39.129,50  |        |
| DE 5 A 6             | 150% | 85.640.046.752 | 48.911,88  |        |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Actividad Principal: 2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS. |                           |                |                                                                                              |              |       |                        | Código UNSCP<br>721410<br>721411 | FORMAS DE EJECUCIÓN       |                                 | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio<br>[Día-mes-año]    | Fecha de Terminación<br>[Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV                                             |                       |               |                    | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |                   |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | EXPERIENCIA                                                                            |                           |                | CUMPLE/NO CUMPLE                                                                             | I.C.UT, OTRA | %     | VALOR CERTIFICADO (\$) |                                  | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) |                                   |                                     |                                       |                                                | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |                       |               |                    |                                                               |               |                   |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DESCRIPCIÓN                                                                            | CUMPLE / NO CUMPLE        | Contratante    |                                                                                              |              |       |                        |                                  |                           |                                 |                                   |                                     |                                       |                                                |                                                                               | Número                | Objeto:       | CUMPLE / NO CUMPLE |                                                               |               | Long. Intervenida |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                           |                |                                                                                              |              |       |                        |                                  |                           |                                 |                                   |                                     |                                       |                                                |                                                                               |                       |               |                    |                                                               |               | CUMPLE/NO CUMPLE  |
| 1            | 29              | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE                                                                                 | GOBERNACION DEL MAGDALENA | 617 2013       | MEJORAMIENTO DE LA VIA PALERMO SITIO NUEVO REMOLINO GUAMARO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA | CUMPLE       | 18,29 | 18,29                  | CUMPLE                           | CUMPLE                    | UT                              | 100%                              | GRUPO EMPRESARIAL SAN CHARBEL S.A.S | 31/12/2013                            | 10/12/2019                                     | \$ 828.116,00                                                                 | \$ 331.130.731.406,83 | 13.995.111,31 | 139.951,11         | 139.951,11                                                    | CUMPLE        |                   |
| 2            | 116             | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div>            | CUMPLE                                                                                 | MUNICIPIO DE COROZAL      | LP-CS-009-2021 | PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN DIFERENTES SECTORES EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE       | CUMPLE       |       |                        |                                  | CUMPLE                    | C                               | 50%                               | TERRABLANCA S.A.S                   | 31/10/2022                            | 4/09/2024                                      | \$ 1.300.000,00                                                               | \$ 7.878.386.634,23   | 6.060,30      | 6.060,29           | 3.030,15                                                      | CUMPLE        |                   |
| 3            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div>                                             |                                                                                        |                           |                |                                                                                              |              |       |                        |                                  |                           |                                 |                                   |                                     |                                       |                                                |                                                                               |                       |               |                    |                                                               |               |                   |
| 4            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                           |                |                                                                                              |              |       |                        | -                                |                           |                                 |                                   |                                     |                                       |                                                |                                                                               |                       |               |                    |                                                               |               |                   |
| 5            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                           |                |                                                                                              |              |       |                        | -                                |                           |                                 |                                   |                                     |                                       |                                                |                                                                               |                       |               |                    |                                                               |               |                   |
| 6            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                           |                |                                                                                              |              |       |                        | -                                |                           |                                 |                                   |                                     |                                       |                                                |                                                                               |                       |               |                    |                                                               |               |                   |
| 7            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                           |                |                                                                                              |              |       |                        | -                                |                           |                                 |                                   |                                     |                                       |                                                |                                                                               |                       |               |                    |                                                               |               |                   |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CUMPLE                                                                                 |                           |                |                                                                                              | CUMPLE       |       | 18,29                  | CUMPLE                           | CUMPLE                    |                                 |                                   |                                     |                                       |                                                |                                                                               | -                     | SUMA          | 142.981,26         | HÁBIL                                                         |               |                   |

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

|               |       |                                   |               |      |
|---------------|-------|-----------------------------------|---------------|------|
| PROPONENTE    | 12    | CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL DP | LOTE          | 2    |
| INTEGRANTE 1: | 12.01 | PACANO S.A.S                      | PARTICIPACIÓN | 10%  |
| INTEGRANTE 2: | 12.02 | DONADO ARCE & COMPAÑIA S.A.S.     | PARTICIPACIÓN | 90%  |
| INTEGRANTE 3: |       |                                   | PARTICIPACIÓN |      |
|               |       |                                   | TOTAL         | 100% |

|                      |    |                |           |       |
|----------------------|----|----------------|-----------|-------|
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$ | 57.093.364.501 | 32.607.92 | SMMLV |
|----------------------|----|----------------|-----------|-------|

|              |      |                |           |        |
|--------------|------|----------------|-----------|--------|
| EXPERIENCIA: |      | 2              | 38.952.22 | SMMLV  |
| DE 1 A 2     | 75%  | 42.820.023.376 | 24.455,94 | CUMPLE |
| DE 3 A 4     | 120% | 68.512.037.401 | 39.129,50 |        |
| DE 5 A 6     | 150% | 85.640.046.752 | 48.911,88 |        |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCARIAS. |                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                       | Código UNSCP<br>721410<br>721411 | FORMAS DE EJECUCIÓN |      | Integrante que aporta experiencia     | Fecha de Inicio<br>[Dia-mes-año] | Fecha de Terminación<br>[Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV |                           |                                 |                                                                               | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | EXPERIENCIA                                                                          |                  |                                                                                                                         | Experiencia General: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS TERCARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. | Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 50% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud: 7,4 km x 50% = 3,7 km.) |                   |                       |                                  | I.C.UT, OTRA        | %    |                                       |                                  |                                       |                                                | VALOR CERTIFICADO (\$)            | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |                                                               |               |
|              |                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CUMPLE / NO CUMPLE | Contratante                                                                          | Número           | Objeto:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                      | Long. Intervenida | Long. X Participacion |                                  |                     |      |                                       |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               | CUMPLE / NO CUMPLE<br>(>= 3,7 km)                             |               |
| 1            | 89              | <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE             | DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA                            | 0112-2014-000101 | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL PAVIMENTO DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO DEL BARRIO LAS FLORES EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,05                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,05              | CUMPLE                | CUMPLE                           | I                   | 100% | DONADO ARCE & CIA S.A.S               | 2/03/2015                        | 21/11/2017                            | \$ 737.717,00                                  | \$ 16.207.306.908,00              | 21.969,55                 | 21.969,54                       | 21.969,54                                                                     | CUMPLE                                                        |               |
| 2            | 71 Y 3          | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE             | MUNICIPIO DE SOACHA                                                                  | 870 DE 2014      | ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA ETAPA 1.        | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | CUMPLE                | CUMPLE                           | C                   | 50%  | DONADO ARCE & CIA S.A.S<br>PACANO SAS | 16/01/2015                       | 24/08/2016                            | \$ 689.455,00                                  | \$ 23.417.581.495,00              | 33.965,35                 | 33.965,35                       | 16.982,68                                                                     | CUMPLE                                                        |               |
| 3            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div>                                                        |                    |                                                                                      |                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                       |                                  |                     |      |                                       |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 4            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                      |                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | -                     |                                  |                     |      |                                       |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 5            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                      |                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | -                     |                                  |                     |      |                                       |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 6            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                      |                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | -                     |                                  |                     |      |                                       |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
| 7            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                                                                                      |                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | -                     |                                  |                     |      |                                       |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUMPLE             |                                                                                      |                  |                                                                                                                         | CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,05              | CUMPLE                | CUMPLE                           |                     |      |                                       |                                  |                                       |                                                | -                                 | SUMA                      | 38.952,22                       | HÁBIL                                                                         |                                                               |               |

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

|               |       |                              |               |      |
|---------------|-------|------------------------------|---------------|------|
| PROPONENTE    | 13    | CONSORCIO DESARROLLO VIAL    | LOTE          | 3    |
| INTEGRANTE 1: | 13.01 | BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS SAS | PARTICIPACIÓN | 90%  |
| INTEGRANTE 2: | 13.02 | OCCIDENTAL DE COLOMBIA       | PARTICIPACIÓN | 10%  |
| INTEGRANTE 3: |       |                              | PARTICIPACIÓN |      |
|               |       |                              | TOTAL         | 100% |

|                      |      |                 |            |        |
|----------------------|------|-----------------|------------|--------|
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$   | 79.954.483.829  | 45.664,66  | SMMLV  |
| EXPERIENCIA:         |      | 1               | 117.875,12 | SMMLV  |
| DE 1 A 2             | 75%  | 59.965.862.872  | 34.248,50  | CUMPLE |
| DE 3 A 4             | 120% | 95.945.380.595  | 54.797,59  |        |
| DE 5 A 6             | 150% | 119.931.725.744 | 68.496,99  |        |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCARIAS. |                    |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |                                    |                       | Código UNSCP<br>721410<br>721411   | FORMAS DE EJECUCIÓN |              | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio<br>[Dia-mes-año] | Fecha de Terminación<br>[Dia-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV |                           |                                 |                                                                               | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE                 | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EXPERIENCIA                                                                          |                    |              | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                  | Long. Intervenida | Long. X Participación | CUMPLE / NO CUMPLE<br>(>= 7,95 km) | CUMPLE/NO CUMPLE      |                                    | I.C.UT, OTRA        | %            |                                   |                                  |                                       |                                                | VALOR CERTIFICADO (\$)            | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |                                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DESCRIPCIÓN                                                                          | CUMPLE / NO CUMPLE | Contratante  |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |                                    |                       |                                    |                     |              |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                    | Contratante  | Número                                                                                                                                                                                                                              | Objeto:           | CUMPLE / NO CUMPLE    | Long. Intervenida                  | Long. X Participación | CUMPLE / NO CUMPLE<br>(>= 7,95 km) | CUMPLE/NO CUMPLE    | I.C.UT, OTRA | %                                 |                                  |                                       |                                                |                                   | VALOR CERTIFICADO (\$)    | VALOR CERTIFICADO (SMMLV)       | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)                                               | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |               |
| 1            | 47              | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div> | CUMPLE                                                                               | INVIAS             | 1877 DE 2004 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA BUENAVENTURA - BUGA DEL CORREDOR VIAL DEL PACIFICO (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SEÑALIZACIÓN, EL MONITOREO Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 40 TRAMO 4001. | CUMPLE            | 118,00                | 88,50                              | CUMPLE                | CUMPLE                             | C                   | 75%          | BIO MAQUINARIA Y EQUIPOS S.A.S    | 17/12/2004                       | 28/02/2010                            | \$ 515.000,00                                  | \$ 80.940.912.430,98              | 157.166,82                | 157.166,82                      | 117.875,12                                                                    | CUMPLE                                                                        |               |
| 2            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div> |                                                                                      |                    |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |                                    |                       |                                    |                     |              |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                                               |               |
| 3            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div> |                                                                                      |                    |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       |                                    |                       |                                    |                     |              |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                                               |               |
| 4            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                    |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       | -                                  |                       |                                    |                     |              |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                                               |               |
| 5            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                    |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       | -                                  |                       |                                    |                     |              |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                                               |               |
| 6            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                    |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       | -                                  |                       |                                    |                     |              |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                                               |               |
| 7            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                    |              |                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                       | -                                  |                       |                                    |                     |              |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                           |                                 |                                                                               |                                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CUMPLE                                                                               |                    |              |                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE            |                       | 88,50                              | CUMPLE                | CUMPLE                             |                     |              |                                   |                                  |                                       |                                                | -                                 | SUMA                      | 117.875,12                      | HÁBIL                                                                         |                                                                               |               |

EVALUACIÓN EXPERIENCIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

|               |       |                                     |               |       |
|---------------|-------|-------------------------------------|---------------|-------|
| PROPONENTE    | 14    | CONSORCIO VIAL BOLIVAR 2026         | LOTE          | 2 Y 3 |
| INTEGRANTE 1: | 14.01 | FENIX ASFALTOS Y CONCRETOS SAS      | PARTICIPACIÓN | 45%   |
| INTEGRANTE 2: | 14.02 | LA MONTAÑITA CONSTRUCTORES SAS      | PARTICIPACIÓN | 45%   |
| INTEGRANTE 3: | 14.03 | CONSTRUCCIONES VIALES DEL VALLE SAS | PARTICIPACIÓN | 10%   |
|               |       |                                     | TOTAL         | 100%  |

|                      |      |                 |           |       |
|----------------------|------|-----------------|-----------|-------|
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$   | 79.954.483.829  | 45.664,66 | SMMLV |
| EXPERIENCIA:         |      | 0               | -         | SMMLV |
| DE 1 A 2             | 75%  | 59.965.862.872  | 34.248,50 |       |
| DE 3 A 4             | 120% | 95.945.380.595  | 54.797,59 |       |
| DE 5 A 6             | 150% | 119.931.725.744 | 68.496,99 |       |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Actividad Principal: 2. OBRAS EN VÍAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VÍAS TERCIARIAS. |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |   | Código UNSCP<br>721410<br>721411 | FORMAS DE EJECUCIÓN    |                           | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio<br>[Día-mes-año] | Fecha de Terminación<br>[Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV |                                                                               |             |                                                            | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |
|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---|----------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EXPERIENCIA                                                                            |  |  | Experiencia General: CONSTRUCCIÓN O RECONSTRUCCIÓN O MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS TERCIARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. | Experiencia Específica: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 50% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud: 15.9 km x 50% = 7.95 km.) | CUMPLE/NO CUMPLE | I.C.UT, OTRA | % |                                  | VALOR CERTIFICADO (\$) | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) |                                   |                                  |                                       |                                                | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV)   | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |             |                                                            |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |   |                                  |                        |                           |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                                                                               | DESCRIPCIÓN | CUMPLE / NO CUMPLE                                         |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              |   |                                  |                        |                           |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                                                                               |             |                                                            |                                                               |               |
| 1            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div> | NO CUMPLE                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              | - | NO CUMPLE                        | NO CUMPLE              |                           |                                   |                                  | \$ -                                  | -                                              | -                                 | -                                                                             | NO CUMPLE   | RECHAZADO, El oferente presenta oferta para mas de un lote |                                                               |               |
| 2            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div> | NO CUMPLE                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              | - | NO CUMPLE                        | NO CUMPLE              |                           |                                   |                                  | \$ -                                  | -                                              | -                                 | -                                                                             | NO CUMPLE   |                                                            |                                                               |               |
| 3            |                 | <div><input type="checkbox"/> Acta liquidación</div> <div><input type="checkbox"/> Acta Recibo Final</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado</div> <div><input type="checkbox"/> Documento conformación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado facturación</div> <div><input type="checkbox"/> Certificado RUP vigente</div> <div><input type="checkbox"/> Formato 3</div> | NO CUMPLE                                                                              |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              | - | NO CUMPLE                        | NO CUMPLE              |                           |                                   |                                  | \$ -                                  | -                                              | -                                 | -                                                                             | NO CUMPLE   |                                                            |                                                               |               |
| 4            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              | - |                                  |                        |                           |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                                                                               |             |                                                            |                                                               |               |
| 5            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              | - |                                  |                        |                           |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                                                                               |             |                                                            |                                                               |               |
| 6            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              | - |                                  |                        |                           |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                                                                               |             |                                                            |                                                               |               |
| 7            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |              | - |                                  |                        |                           |                                   |                                  |                                       |                                                |                                   |                                                                               |             |                                                            |                                                               |               |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |              | - | NO CUMPLE                        | NO CUMPLE              |                           |                                   |                                  |                                       |                                                | -                                 | SUMA                                                                          | NO HABIL    |                                                            |                                                               |               |

EVALUACION EXPERIENCIA  
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR  
Proceso de Contratación No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

|               |       |                        |               |      |
|---------------|-------|------------------------|---------------|------|
| PROPONENTE    | 15    | UT CONEXIÓN BOLIVAR CZ | LOTE          | 1    |
| INTEGRANTE 1: | 15.01 | CFD INGENIERIA SAS     | PARTICIPACIÓN | 50%  |
| INTEGRANTE 2: | 15.02 | ZIRUMA SAS             | PARTICIPACIÓN | 50%  |
| INTEGRANTE 3: |       |                        | PARTICIPACIÓN |      |
|               |       |                        | TOTAL         | 100% |

|                      |    |                 |            |       |
|----------------------|----|-----------------|------------|-------|
| PRESUPUESTO OFICIAL: | \$ | 233.236.876.083 | 133.209.33 | SMMLV |
|----------------------|----|-----------------|------------|-------|

|              |      |                 |            |        |
|--------------|------|-----------------|------------|--------|
| EXPERIENCIA: |      | 6               | 471.504,19 | SMMLV  |
| DE 1 A 2     | 75%  | 174.927.657.062 | 99.906,99  |        |
| DE 3 A 4     | 120% | 279.884.251.306 | 159.851,19 |        |
| DE 5 A 6     | 150% | 348.855.314.125 | 199.813,99 | CUMPLE |

| No. de orden | Consecutivo RUP | DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCIA                                                                                                                                                                          | Actividad Principal: 7. OBRAS EN PUENTES. 7.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUCTURA EN CONCRETO. |                                |                          |                                                                                                                                                             |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Actividad Secundaria 1: 2. OBRAS EN VIAS TERCARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCARIAS. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Actividad secundaria 2: 3. OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES. 3.4 PROYECTOS DE CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O CONSERVACION O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES O DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS EN PROYECTOS MARITIMOS Y FLUVIALES. |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Código UNSCP 721410 721411 | FORMAS DE EJECUCION |             | Integrante que aporta experiencia | Fecha de Inicio [Día-mes-año] | Fecha de Terminación [Día-mes-año] | Salario mínimo año de terminación del contrato | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV |                       |                           |                                 | RESUMEN REVISIÓN DE LA EXPERIENCIA APORTADA POR EL PROPONENTE | OBSERVACIONES |                                                                               |                       |  |  |                                      |  |  |                 |
|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|-----------------|
|              |                 |                                                                                                                                                                                                              | EXPERIENCIA                                                                                                                         |                                |                          | Experiencia General de la actividad principal: CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO.                                    |        |         | Experiencia Especifica de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general correspondo a la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz principal entre ejes de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PLASTRIBO - ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la Presente Contratación.(Longitud Luz: 180 m x 70% =126m.) |                                                                                         |        | Experiencia Especifica de la actividad secundaria 1: Por lo menos uno (1) de los contratos válidos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 70% de la longitud de vía a intervenir mediante el presente proceso de contratación. (Longitud: 2.250,38 m x 70% = 1.575,26 m) |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Experiencia Especifica de la actividad secundaria 2: Con los contratos válidos aportados como experiencia general, se debe acreditar que se haya ejecutado la intervención de estructuras hidráulicas en el material en el cual se ejecutará la obra a contratar el cual corresponde a Roca para Diques, en una cantidad IGUAL O MAYOR a contratar al 75%, la cual corresponde a 23.862,76 m3. |                            |                     | LC/UT, OTRA |                                   |                               |                                    |                                                | %                                 | VALOR CERTIFICADO (I) | VALOR CERTIFICADO (SMMLV) | VALOR REGISTRADO EN RUP (SMMLV) |                                                               |               | VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |                       |  |  |                                      |  |  |                 |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                  |                                |                          | Luz Principal                                                                                                                                               |        |         | Long. X Participacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |        | CUMPLE / NO CUMPLE (p= 1.575,26 m)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Cant. Estructuras Hidráulicas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                     |             |                                   |                               |                                    |                                                |                                   |                       |                           |                                 |                                                               |               |                                                                               | Cant. X Participacion |  |  | CUMPLE / NO CUMPLE (p= 23.862,76 m3) |  |  | CUMPLENO CUMPLE |
|              |                 |                                                                                                                                                                                                              | DESCRIPCIÓN                                                                                                                         | CUMPLE / NO CUMPLE             |                          | Contratante                                                                                                                                                 | Número | Objeto: | CUMPLE / NO CUMPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                         |        | CUMPLE / NO CUMPLE (p= 126m)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |                     |             |                                   |                               |                                    |                                                |                                   |                       |                           |                                 |                                                               |               |                                                                               |                       |  |  |                                      |  |  |                 |
| 1            | 35              | <div>Acta liquidación</div> <div>Acta Recibo Final</div> <div>Certificado</div> <div>Documento conformación</div> <div>Certificado facturación</div> <div>Certificado RUP vigente</div> <div>Formato 3</div> | CUMPLE                                                                                                                              | FONDO DE ADAPTACIÓN            | 127 DE 2015              | CONSTRUCCIÓN DE LA INTERCONEXIÓN VIAL YATÍ – BODEGA, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR                                                                          | CUMPLE | 960,00  | 240,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CUMPLE                                                                                  |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                          | CUMPLE              | C           | 25%                               | CONSTRUCCIONES ZIRUMA S.A.S.  | 13/10/2015                         | 12/02/2020                                     | \$ 877.803,00                     | \$ 283.917.695.113,00 | 323.441,24                | 323.160,04                      | 80.790,01                                                     | CUMPLE        |                                                                               |                       |  |  |                                      |  |  |                 |
| 2            | 2               | <div>Acta liquidación</div> <div>Acta Recibo Final</div> <div>Certificado</div> <div>Documento conformación</div> <div>Certificado facturación</div> <div>Certificado RUP vigente</div> <div>Formato 3</div> | CUMPLE                                                                                                                              | FONDO DE ADAPTACIÓN            | 134 DE 2012              | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACIÓN Y PROTECCIÓN DE LA BANCA DE LA MARGEN IZQUIERDA EN EL PR138 AL PR139 DE LA CARRETERA ANSERMANUEVO - LA VIRGINIA | CUMPLE |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 7.254,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.254,71                   | CUMPLE              | CUMPLE      | I                                 | 100%                          | CONSTRUCCIONES ZIRUMA S.A.S.       | 1/02/2013                                      | 1/11/2013                         | \$ 589.500,00         | \$ 10.026.508.942,00      | 17.008,50                       | 17.008,18                                                     | 17.008,18     | CUMPLE                                                                        |                       |  |  |                                      |  |  |                 |
| 3            | 117             | <div>Acta liquidación</div> <div>Acta Recibo Final</div> <div>Certificado</div> <div>Documento conformación</div> <div>Certificado facturación</div> <div>Certificado RUP vigente</div> <div>Formato 3</div> | CUMPLE                                                                                                                              | GOBERNACION DE ANTIOQUIA       | 4600010869 de 2020       | CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VIAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA SUBREGION VIAS INFLUENCIA PEAJE PAJARITO               | CUMPLE |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       |        | 27.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27.200,00                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                          | CUMPLE              | I           | 100%                              | CFD INGENIERIA SAS            | 22/09/2020                         | 21/05/2021                                     | \$ 908.526,00                     | \$ 10.256.456.299,00  | 11.289,12                 | 11.289,11                       | 11.289,11                                                     | CUMPLE        |                                                                               |                       |  |  |                                      |  |  |                 |
| 4            | 24              | <div>Acta liquidación</div> <div>Acta Recibo Final</div> <div>Certificado</div> <div>Documento conformación</div> <div>Certificado facturación</div> <div>Certificado RUP vigente</div> <div>Formato 3</div> | CUMPLE                                                                                                                              | MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | 114-06-ACOFAC-DINSA-2016 | LA OBRA PÚBLICA PARA LA PROTECCIÓN DE LA BASE TC LUIS FERNANDO PINTO PARRA EN MELGAR TOLIMA A LA ALTURA DE LA RIVERA DEL RIO SUMAPAZ                        | CUMPLE |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 7.956,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7.956,88                   | CUMPLE              | CUMPLE      | I                                 | 100%                          | CFD INGENIERIA SAS                 | 16/12/2016                                     | 9/11/2017                         | \$ 737.717,00         | \$ 2.944.980.987,11       | 3.992,02                        | 3.992,01                                                      | 3.992,01      | CUMPLE                                                                        |                       |  |  |                                      |  |  |                 |
| 5            | 26              | <div>Acta liquidación</div> <div>Acta Recibo Final</div> <div>Certificado</div> <div>Documento conformación</div> <div>Certificado facturación</div> <div>Certificado RUP vigente</div> <div>Formato 3</div> | CUMPLE                                                                                                                              | ALCALDIA DE MEDELLÍN           | 4600050 937 de 2013      | CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA CALLE 93-94 (MADRE LAURA MONTOYA UPEGUI) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                              | CUMPLE | 185,00  | 46,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                          | CUMPLE              | C           | 25%                               | CONSTRUCCIONES ZIRUMA S.A.S.  | 2/12/2013                          | 13/10/2016                                     | \$ 689.455,00                     | \$ 224.706.437.801,00 | 325.918,93                | 325.918,93                      | 81.479,73                                                     | CUMPLE        |                                                                               |                       |  |  |                                      |  |  |                 |
| 6            | 44              | <div>Acta liquidación</div> <div>Acta Recibo Final</div> <div>Certificado</div> <div>Documento conformación</div> <div>Certificado facturación</div> <div>Certificado RUP vigente</div> <div>Formato 3</div> | CUMPLE                                                                                                                              | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS     | 1432 DE 2017             | MEJORAMIENTO, GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL PROYECTO "TRANSVERSAL QUIBODO - MEDELLÍN SECTOR 1 PARA EL PROGRAMA VIAS PARA EL CHOCO"                | CUMPLE |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                          | CUMPLE              | I           | 100%                              | CONSTRUCCIONES ZIRUMA S.A.S.  | 29/12/2017                         | 30/09/2023                                     | \$ 1.160.000,00                   | \$ 321.256.377.703,00 | 276.945,15                | 276.945,15                      | 276.945,15                                                    | CUMPLE        |                                                                               |                       |  |  |                                      |  |  |                 |
| 7            |                 |                                                                                                                                                                                                              | CUMPLE                                                                                                                              |                                |                          |                                                                                                                                                             | CUMPLE |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 240,00                                                                                  | CUMPLE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 27.200,00                                                                                                                                                                                                                                               | CUMPLE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15.211,59                  | CUMPLE              | CUMPLE      |                                   |                               |                                    |                                                |                                   | -                     | SUMA                      | 471.504,19                      | HABIL                                                         |               |                                                                               |                       |  |  |                                      |  |  |                 |