Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

NOMBRE DEL PROPONENTES INTEGRANTES NITOC.C % PART. LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 EVALUACION TECNICA
NO
CONSTRUCSION S.A.S. 900888903 90%
1 CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR X HABIL
PAM CONSTRUCCIONES SAS 901875670 10%
ARQUITECTURA URBANA ESTUDIO S.A.S. 901855370 90%
2 CONSORCIO VIAL ARENAL 20263 - X HABIL
DISENO Y CONSTRUCCIONES GUSCAS S.A.S 901042214 10%
JMD INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 900436384 65%
3 CONSORCIO SAN MARTIN SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S 900409960 10% X HABIL
OBRAS DEL NORTE S.A.S 901486053 25%
MEYAN S.A. 800143586 90%
4 CONSORCIO MI BOLIVAR 2025 X HABIL
INGECONSTRUJC S.A.S 901215664 10%
A.E INGENIEROS CIVILES SAS 9002342314 90%
5 CONSORCIO VIAL REGIONAL G2 X HABIL
SF & SONS CONSTRUCCIONES S.A.S 901180425 10%
MEGA CONSTRUCCIONES PACK S.A.S 901775190 90%
6 CONSORCIO PROMEGA X HABIL
PROMAX INGENIERIA S.A.S. 900968588 10%
) BYP CONSTRUCCIONES SAS 900481955 20%
7 CONSORCIO VIAL BOLIVAR 2026 X HABIL
INGENIUM CONSTRUCTORES SAS 901659704 80%
CONTECSA S.A.S. 802005436 90%
8 CONSORCIO CONECTIVIDAD CX X HABIL
XIMA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS 901222836 10%
FUNDACION REDES MONTEVERDE 9016235200 70%
9 CONSORCIO BOLIVAR VIAL CONSTRUVIAL LP S.A.S 900552167 10% X HABIL
CONSTRUCIVIL SD S.A.S 901885870 20%
INCOL S.A.S 9013944121 109
SINCO /0 RECHAZADA, no
10 CONSORCIO NUEVO BOLIVAR GRUPO L&M CIVILS SAS 901776723 80% X Subsané en debida
forma
SOLUCIONES INTEGRALES B&V 9017667178 10%
INVERLINE SAS 900350412 10%
11 |CONSORCIO SAN CHARBEL CONECTIVIDAD BOLIVAR TERRABLANCA SAS 901460130 70% X HABIL
GRUPO EMPRESARIAL SAN CHARBEL S.A.S 901687582 20%
PACANO S.A.S 900565619 10%
12 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL DP - X HABIL
DONADO ARCE & COMPANIA S.A.S. 890111275 90%
BIO MAQUINARIA'Y EQUIPOS SAS 901606416 90%
13 CONSORCIO DESARROLLO VIAL X HABIL
OCCIDENTAL DE COLOMBIA 829000075 10%
FENIX ASFALTOS Y CONCRETOS SAS 901603298 45% RECHAZADA, El
. - . oferente presenta
14 CONSORCIO VIAL BOLIVAR 2026 LA MONTANITA CONSTRUCTORES SAS 900323530 45% X X oferta para mas de un
CONSTRUCCIONES VIALES DEL VALLE SAS 901467878 10% lote
] ) CFD INGENIERIA SAS 900556186 50%
15 UT CONEXION BOLIVAR CZ X HABIL
ZIRUMA SAS 901846358 50%

VAN JFSE PEREZANERES
or Técni
/i




PROPONENTE

15

UT CONEXION BOLIVAR CZ

LOTE 1

INTEGRANTE 1:

15,01

CFD INGENIERIA SAS

PARTICIPACION 50%

INTEGRANTE 2:

15,02

ZIRUMA SAS

PARTICIPACION 50%

INTEGRANTE 3:

PARTICIPACION

TOTAL 100%

EVALUACION EXPERIENCIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

|PRESUPUESTO OFICIAL:

233.236.876.083

133.209,33 |SMMLV

EXPERIENCIA:

6

471.504,19 |SMMLV

DE1A2

75%

174.927.657.062

99.906,99

DE3 A4

120%

279.884.251.300

159.851,19

DESAG

150%

349.855.314.125

199.813,99

CUMPLE

No. de
orden

Consecutivo
RUP

DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA

Actividad Principal: 7. OBRAS EN PUENTES. 7.1 PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUCTURA EN CONCRETO.

Actividad Secundaria 1: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS
TERCIARIAS.

Actividad secundaria 2: 3. OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES. 3.4 PROYECTOS DE
CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O REHABILITACION O MEJORAMIENTO O
CONSERVACION O MANTENIMIENTO DE OBRAS CIVILES O DE ESTRUCTURAS
HIDRAULICAS EN PROYECTOS MARITIMOS Y FLUVIALES.

Experiencia Especifica de la actividad principal: Por lo menos uno (1) de los contratos validos
aportados como experiencia general corresponda a la CONSTRUCCION DE PUENTES
VEHICULARES O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN CONCRETO cuya luz principal entre ejes
de apoyos consecutivos (ESTRIBO-PILA o PILA-PILA o PILA-ESTRIBO o ESTRIBO -
ESTRIBO) sea mayor o igual al 70% de la Longitud de la Luz Principal del Puente Objeto de la
Presente Contratacion.(Longitud Luz: 180 m x 70% =126m.)

Experiencia General de la actividad
principal: CONSTRUCCION DE PUENTES
VEHICULARES
O FERREOS, EN ESTRUCTURA EN
CONCRETO.

EXPERIENCIA

Experiencia Especifica de la actividad secundaria 1: Por lo menos uno (1) de los contratos
validos aportados como experiencia general cuenta con una longitud intervenida que
corresponda al 70% de la longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de

contratacion. (Longitud: 2.250,38
m x 70% = 1.575,26 m)

Experiencia Especifica de la actividad secundaria 2: Con los contratos validos aportados
como experiencia general, se debe acreditar que se haya ejecutado la intervencion de
estructuras hidraulicas en el material en el cual se ejecutar la obra a contratar el cual
corresponde a Roca para Diques, en una cantidad IGUAL O MAYOR a contratar al 75%, la
cual corresponde a 23.862,76 m3.

Cadigo UNSCP
721410
721411

FORMAS DE EJECUCION

DESCRIPCION

CUMPLE / NO
CUMPLE

Contratante

Nimero

CUMPLE / NO CUMPLE

CUMPLE / NO CUMPLE (>= 126m)

Objeto: Luz Principal Long. X Participacion

CUMPLE / NO CUMPLE

Long. Intervenida (>= 1.575,26 m)

Long. X Participacion

CUMPLE / NO CUMPLE

Cant. Estructuras Hidraulicas (>= 23.862,76 m3)

Cant. X Participacion

CUMPLE/NO
CUMPLE

,C,UT,

0
OTRA 2

Integrante que aporta experiencia

Fecha de Inicio
[Dia-mes-afio]

Fecha de
Terminacion
[Dia-mes-afio]

Salario minimo ano
de terminacion del
contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV

VALOR CERTIFICADO
$)

VALOR
CERTIFICADO
(SMMLV)

VALOR
REGISTRADO EN
RUP (SMMLV)

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO EN
SMMLV AFECTADO
POR EL
PORCENTAJE DE
PARTICIPACION

RESUMEN
REVISION DE LA
EXPERIENCIA
APORTADA POR EL
PROPONENTE

CUMPLE/NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

35

O Acta liquidacién

I Acta Recibo Final

Certificado
Documento
conformacién

n Certificado facturacion

Certificado RUP vigente

Formato 3

CUMPLE

FONDO DE
ADAPTACION

127 DE
2015

CONSTRUCCION DE LA INTERCONEXION VIAL YATi - BODEGA,

EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR CUMPLE

960,00 240,00 CUMPLE

CUMPLE

C 25%

CONSTRUCCIONES ZIRUMA S.A.S.

13/10/2015

12/02/2020

$ 877.803,00

$ 283.917.695.113,00

323.441,24

323.160,04

80.790,01

CUMPLE

O Acta liquidacion

Acta Recibo Final

Certificado

n Documento
conformacién

I Certificado facturacion

Certificado RUP vigente
Formato 3

CUMPLE

FONDO DE
ADAPTACION

134 DE
2012

CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE ESTABILIZACION Y
PROTECCION DE LA BANCA DE LA MARGEN IZQUIERDA EN EL
PR138 AL PR139 DE LA CARRETERA ANSERMANUEVO - LA
VIRGINIA

CUMPLE

7.254,71 7.254,71 CUMPLE

CUMPLE

100%

CONSTRUCCIONES ZIRUMA S.A.S.

1/02/2013

1/11/2013

$ 589.500,00

$ 10.026.508.942,00

17.008,50

17.008,18

17.008,18

CUMPLE

17

O Acta liquidacion
Acta Recibo Final
O certificado

n Documento

n Certificado facturacion
Certificado RUP vigente
Formato 3

CUMPLE

GOBERNACION DE
ANTIOQUIA

4600010869 de
2020

CONSERVACION, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LAS
ViAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA EN LA
SUBREGION ViAS INFLUENCIA PEAJE PAJARITO

CUMPLE

27.200,00 27.200,00 CUMPLE

CUMPLE

100%

CFD INGENIERIA SAS

22/09/2020

21/05/2021

$ 908.526,00

$ 10.256.456.299,00

11.289,12

11.289,11

11.289,11

CUMPLE

24

O Acta liquidacion
Acta Recibo Final
Certificado

n Documento

n Certificado facturacion

Certificado RUP vigente
Formato 3

CUMPLE

MINISTERIO DE
DEFENSA NACIONAL

114-00-
ACOFAC-
DINSA-2016

LA OBRA PUBLICA PARA LA PROTECCION DE LA BASE TC LUIS
FERNANDO PINTO PARRA EN MELGAR TOLIMA A LA ALTURA DE
LA RIVERA DEL RiO SUMAPAZ

CUMPLE

7.956,88 7.956,88 CUMPLE

CUMPLE

100%

CFD INGENIERIA SAS

16/12/2016

9/11/2017

$ 737.717,00

$ 2.944.980.987,11

3.992,02

3.992,01

3.992,01

CUMPLE

26

O Acta liquidacion

O Acta Recibo Final

Certificado
Documento
conformacion

[ Certificado facturacion

Certificado RUP vigente

Formato 3

CUMPLE

ALCALDIA DE
MEDELLIN

4600050 937 de
2013

CONSTRUCCION DEL PUENTE DE LA CALLE 93-94 (MADRE LAURA

MONTOYA UPEGUI) Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CUMPLE

185,00 46,25

CUMPLE

C 25%

CONSTRUCCIONES ZIRUMA S.A.S.

2/12/2013

13/10/2016

$ 689.455,00

$ 224.706.437.801,00

325.918,93

325.918,93

81.479,73

CUMPLE

44

[ Acta liquidacién

Acta Recibo Final

Certificado
Documento
conformacion

I Certificado facturacién

Certificado RUP vigente

Formato 3

CUMPLE

INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS

1432 DE
2017

MEJORAMIENTO, GESTION SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DEL
PROYECTO "TRANSVERSAL QUIBDO - MEDELLIN SECTOR 1 PARA
EL PROGRAMA VIAS PARA EL CHOCO

CUMPLE

CUMPLE

100%

CONSTRUCCIONES ZIRUMA S.A.S.

29/12/2017

30/09/2023

$ 1.160.000,00

$ 321.256.377.703,00

276.945,15

276.945,15

276.945,15

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE 240,00 CUMPLE

27.200,00 CUMPLE

15.211,59 CUMPLE

CUMPLE

SUMA

471.504,19

HABIL




EVALUACION EXPERIENCIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

PROPONENTE 3 CONSORCIO SAN MARTIN LOTE 2 PRESUPUESTO OFICIAL: $ 57.093.364.501 32.607,92 [SMMLV

INTEGRANTE 1: 3,01 JMD INGENIERIA DE PROYECTOS SAS PARTICIPACION 65%

INTEGRANTE 2: 3,02 SOCIEDAD ESPECIALIZADA EN INGENIERIA S.A.S PARTICIPACION 10% EXPERIENCIA: 2 36.833,64 |SMMLV

INTEGRANTE 3: 3,03 OBRAS DEL NORTE S.A.S PARTICIPACION 25% DE1A2 75% 42.820.023.376 24.455,94 CUMPLE
TOTAL 100% DE3A4 120% 68.512.037.401 39.129,50
DE5AG 150% 85.640.046.752 48.911,88

Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN ViAS TERCIARIAS. FORMAS DE EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV

No. de Consecutivo Codigo UNSCH Fecha de Inicio qaciaice AL Tl AT EESLL;JAMEE(NPEE?QELZOI}:
' DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA

orden RUP Experiencia General: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O ;:1:1‘1’ THEEEND CIDERA LT | oo ;?"“i“acif’“ de te’"‘i“taci"’“ del VALORTOTAL DEL | APORTADAPOREL
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como IIERTEENL] contrato VALOR VALOR CONTRATO EN PROPONENTE OBSERVACIONES
HIDRAULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 50% de la VALOR CERTIFICADO
‘ . o . . . : CERTIFICADO REGISTRADO EN | SMMLV AFECTADO
PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratacion. (Longitud: 7,4 km LC.UT ($) SMMLV RUP (SMML POR EL PORCENTAJE
SECUNDARIAS O ViAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE x 50% = 3,7 km.) o % ( ) ( 4
AEROPUERTOS.

EXPERIENCIA

OTRA DE PARTICIPACION

: CUMPLE / NO . C . L CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE/NO
DESCRIPCION CUMPLE Contratante Numero Objeto: CUMPLE / NO CUMPLE Long. Intervenida Long. X Participacion (>=3,7 km) CUMPLE CUMPLE

Acta liquidacion
O Acta Recibo Final

D Certificado
Documento GOBERNACION DE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA CRAVO

1 94 5 conformacion CUMPLE ARAUCA 570-2014 NORTE - COCORO, SECTOR AGUALINDA - LA ANTENA, CUMPLE 8,50 7,23 CUMPLE CUMPLE C 85% OBRAS DEL NORTE S.A.S 31/12/2014 6/04/2018 $ 781.242,00 $29.122.918.186,00 37.277,72 37.277,71 31.686,05 CUMPLE
O certificado facturacion DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Certificado RUP vigente

Formato 3

D Acta liquidacion
D Acta Recibo Final
Certificado

Documento GOBERNACION DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA TERCIARIA BODEGA - PALMOR, JMD INGENIERIA DE PROYECTOS

2 1 B onformacion CUMPLE 474-2019 |MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN EL CUMPLE 5,87 2,94 CUMPLE CUMPLE C 50% 6/05/2019 22/05/2021 $ 908.526,00 $9.353.445.435,00 10.295,19 10.295,18 5.147,59 CUMPLE
MAGDALENA SAS
O certificado facturacion MUNICIPIO DE CIENAGA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.

Certificado RUP vigente
Formato 3

O Acta liquidacion

D Acta Recibo Final

D Certificado
Documento
conformacion

O certificado facturacion

D Certificado RUP vigente

D Formato 3

~Nioo:oi b
1

CUMPLE CUMPLE 7,23 CUMPLE CUMPLE - SUMA 36.833,64 HABIL




EVALUACION EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

PROPONENTE 4 CONSORCIO MI BOLIVAR 2025 LOTE 2 PRESUPUESTO OFICIAL: $ 57.093.364.501 32.607,92 |SMMLV
INTEGRANTE 1: 4,01 MEYAN S.A. PARTICIPACION 90%
INTEGRANTE 2: 4,02 INGECONSTRUJC S.A.S PARTICIPACION 10% EXPERIENCIA: 2 150.281,68 |SMMLV
INTEGRANTE 3: PARTICIPACION DE1A2 75% 42.820.023.376 24.455,94 CUMPLE
TOTAL 100% DE3A4 120% 68.512.037.401 39.129,50
DE5AG6 150% 85.640.046.752 48.911,88
Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN ViAS TERCIARIAS. FORMAS DE EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
No. de Consecutivo GLIEPEL S Fecha de Inicio AIEIED S OLIY EESLLAMEE(NPEIE?QEICOUT
orden RUP DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA Experiencia General: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O ;21:1(1) Integrante que aporta experiencia [Dia-mes-afio] ;fermmaclt)n ano :el tern;m?clon VALOR TOTAL DEL APORTADA POR EL
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como IIERTEENL] ¢ contrato VALOR VALOR CONTRATO EN PROPONENTE OBSERVACIONES
HIDRAULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 50% de la VALOR CERTIFICADO
EXPERIENCIA : . o . . S . CERTIFICADO REGISTRADO EN SMMLV AFECTADO
PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratacion. (Longitud: 7,4 km LC.UT ($) SMMLY RUP (SMMLV POR EL PORCENTAJE
SECUNDARIAS O VIiAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE x 50% = 3,7 km.) ,O'i'RA: % ( ) ( ) DE PARTICIPACION
AEROPUERTOS.
: CUMPLE /NO . o . L CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE/NO
DESCRIPCION CUMPLE Contratante Numero Objeto: CUMPLE / NO CUMPLE Long. Intervenida Long. X Participacion (>=3,7 km) CUMPLE CUMPLE
O Acta liquidacién
O Acta Recibo Final
p Certifi . .
B Certficado ESTUDIOS Y DISENOS, GESTION SOCIAL, PREDIAL AMBIENTAL Y
1 48 conformacién CUMPLE INVIAS 653 DE 2009 |MEJORAMIENTO DEL PROYECTO TRONCAL NORTE DE NARINO Y CUMPLE 80,21 16,04 CUMPLE CUMPLE C 20% MEYAN S.A. 17/09/2009 27/11/2014 $ 616.000,00 | $ 211.385.768.438,00 343.158,71 343.158,71 68.631,74 CUMPLE
O certificado facturacion ANILLO DEL MACIZO COLOMBIANO
Certificado RUP vigente
Formato 3
D Acta liquidacion
D Acta Recibo Final
Certificado MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO DE LA ViA CENTRAL DE
Documento DEPARTAMENTO DEL CASANARE, ETAPA 1, SECTOR SOCEAGRO - VEREDA LA 0
2 74 - cczr;iioﬁrcrzzgc;:cturadén CUMPLE CASANARES 2044 DE 2015 ESMERALDA, MUNICIPIOS DE VILLANUEVA Y TAURAMENA, CUMPLE 24,30 17,01 CUMPLE CUMPLE C 70% MEYAN S.A. 24/12/2015 4/08/2017 $ 737.717,00| $ 86.049.361.516,01 116.642,78 116.642,77 81.649,94 CUMPLE
Certficado RUP vigente DEPARTAMENTO DEL CASANARE
Formato 3
O Acta liquidacion
D Acta Recibo Final
D Certificado
Documento
3 conformacion
D Certificado facturacion
D Certificado RUP vigente
D Formato 3
4 -
5 -
6 -
7 .
CUMPLE CUMPLE 17,01 CUMPLE CUMPLE SUMA 150.281,68 HABIL




EVALUACION EXPERIENCIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

PROPONENTE 5 CONSORCIO VIAL REGIONAL G2 LOTE 2 PRESUPUESTO OFICIAL: 57.093.364.501 32.607,92 |SMMLV
INTEGRANTE 1: 5,01 A.E INGENIEROS CIVILES SAS PARTICIPACION 90%
INTEGRANTE 2: 5,02 SF & SONS CONSTRUCCIONES S.A.S PARTICIPACION 10% EXPERIENCIA: 3 41.598,81 [SMMLV
INTEGRANTE 3: PARTICIPACION DE1A?2 75% 42.820.023.376 24.455,94
TOTAL 100% DE3A4 120% 68.512.037.401 39.129,50 CUMPLE
DE5A6 150% 85.640.046.752 48.911,88
Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN ViAS TERCIARIAS. FORMAS DE EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
No. de Consecutivo GLIEPEL S Fecha de Inicio AIEIED SO EESLLAMEE(NPEIE}SQX
orden RUP DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA Experiencia General: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O ;21:1(1) Integrante que aporta experiencia [Dia-mes-afio] ;fermmaclt)n de termlntac:on del VALOR TOTAL DEL APORTADA POR EL
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como IIERTEENL] contrato VALOR VALOR CONTRATO EN PROPONENTE OBSERVACIONES
HIDRAULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 50% de la VALOR CERTIFICADO
EXPERIENCIA : . L . . S . CERTIFICADO REGISTRADO EN SMMLV AFECTADO
PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratacion. (Longitud: 7,4 km LC.UT (%) SMMLY RUP (SMMLV POR EL PORCENTAJE
SECUNDARIAS O VIiAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE x 50% = 3,7 km.) ,O'i'RA: % ( ) ( ) DE PARTICIPACION
AEROPUERTOS.
: CUMPLE / NO . o . L CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE/NO
DESCRIPCION CUMPLE Contratante Numero Objeto: CUMPLE / NO CUMPLE Long. Intervenida Long. X Participacion (>=3,7 km) CUMPLE CUMPLE
O Acta liquidacién
L1 Acta Recibo Final LA REVISION Y/O AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACION
Certificado 3-1-97902 DE . N
Documento 2021-1 (PAF- Y/O COMI?LEMENTACION DE LOS ESTUDIOS Y DISENOS Y LA ’
1 35 conformacion CUMPLE FINDETER SUCRE-0-051- EJECUCION DE LAS OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIA EL CUMPLE 12,73 6,37 CUMPLE CUMPLE C 50% A.E INGENIEROS CIVILES SAS 8/09/2021 4/06/2024 $ 1.300.000,00 | $ 52.784.974.149,00 40.603,83 40.603,82 20.301,91 CUMPLE
[ certificado facturacion 2021) DELIRIO - PUERTO VIEJO EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE
Certificado RUP vigente PALMITO Y TOLU EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Formato 3
D Acta liquidacion
Acta Recibo Final
Certificado
Documento GOBERNACION DEL  |0108*2018*0000 [MEJORAMIENTO DE LA ViA TUBARA - GUAIMARAL- PALUATO EN EL 0
2 49 0 cconf.o!'maaon ) CUMPLE ATLANTICO 63 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO GRUPO Vi CUMPLE 6,10 3,05 CUMPLE CUMPLE uT 50% A.E INGENIEROS CIVILES SAS 25/06/2018 30/12/2019 $ 828.116,00 | $ 21.386.499.502,00 25.825,49 25.825,48 12.912,74 CUMPLE
ertificado facturacion
Certificado RUP vigente
Formato 3
O Acta liquidacion 84-85-86-87-88-
Ao B o 986?;3972_598?;)994_'19056_ CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y
o DISTRITO TURISTICO Y | 101.100.103. | ADECUACION DE VIAS Y OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN
conformacion DIFERENTES BARRIOS Y SECTORES DE LAS LOCALIDADES DE LA
3 26 o g CUMPLE CULTURAL DE 104-105-106- CUMPLE - CUMPLE C 50% A.E INGENIEROS CIVILES SAS 8/09/2014 13/07/2015 $ 644.350,00 | $ 10.804.671.270,25 16.768,33 16.768,32 8.384,16 CUMPLE
O certificado facturacion CARTAGENA DE INDIAS | 107-108-109 VIRGEN Y TURISTICA'Y DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA
Certificado RUP vigente 1 2' 1 3' 1 4' BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS. HISTORICA Y DEL
Formato 3 .~ |CARIBE NORTE
115-116-117-
2014
4 -
5 =
6 -
7 =
CUMPLE CUMPLE 6,37 CUMPLE CUMPLE SUMA 41.598,81 HABIL




EVALUACION EXPERIENCIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

PROPONENTE 7 CONSORCIO VIAL BOLIVAR 2026 LOTE 2 PRESUPUESTO OFICIAL: $ 57.093.364.501 32.607,92 (SMMLV

INTEGRANTE 1: 7,01 BYP CONSTRUCCIONES SAS PARTICIPACION 20%

INTEGRANTE 2: 7,02 INGENIUM CONSTRUCTORES SAS PARTICIPACION 80% EXPERIENCIA: 2 37.906,79 [SMMLV

INTEGRANTE 3: PARTICIPACION DE1A2 75% 42.820.023.376 24.455,94 CUMPLE
TOTAL 100% DE3A4 120% 68.512.037.401 39.129,50
DE5AG 150% 85.640.046.752 48.911,88

Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN ViAS TERCIARIAS. FORMAS DE EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV

No. de Consecutivo Codigo UNSCH Fecha de Inicio qaciaice FALEDLE Tl AT EESLLAMEE(NPEIE?SIC())IX
' DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA

orden RUP Experiencia General: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O ;:1:1‘1’ THEEEND CIDERA LT | oo ;?"“i“acif’“ de terminfci"’“ del VALORTOTAL DEL | APORTADAPOREL
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como IIERTEENL] contrato VALOR VALOR CONTRATO EN PROPONENTE OBSERVACIONES
HIDRAULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 50% de la VALOR CERTIFICADO
‘ . o . . . : CERTIFICADO REGISTRADO EN | SMMLV AFECTADO
PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratacion. (Longitud: 7,4 km LC.UT (%) SMMLY RUP (SMMLV POR EL PORCENTAJE
SECUNDARIAS O ViAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE x 50% = 3,7 km.) o % ( ) ( )
AEROPUERTOS.

EXPERIENCIA

OTRA DE PARTICIPACION

: CUMPLE / NO . C . L CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE/NO
DESCRIPCION CUMPLE Contratante Numero Objeto: CUMPLE / NO CUMPLE Long. Intervenida Long. X Participacion (>=3,7 km) CUMPLE CUMPLE

D Acta liquidacién
Acta Recibo Final
O certificado MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO CARRETERA RIO PEREIRA-SAN
Documento INSTITUTO 1479 DE JUAN DEL CESAR-BUENAVISTA RUTA 4902 PARADERO RUTA 8801

1 17 - conff).rmacién ) CUMPLE NACIONAL DE VIAS 2019 PASO POR SAN JUAN CESAR RUTA 49GJB, 88GJ02 TERRITORIAL
Certificado facturacién GUAJIRA

Certificado RUP vigente
Formato 3

CUMPLE CUMPLE C 50% BYP CONSTRUCCIONES SAS 12/09/2019 8/08/2020 $ 877.803,00| $ 11.164.909.329,00 12.719,15 12.719,15 6.359,58 CUMPLE

D Acta liquidacion
Acta Recibo Final
D Certificado

Documento GOBERNACION DEL
2 57 conformacién CUMPLE CAQUETA

D Certificado facturacion
Certificado RUP vigente
Formato 3

MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA MORELIA -
724-2017  |VALPARAISO SOLITA SECTOR DESDE PR-20+00 AL PR-49+00, CUMPLE 29,00 11,60 CUMPLE CUMPLE C 40% INGENIUM CONSTRUCTORES SAS 23/01/2018 19/09/2022 $ 1.000.000,00( $ 78.868.024.232,00 78.868,02 78.868,02 31.547,21 CUMPLE
DEPARTAMENTO DEL CAQUETA

O Acta liquidacion

D Acta Recibo Final

D Certificado
Documento
conformacion

O certificado facturacion

D Certificado RUP vigente

D Formato 3

~Nioo:oi b
1

CUMPLE CUMPLE 11,60 CUMPLE CUMPLE - SUMA 37.906,79 HABIL




PROPONENTE

8

CONSORCIO CONECTIVIDAD CX

LOTE 2

INTEGRANTE 1:

8,01

CONTECSA S.A.S.

PARTICIPACION 90%

INTEGRANTE 2:

8,02

XIMA CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SAS

PARTICIPACION 10%

INTEGRANTE 3:

PARTICIPACION

TOTAL 100%

EVALUACION EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

PRESUPUESTO OFICIAL:

57.093.364.501

32.607,92

SMMLV

EXPERIENCIA:

2

68.064,68

SMMLV

DE1A2

75%

42.820.023.376

24.455,94

CUMPLE

DE3A4

120%

68.512.037.401

39.129,50

DES5AG

150%

85.640.046.752

48.911,88

No. de
orden

Consecutivo
RUP

DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA

Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN ViAS TERCIARIAS.

EXPERIENCIA

Experiencia General: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO
HIDRAULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O
PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIiAS PRIMARIAS O
SECUNDARIAS O VIiAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE
AEROPUERTOS.

Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 50% de la
longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratacion. (Longitud: 7,4 km

x 50% = 3,7 km.)

Cédigo UNSCP
721410
721411

FORMAS DE EJECUCION

DESCRIPCION

CUMPLE / NO
CUMPLE

Contratante

Nimero

Objeto:

CUMPLE / NO CUMPLE

Long. Intervenida

Long. X Participacion

CUMPLE / NO CUMPLE
(>=3,7 km)

CUMPLE/NO
CUMPLE

1,C,UT,

0
OTRA %

Integrante que aporta experiencia

Fecha de Inicio
[Dia-mes-aiio]

Fecha de
Terminacion
[Dia-mes-aiio]

Salario minimo afno
de terminacion del
contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV

VALOR CERTIFICADO
($)

VALOR
CERTIFICADO
(SMMLV)

VALOR
REGISTRADO EN
RUP (SMMLV)

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO EN
SMMLV AFECTADO
POR EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

RESUMEN REVISION

DE LA EXPERIENCIA

APORTADA POR EL
PROPONENTE

CUMPLE/NO
CUMPLE

OBSERVACIONES

16

O Acta liquidacién

Acta Recibo Final
Certificado
e

O certificado facturacion
Certificado RUP vigente
Formato 3

CUMPLE

DE BOLIVAR

SI-C-2057-

2017

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA ENDEPARTAMENTO
PAVIMENTO ASFALTICO DEL KO+000 AL K18+430, ENTRE LOS
MUNICIPIOS DE MAHATES Y ARROYO HONDO, DEPARTAMENTO DE

BOLIVAR

CUMPLE

18,43

16,59

CUMPLE

CUMPLE

uT 90%

CONTECSAS.AS

24/10/2017

25/11/2019

$ 828.116,00

$ 35.127.896.095,00

42.419,05

42.419,05

38.177,15

CUMPLE

18

D Acta liquidacion
D Acta Recibo Final
Certificado

Documento

iy
conformacién

D Certificado facturacion

Certificado RUP vigente
Formato 3

CUMPLE

ESPECIFICA
DEPARTAMENTO DE
BOLIVAR

SI-C-1874-

2017

MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA SAN
ESTANISLAO DE KOTSKA - ARJONA, INCLUYE RAMAL DE ACCESO A
LAS PIEDRAS, MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO DE KOTSKA

—ARJONA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CUMPLE

18,68

13,08

CUMPLE

CUMPLE

) 70%

CONTECSA S.A.S

19/10/2017

30/11/2019

$ 828.116,00

$ 35.357.637.247,99

42.696,48

42.696,47

29.887,53

CUMPLE

O Acta liquidacion

D Acta Recibo Final

D Certificado
Documento
conformacion

O certificado facturacion

D Certificado RUP vigente

D Formato 3

~Nioo:oi b

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

SUMA

68.064,68

HABIL




EVALUACION EXPERIENCIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

PROPONENTE 11 CONSORCIO SAN CHARBEL CONECTIVIDAD BOLIVAR LOTE 2 PRESUPUESTO OFICIAL: $ 57.093.364.501 32.607,92 [SMMLV
INTEGRANTE 1: 11,01 INVERLINE SAS PARTICIPACION 10%
INTEGRANTE 2: 11,02 TERRABLANCA SAS PARTICIPACION 70% EXPERIENCIA: 2 142.981,26 [SMMLV
INTEGRANTE 3: 11,03 GRUPO EMPRESARIAL SAN CHARBELS.A.S PARTICIPACION 20% DE1A2 75% 42.820.023.376 24.455,94 CUMPLE
TOTAL 100% DE3A4 120% 68.512.037.401 39.129,50
DE5A6 150% 85.640.046.752 48.911,88
Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS. FORMAS DE EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
No. de Consecutivo Gl S Fecha de Inicio AL SO LS IEESLL,JAMEE('\ILEIEI\IQE'(?IZ
;i RUP DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA . ) 721410 Integrante que aporta experiencia Di - Terminacion de terminacion del APORTADA POR EL
oreen Sl e L s, S R0.8, (O 200 B a0, Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como 121411 (Diermes-anl [Dia-mes-afio] contrato UL IR
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO experiencia ezeral cu;anta con una longitud intervenida que corres on‘zia al 50% de la VALOR CERTIFICADO WAL LA SOOI PROPONENTE OBSERVACIONES
EXPERIENCIA O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO lonai tl:) d de via agin tervenir mediante el resgente roceso de 2ontrataci6pn (Longitu d? 7 4km x s CERTIFICADO REGISTRADO EN SMMLV AFECTADO
ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O g p.":O‘V -3 7p km.) ' gitud: 7, 1,C,UT, o () (SMMLV) RUP (SMMLV) POR EL PORCENTAJE
VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. 0T : OTRA ’ DE PARTICIPACION
R CUMPLE/NO , . . . CUMPLE /NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE/NO
: MPLE/N MPLE . .
DESCRIPCION CUMPLE Contratante Numero Objeto cu INO CU Long. Intervenida Long. X Participacion (>= 3,7 km) CUMPLE R
O Acta liquidacién
D Acta Recibo Final
Certificado
Documento GOBERNACION DEL MEJORAMIENTO DE LA VIA PALERMO SITIO NUEVO REMOLINO o GRUPO EMPRESARIAL SAN
1 29 - cczr::;ir:;:z.?gduradén CUMPLE MAGDALENA 617 2013 GUAIMARO EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA CUMPLE 18,29 18,29 CUMPLE CUMPLE uT 100% CHARBEL SAS 31/12/2013 10/12/2019 $ 828.116,00| $ 331.130.731.406,83 13.995.111,31 139.951,11 139.951,11 CUMPLE
Certificado RUP vigente
Formato 3
D Acta liquidacion
Acta Recibo Final
O certificado
Documento MUNICIPIO DE “PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN DIFERENTES SECTORES o
2 116 O coan).rmaclon ) CUMPLE COROZAL LP-CS-009-2021 EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE" CUMPLE CUMPLE C 50% TERRABLANCA S.AS 31/10/2022 4/09/2024 $ 1.300.000,00] $ 7.878.386.634,23 6.060,30 6.060,29 3.030,15 CUMPLE
Certificado facturacion
Certificado RUP vigente
Formato 3
O Acta liquidacién
D Acta Recibo Final
D Certificado
Documento
3 conformacién
D Certificado facturaciéon
O certificado RUP vigente
D Formato 3
4
5
6
7
CUMPLE CUMPLE 18,29 CUMPLE CUMPLE SUMA 142.981,26 HABIL




EVALUACION EXPERIENCIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026
OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

PROPONENTE 12 CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL DP LOTE 2 PRESUPUESTO OFICIAL: $ 57.093.364.501 32.607,92 (SMMLV

INTEGRANTE 1: 12,01 PACANO S.A.S PARTICIPACION 10%

INTEGRANTE 2: 12,02 DONADO ARCE & COMPANIA S.A.S. PARTICIPACION 90% EXPERIENCIA: 2 38.952,22 [SMMLV

INTEGRANTE 3: PARTICIPACION DE1A2 75% 42.820.023.376 24.455,94 CUMPLE
TOTAL 100% DE3A4 120% 68.512.037.401 39.129,50
DE5AG 150% 85.640.046.752 48.911,88

Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN ViAS TERCIARIAS. FORMAS DE EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV

No. de Consecutivo Codigo UNSCH Fecha de Inicio fschalce AL Tl AT EESLLAMEE(NPEIE}SICOIX
' DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA

orden RUP Experiencia General: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O ;:1:1‘1’ EEEMDEIDEEATEREIER | iy o ;?"“i"acif’“ de te’"‘i“taci"’“ del VALORTOTAL DEL | APORTADA POREL
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como BTSN contrato VALOR VALOR CONTRATO EN PROPONENTE OBSERVACIONES
HIDRAULICO O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 50% de la VALOR CERTIFICADO
‘ . o . . . : CERTIFICADO REGISTRADO EN | SMMLV AFECTADO
PAVIMENTO ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratacion. (Longitud: 7,4 km LC.UT (%) SMMLY RUP (SMMLV POR EL PORCENTAJE
SECUNDARIAS O ViAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE x 50% = 3,7 km.) o % ( ) ( )
AEROPUERTOS.

EXPERIENCIA

OTRA DE PARTICIPACION

: CUMPLE / NO . C . L CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE/NO
DESCRIPCION CUMPLE Contratante Numero Objeto: CUMPLE / NO CUMPLE Long. Intervenida Long. X Participacion (>=3,7 km) CUMPLE CUMPLE

Acta liquidacion
Acta Recibo Final

Certificado DISTRITO ESPECIAL, .
Documento INDUSTRIAL Y 0112-2014- CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL PAVIMENTO DE VIAS EN

1 89 O conformacién CUMPLE CONCRETO RIGIDO DEL BARRIO LAS FLORES EN EL DISTRITO DE CUMPLE 5,05 5,05 CUMPLE CUMPLE 100% DONADO ARCE & CIAS.A.S 2/03/2015 2111112017 $ 737.71700| $ 16.207.306.908,00 21.969,55 21.969,54 21.969,54 CUMPLE

[ Cerifi . PORTUARIO DE 000101

Certificado facturacion BARRANQUILLA BARRANQUILLA
Certificado RUP vigente

Formato 3

D Acta liquidacion
Acta Recibo Final

Certificado . .
Documento ADECUACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS DEL DONADO ARCE & CIASAS

2 71Y3 = conformacion CUMPLE MUNICIPIO DE SOACHA | 870 DE 2014 [CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOACHA-CUNDINAMARCA CUMPLE CUMPLE CUMPLE C 50% PACANO SAS 16/01/2015 24/08/2016 $ 689.455,00 | $ 23.417.581.495,00 33.965,35 33.965,35 16.982,68 CUMPLE
O certificado facturacion ETAPA 1.

Certificado RUP vigente
Formato 3

O Acta liquidacion

D Acta Recibo Final

D Certificado
Documento
conformacion

O certificado facturacion

D Certificado RUP vigente

D Formato 3

~Nioo:oi b
1

CUMPLE CUMPLE 5,05 CUMPLE CUMPLE - SUMA 38.952,22 HABIL




OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

EVALUACION EXPERIENCIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026

PROPONENTE 1 CONSORCIO VIAS DE BOLIVAR LOTE 3 PRESUPUESTO OFICIAL: $ 79.954.483.829 45.664,66 |SMMLV
INTEGRANTE 1: 1,01 CONSTRUCSION S.A.S. PARTICIPACI()N 90%
INTEGRANTE 2: 1,02 PAM CONSTRUCCIONES SAS PARTICIPACION 10% EXPERIENCIA: 2 64.818,23 |SMMLV
INTEGRANTE 3: PARTICIPACION DE1A2 75% 59.965.862.872 34.248,50 CUMPLE
TOTAL 100% DE3A4 120% 95.945.380.595 54.797,59
DE5AG6 150% 119.931.725.744 68.496,99
Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIiAS TERCIARIAS. FORMAS DE EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
RESUMEN REVISION
. Codigo UNSCP - Fecha de L "
No;ide ConT:J;tlvo DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA . ) 721410 Integrante que aporta experiencia FeDt.:ha de In|~c|o Terminacion Sala.rlo r.n’ml(r’mI) ano de iiégf:g E Egg(élf
oreen Sl e L s, S R0.8, (O 200 B a0, Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como 121411 (Diermes-anl [Dia-mes-afio] ferminacion delconfrato UL OISR
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO experiencia erF:eraI cu;anta con una longitud intervenida que corres onrt)ia al 50% de la VALOR CERTIFICADO i ol SOOI PROPONENTE OBSERVACIONES
EXPERIENCIA O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO lonai ts d de via gin tervenir mediante el regente rOCeso de?:ontratacic?n (Lon itudo' 15.9 km s CERTIFICADO REGISTRADO EN SMMLV AFECTADO
ARTICULADO O ADOQUINADO DE ViAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O g xp50°/ =7 ;5 km.) ' gitud: 19, 1,C,UT, o () (SMMLYV) RUP (SMMLYV) POR EL PORCENTAJE
VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. e ' OTRA ° DE PARTICIPACION
2 CUMPLE /NO . . . C CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE/NO
: MPLE /N MPLE . .
DESCRIPCION CUMPLE Contratante Numero Objeto cu INO CU Long. Intervenida Long. X Participacion (>= 7,95 km) CUMPLE T
O Acta liquidacién
D Acta Recibo Final ] ) .
O certificado GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA ZIPAQUIRA — UBATE -
Documento INSTITUTO NACIONAL PUENTE NACIONAL - SAN GIL PALENQUE Y BUCARAMANGA —SAN o
1 64 - cczr::;ir:;zz.?gduradén CUMPLE DE VIAS 1968 de 2020 ALBERTO, RUTA 45A. TRAMO 08, SECTOR RIONEGRO — SAN CUMPLE 75,06 30,02 CUMPLE CUMPLE C 40% CONSTRUCSION SAS. 28/04/2021 31/08/2023 $ 1.160.000,00| $ 97.281.396.118,00 83.863,27 83.863,27 33.545,31 CUMPLE
[ Certificado RUP vigente ALBERTO PR18+0000 AL PR93+0694"
D Formato 3
D Acta liquidacion
D Acta Recibo Final
O certificado 1081 DE 09 DE MEJORAMIENTO EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA QUE
Documento MUNICIPIO DE CONDUCE DEL MUNICIPIO DE MAGANGUE HASTA EL MUNICIPIO DE o
2 68 - (:Cc:::?:’ir:;?;igcturacién CUMPLE MAGANGUE NOVIEzl\éI);RE DE ACHI, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE BARRANCO DE YUCA Y CUMPLE CUMPLE C 90% CONSTRUCSION S.AS. 18/04/2022 30/08/2024 $ 1.300.000,00| $ 45.172.000.000,00 34.747,69 34.747,69 31.272,92 CUMPLE
O certfi , TACASALUMA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Certificado RUP vigente
D Formato 3
O Acta liquidacién
D Acta Recibo Final
D Certificado
Documento
3 conformacion
O certificado facturaciéon
O certificado RUP vigente
D Formato 3
4
5
6
7
CUMPLE CUMPLE 30,02 CUMPLE CUMPLE SUMA 64.818,23 HABIL




OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

EVALUACION EXPERIENCIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026

PROPONENTE 2 CONSORCIO VIAL ARENAL 20263 LOTE 3 PRESUPUESTO OFICIAL: $ 79.954.483.829 45.664,66 |SMMLV
INTEGRANTE 1: 2,01 ARQUITECTURA URBANA ESTUDIO S.A.S. PARTICIPACI()N 90%
INTEGRANTE 2: 2,02 DISENO Y CONSTRUCCIONES GUSCAS S.A.S PARTICIPACION 10% EXPERIENCIA: 2 35.992,36 |SMMLV
INTEGRANTE 3: PARTICIPACION DE1A2 75% 59.965.862.872 34.248,50 CUMPLE
TOTAL 100% DE3A4 120% 95.945.380.595 54.797,59
DE5AG6 150% 119.931.725.744 68.496,99
Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIiAS TERCIARIAS. FORMAS DE EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
RESUMEN REVISION
. Codigo UNSCP - Fecha de L "
No;ide ConT:J;tlvo DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA . ) 721410 Integrante que aporta experiencia FeDt.:ha de In|~c|o Terminacion Sala.rlo r.n’ml(r’mI) ano de iiégf:g E Egg(élf
oreen Sl e L s, S R0.8, (O 200 B a0, Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como 121411 (Diermes-anl [Dia-mes-afio] ferminacion delconfrato UL OISR
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO experiencia erF:eraI cu;anta con una longitud intervenida que corres onrt)ia al 50% de la VALOR CERTIFICADO i ol SOOI PROPONENTE OBSERVACIONES
EXPERIENCIA O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO lonai tE d de via gin tervenir mediante el regente rOCeso de?:ontratacic?n (Lon itudo' 15.9 km s CERTIFICADO REGISTRADO EN SMMLV AFECTADO
ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O 9 xp50°/ =7 ;5 km.) ' gitud: 19, 1,C,UT, o (8) (SMMLYV) RUP (SMMLYV) POR EL PORCENTAJE
VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. e ' OTRA ’ DE PARTICIPACION
2 CUMPLE /NO . . . C e CUMPLE /NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE/NO
: MPLE/N MPLE . .
DESCRIPCION CUMPLE Contratante Numero Objeto cu INO CU Long. Intervenida Long. X Participacion (>= 7,95 km) CUMPLE T
Acta liquidacion
D Acta Recibo Final
O certificado MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA 4001
Documento BUENAVENTURA - LOBOGUERRERO DEL PR 0+0800 (SECTOR F8) AL o ARQUITECTURA URBANA ESTUDIO
1 2Y 15 - cczr:;ir:;:z.?gcturadén CUMPLE INVIAS 901 de 2017 PR 15+0000 (SECTOR CITRONELA), MUNICIPIO DE BUENAVENTURA CUMPLE 23,40 23,40 CUMPLE CUMPLE C 100% SAS. 28/08/2017 8/10/2021 $ 908.526,00| $ 20.282.192.713,76 22.324,28 22.324,28 22.324,28 CUMPLE
Certificado RUP vigente EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
Formato 3
D Acta liquidacion
Acta Recibo Final
Certificado
DISTRITO TURISTICO Y (6-042168 del 28
D t
2 8 cc?:fli;?rszc?én CUMPLE CULTURAL DE de octubre de Eggf;g:gglsogg FIZ{JIIESP'I"ART'? (l; Eg gigﬁ%é: kgiﬁ;iéos) CUMPLE CUMPLE C 49% ARQUlTECTURg XR;BANA ESTUDIO 22/12/2014 14/12/2015 $ 644.350,00( $ 17.973.535.273,66 27.894,06 27.894,05 13.668,08 CUMPLE
O certificado facturacién CARTAGENA DE INDIAS 2014 o
Certificado RUP vigente
Formato 3
O Acta liquidacién
D Acta Recibo Final
D Certificado
Documento
3 conformacion
O certificado facturaciéon
O certificado RUP vigente
D Formato 3
4
5
6
7
CUMPLE CUMPLE 23,40 CUMPLE CUMPLE SUMA 35.992,36 HABIL




Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026

EVALUACION EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

PROPONENTE 6 CONSORCIO PROMEGA LOTE 3 PRESUPUESTO OFICIAL: $ 79.954.483.829 45.664,66 |[SMMLV
INTEGRANTE 1: 6,01 MEGA CONSTRUCCIONES PACKS.A.S PARTICIPACI()N 90%
INTEGRANTE 2: 6,02 PROMAX INGENIERIA S.A.S. PARTICIPACION 10% EXPERIENCIA: 1 74.294,12 [SMMLV
INTEGRANTE 3: PARTICIPACION DE1A2 75% 59.965.862.872 34.248,50 CUMPLE
TOTAL 100% DE3A4 120% 95.945.380.595 54.797,59
DE5A6 150% 119.931.725.744 68.496,99
Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS. FORMAS DE EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
No. de Consecutivo Gl S Fecha de Inicio AL Salario minimo afio de IEESLL,LMEE('\IIDEIEI\IQEL?E
;i RUP DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA . ) 721410 Integrante que aporta experiencia i - Terminacion inacién del APORTADA POR EL
oreen Sl e L s, S R0.8, (O 200 B a0, Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como 121411 (Diermes-anl [Dia-mes-afio] ferminacion delconfrato U1 ER
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO experiencia erF:eraI cu;anta con una longitud intervenida que corres onrt)ia al 50% de la VALOR CERTIFICADO WAL LA GO PROPONENTE OBSERVACIONES
EXPERIENCIA O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO lonai ts d de via fin tervenir mediante el regente rOCeso de?:ontratacic?n (Lon itudo' 15.9 km $ CERTIFICADO REGISTRADO EN SMMLV AFECTADO
ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O 9 xp50°/ =7 ;5 km.) ' gitud: 19, 1,C,UT, o (8) (SMMLV) RUP (SMMLV) POR EL PORCENTAJE
VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. 0D : OTRA ’ DE PARTICIPACION
R CUMPLE/NO , . . . CUMPLE /NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE/NO
: MPLE/N MPLE . .
DESCRIPCION CUMPLE Contratante Numero Objeto cu INO CU Long. Intervenida Long. X Participacion (>= 7,95 km) CUMPLE T
O Acta liquidacién
Acta Recibo Final
D Certificado
Documento ’ MEJQRAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA LOS MUNICIPIOS DE MEGA CONSTRUCCIONES PACK
1 3,4,5y6 conformacién CUMPLE MUNICIPIO DE MANI 335-2022 |MANI, TAURAMENA'YY MONTERREY, ENTRE LOS ABSCISADOS CUMPLE 26,50 26,50 CUMPLE CUMPLE C 100% SAS 8/11/2022 711212025 $ 1.423.500,00| $ 105.757.693.409,00 74.294,13 74.294,12 74.294,12 CUMPLE
[ certificado facturacion KO+000 AL K25+500 EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE o
Certificado RUP vigente
Formato 3
D Acta liquidacion
D Acta Recibo Final
O certificado
Documento
2 conformacion
D Certificado facturaciéon
O certificado RUP vigente
D Formato 3
O Acta liquidacién
D Acta Recibo Final
D Certificado
Documento
3 conformacién
D Certificado facturaciéon
O certificado RUP vigente
D Formato 3
4
5
6
7
CUMPLE CUMPLE 26,50 CUMPLE CUMPLE SUMA 74.294 .12 HABIL




EVALUACION EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026

OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

PROPONENTE

9

CONSORCIO BOLIVAR VIAL

LOTE 3

INTEGRANTE 1:

9,01

FUNDACION REDES MONTEVERDE

PARTICIPACION 70%

INTEGRANTE 2:

9,02

CONSTRUVIALLPS.A.S

PARTICIPACION 10%

INTEGRANTE 3:

9,03

CONSTRUCIVILSD S.A.S

PARTICIPACION 20%

TOTAL 100%

PRESUPUESTO OFICIAL:

79.954.483.829

45.664,66

SMMLV

EXPERIENCIA:

2

41.129,52

SMMLV

DE1A2

75%

59.965.862.872

34.248,50

CUMPLE

DE3A4

120%

95.945.380.595

54.797,59

DESAG

150%

119.931.725.744

68.496,99

No. de
orden

Consecutivo
RUP

DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA

Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIiAS TERCIARIAS.

Experiencia General: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO
O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO
ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O
VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.

Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como
experiencia general cuenta con una longitud intervenida que corresponda al 50% de la
longitud de via a intervenir mediante el presente proceso de contratacion. (Longitud: 15,9 km
x 50% =17,95 km.)

EXPERIENCIA

Codigo UNSCP
721410
721411

FORMAS DE EJECUCION

DESCRIPCION

CUMPLE /NO
CUMPLE

Contratante

Nlimero

CUMPLE /NO CUMPLE

MPLE / NO CUMPLE
CUMPLE /NO CU (>=7,95 km)

Objeto: Long. Intervenida Long. X Participacion

CUMPLE/NO
CUMPLE

1,C,UT,

0
OTRA &

Integrante que aporta experiencia

Fecha de Inicio
[Dia-mes-afio]

Fecha de
Terminacion
[Dia-mes-afio]

Salario minimo afio de
terminacion del contrato

VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV

VALOR CERTIFICADO
(%)

VALOR
CERTIFICADO
(SMMLV)

VALOR
REGISTRADO EN
RUP (SMMLV)

VALOR TOTAL DEL
CONTRATO EN
SMMLV AFECTADO
POR EL PORCENTAJE
DE PARTICIPACION

RESUMEN REVISION

DE LA EXPERIENCIA

APORTADA POR EL
PROPONENTE

OBSERVACIONES

CUMPLE/NO
CUMPLE

Acta liquidacioén
Acta Recibo Final
D Certificado

Documento
conformacién
D Certificado facturaciéon

Certificado RUP vigente
Formato 3

CUMPLE

DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA

1938 de 2015

CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ViA
FUNDACION-SALAMINA EN EL TRAMO DEL PR32+540 AL PR53+277
(PINUELA-PIVIJAY) EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA"

CUMPLE 19,72 9,86 CUMPLE

CUMPLE

C 50%

CONSTRUCIVIL SD SA.S.

22/02/2016

23/03/2018

$ 781.242,00

$

52.229.170.671,42

66.854,02

66.854,02

33.427,01

CUMPLE

O Acta liquidacién
Acta Recibo Final
Certificado

. Documento
v o
conformacion

D Certificado facturaciéon
Certificado RUP vigente
Formato 3

CUMPLE

MUNICIPIO DE
SAHAGUN

099-2018

MEJORAMIENTO DE VIA SECTOR LOS AMARILLOS ENTRE LOS
MUNICIPIOS DE CIENEGA DE ORO Y SAHAGUN DEL DEPARTAMENTO
DE CORDOBA

CUMPLE

CUMPLE

C 25%

FUNDACION REDES MONTEVERDE

8/02/2019

26/06/2022

$ 1.000.000,00

$

30.810.049.473,00

30.810,05

30.810,04

7.702,51

CUMPLE

O Acta liquidacién
D Acta Recibo Final
D Certificado
Documento
conformacion
[ certificado facturacién
O certificado RUP vigente
D Formato 3

~NioO:oib~

CUMPLE

CUMPLE 9,86 CUMPLE

CUMPLE

SUMA

41.129,52

HABIL




OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

EVALUACION EXPERIENCIA

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026

PROPONENTE 10 CONSORCIO NUEVO BOLIVAR LOTE 3 PRESUPUESTO OFICIAL: $ 79.954.483.829 45.664,66 |SMMLV
INTEGRANTE 1: 10,01 SINCOLS.A.S PARTICIPACION 10%
INTEGRANTE 2: 10,02 GRUPO L&M CIVILS SAS PARTICIPACION 80% EXPERIENCIA: 2 50.552,36 [SMMLV
INTEGRANTE 3: 10,03 SOLUCIONES INTEGRALES B&V PARTICIPACION 10% DE1A2 75% 59.965.862.872 34.248,50 CUMPLE
TOTAL 100% DE3A4 120% 95.945.380.595 54.797,59
DE5A6 150% 119.931.725.744 68.496,99
Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS. FORMAS DE EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
RESUMEN REVISION
. Codigo UNSCP -~ Fecha de L .
No;ide ConT:J:tlvo DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA . . 721410 Integrante que aporta experiencia Fg?ha de In|~c|o Terminacion Sala.rlo rp,m';ml) aho de iiég.ﬁi(g E Elgg%lf‘
orden Experiencia General: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O A EeeTe S B e e o G o H G 721411 WERICSENT ) oy e | BAIES DICHCEIE VALOR TOTAL DEL
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO e:perilencila er?era:llcu;anta conuna Iolr: itud intervenida que c:;rrles on‘:ia al 50% de la VALOR CERTIFICADO i ol EOALIRAI0IE PROPONENTE OBSERVACIONES
EXPERIENCIA O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO lonai ts d de via fin tervenir mediante el regente roceso de ?:ontratacign {llon ituc;' 15.9 km s CERTIFICADO REGISTRADO EN SMMLV AFECTADO
ARTICULADO O ADOQUINADO DE ViAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O g p50°/ =7 ;5 K ' grud: 15, 1,C,UT, o () (SMMLV) RUP (SMMLYV) POR EL PORCENTAJE
VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. el S UL OTRA ’ DE PARTICIPACION
: CUMPLE /NO . . . s CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE/NO
: MPLE/N MPLE . .
DESCRIPCION CUMPLE Contratante Numero Objeto cu INO CU Long. Intervenida Long. X Participacion (>= 7,95 km) CUMPLE T
Acta liquidacién i ,
Acta Recibo Final CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO PARALOS
O certificado CORREDORES VIALES ESTRATEGICOS
Documento DEPARTAMENTO DE CORREGIMENTALES QUE COMUNICAN CON LAS .
1 1 0 cczr::;ir:;zz.?gduradén CUMPLE CORDOBA 562 DE 2014 CABECERAS URBANAS Y TRONCALES EN LOS CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE C 60% SOLUCIONES INTEGRALES B&V SAS|  30/09/2014 14/09/2016 $ 689.455,00( $ 53.532.911.768,00 77.645,26 77.645,25 46.587,15 NO CUMPLE
. . MUNICIPIOS DEL MEDIO Y BAJO SINU
Al Certificado RUP vigente .,
Formato 3 DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
NO CUMPLE, No subsané en debida
Acta liquidacién forma
Acta Recibo Final
pemieade. MUNICIPIO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA DE ACCESO
2 6 conformacion CUMPLE PONEDERA LP-009-2019 |DESDE LA CARRETERA ORIENTAL HASTA EL PUERTO DEL MUELLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE C 50% GRUPO L&M CIVIL S.AS. 18/05/2020 9/07/2021 $ 908.526,00| $ 7.204.985.940,78 7.930,41 7.930,41 3.965,21 NO CUMPLE
[ certificado facturacion EN EL MUNICIPIO DE PONEDERA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.
Certificado RUP vigente
Formato 3
O Acta liquidacién
D Acta Recibo Final
D Certificado
Documento
3 conformacién
O certificado facturacion
O certificado RUP vigente
D Formato 3
4
5
6
7
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE SUMA 50.552,36 NO HABIL




OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

EVALUACION EXPERIENCIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026

PROPONENTE 13 CONSORCIO DESARROLLO VIAL LOTE 3 PRESUPUESTO OFICIAL: 79.954.483.829 45.664,66 |SMMLV
INTEGRANTE 1: 13,01 BIO MAQUINARIAY EQUIPQOS SAS PARTICIPACION 90%
INTEGRANTE 2: 13,02 OCCIDENTAL DE COLOMBIA PARTICIPACION 10% EXPERIENCIA: 1 117.875,12 [SMMLV
INTEGRANTE 3: PARTICIPACION DE1A2 75% 59.965.862.872 34.248,50 CUMPLE
TOTAL 100% DE3A4 120% 95.945.380.595 54.797,59
DE5AG 150% 119.931.725.744 68.496,99
Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIiAS TERCIARIAS. FORMAS DE EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
RESUMEN REVISION
. Codigo UNSCP - Fecha de L "
No;ide ConT:J;tlvo DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA . ) 721410 Integrante que aporta experiencia FeDt.:ha de In|~c|o Terminacion Sala.rlo r.n’ml(r’mI) ano de iiégf:g E Egg(élf
oreen Sl e L s, S R0.8, (O 200 B a0, Experiencia Especifica: Por lo menos uno (1) de los contratos validos aportados como 121411 (Diermes-anl [Dia-mes-afio] ferminacion delconfrato UL OISR
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO experiencia erF:eraI cu;anta con una longitud intervenida que corres onrt)ia al 50% de la VALOR CERTIFICADO VALOR VALOR CONTRATO EN PROPONENTE OBSERVACIONES
EXPERIENCIA O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO lonai tE d de via fin tervenir mediante el regente r0Ceso de?:ontratacic?n {llon itudo' 15.9 km s CERTIFICADO REGISTRADO EN SMMLV AFECTADO
ARTICULADO O ADOQUINADO DE VIiAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O g xp50°/ =7 ;5 km.) ' grud: 15, 1,C,UT, o () (SMMLYV) RUP (SMMLYV) POR EL PORCENTAJE
VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. om0 ' OTRA : DE PARTICIPACION
: CUMPLE /NO . . . C CUMPLE / NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE/NO
: MPLE /N MPLE . .
DESCRIPCION CUMPLE Contratante Numero Objeto cu INO CU Long. Intervenida Long. X Participacion (>= 7,95 km) CUMPLE T
O Acta liquidacién
’C*Ctj_jec;b‘) Final MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RUTA
AP 1a77DE |BUENAVENTURA - BUGA DEL CORREDOR VIAL DEL PACIFICO
1 47 conformacién CUMPLE INVIAS 2004 (INCLUIDO EL MANTENIMIENTO RUTINARIO, LA SENALIZACION, EL CUMPLE 118,00 88,50 CUMPLE CUMPLE C 75% BIO MAQUINARIAY EQUIPOS S.A.S 17/12/2004 28/02/2010 $ 515.000,00( $ 80.940.912.430,98 157.166,82 157.166,82 117.875,12 CUMPLE
[ certificado facturacion MONITOREOQ Y VIGILANCIA Y LOS CONTEOS DE TRANSITO) RUTA 40
Certificado RUP vigente TRAMO 4001.
Formato 3
D Acta liquidacion
D Acta Recibo Final
O certificado
Documento
2 conformacion
D Certificado facturaciéon
O certificado RUP vigente
D Formato 3
O Acta liquidacién
D Acta Recibo Final
D Certificado
Documento
3 conformaciéon
O certificado facturacién
O certificado RUP vigente
D Formato 3
4
5
6
7
CUMPLE CUMPLE 88,50 CUMPLE CUMPLE SUMA 117.875,12 HABIL




OBJETO: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PARA LA CONECTIVIDAD E INTEGRACION REGIONAL DEL SUR DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

EVALUACION EXPERIENCIA
DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

Proceso de Contratacion No. LIC-SI-001-2026

PROPONENTE 14 CONSORCIO VIAL BOLIVAR 2026 LOTE 2Y3 PRESUPUESTO OFICIAL: $ 79.954.483.829 45.664,66 |SMMLV
INTEGRANTE 1: 14,01 FENIX ASFALTOS Y CONCRETOS SAS PARTICIPACION 45%
INTEGRANTE 2: 14,02 LA MONTANITA CONSTRUCTORES SAS PARTICIPACION 45% EXPERIENCIA: 0 - |SMMLV
INTEGRANTE 3: 14,03 CONSTRUCCIONES VIALES DEL VALLE SAS PARTICIPACION 10% DE1A2 75% 59.965.862.872 34.248,50
TOTAL 100% DE3A4 120% 95.945.380.595 54.797,59
DE5AG6 150% 119.931.725.744 68.496,99
Actividad Principal: 2. OBRAS EN VIAS TERCIARIAS. 2.2 MEJORAMIENTO EN VIAS TERCIARIAS. FORMAS DE EJECUCION VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV
RESUMEN REVISION
. Codigo UNSCP - Fecha de L "
No;ide ConT:J:tlvo DOCUMENTO SOPORTE DE LA EXPERIENCA . ) 721410 Integrante que aporta experiencia Fgf:ha de In|~c|o Terminacion Sala.rlo r.n,m:ml) ano de iiggf:g E Egg(élf
orden Experiencia General: CONSTRUCCION O RECONSTRUCCION O A P D 721411 WEHICSENT | oy s | BAIES SDICHICEINE L VALOR TOTAL DEL
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRAULICO e:perilencila er:)era:llcu;anta con una Iolr: itud intervenida que c:;rrles onrt)ia al 50% de la VALOR CERTIFICADO i ol SOOI PROPONENTE OBSERVACIONES
EXPERIENCIA O PLACA HUELLA O ASFALTO NATURAL O ASFALTITA O PAVIMENTO lonai tE d de via fin tervenir mediante el regente r0Ceso de?:ontratacign (Lon itudo' 15.9 km s CERTIFICADO REGISTRADO EN SMMLV AFECTADO
ARTICULADO O ADOQUINADO DE ViAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O g p50°/ =7 ;5 K ' gitud: 19, 1,C,UT, o () (SMMLYV) RUP (SMMLYV) POR EL PORCENTAJE
VIAS TERCIARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS. S (LT OTRA ° DE PARTICIPACION
2 CUMPLE /NO , . . P CUMPLE /NO CUMPLE CUMPLE/NO CUMPLE/NO
: MPLE /N MPLE . .
DESCRIPCION CUMPLE Contratante Numero Objeto cu INO CU Long. Intervenida Long. X Participacion (>= 7,95 km) CUMPLE T
O Acta liquidacién
D Acta Recibo Final
D Certificado
Documento
1 conformacién NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE $ NO CUMPLE
D Certificado facturaciéon
O certificado RUP vigente
D Formato 3
D Acta liquidacion
D Acta Recibo Final
O certificado
Documento RECHAZADO, El oferente presenta
2 conformacion NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE $ NO CUMPLE oferta para mas de un lote
D Certificado facturaciéon
O certificado RUP vigente
D Formato 3
O Acta liquidacién
D Acta Recibo Final
D Certificado
Documento
3 conformacion NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE $ NO CUMPLE
O certificado facturaciéon
O certificado RUP vigente
D Formato 3
4
5
6
7
NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE SUMA NO HABIL




