



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS



1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO
A LA GESTIÓN CPSAG-127-2025

CONTRATO No.	CPSAG-127-2025
FECHA DE SUSCRIPCION	14/03/2025
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	JOSE VICENTE HERRERA HERRERA
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO FORMADOR DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE PATINAJE DEL MUNICIPIO DE GUADUAS CUNDINAMARCA.
VALOR DEL CONTRATO	\$17.933.333 SSEGUN OTRO SI
PLAZO	Ocho (8) meses veintinueve (29) días
FECHA DE INICIO	17/03/2025

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO DEL
CONTRACTO/CONVENIO

ADICIONES	Si		No	X
VALOR ADICIONADO:				
PRÓRROGAS	Si		No	x
PLAZO PRORROGADO:				
CESIONES	Si		No	x
NOMBRE DEL CESIONARIO:				
SUSPENSIONES	Si		No	x
PERIODO SUSPENDIDO:				
FECHA DE TERMINACIÓN:				15/12/2025
TERMINACION ANTICIPADA	Si		No	x

3. Datos del supervisor del contrato/ convenio

NOMBRE DEL SUPERVISOR CONTRACTUAL:	ANGELA MARCELA GONZÁLEZ CALDERÓN
CARGO:	DIRECTORA OPERATIVA DE DEPORTES Y RECREACIÓN

Alcaldía Municipal
Correo: alcaldia@guaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS**



4. INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO:

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN			
FÍSICA	100%	PRESUPUESTAL	100%

- 4.1** En el evento de haberse reportado obligaciones deficientes, a mejorar o a las que se le aplicó plan de mejoramiento durante la ejecución del Contrato/Convenio se deben señalar en el cuadro a continuación indicando claramente si se cumplió y cómo se subsanó esta situación.

NÚMERO DE OBLIGACIÓN	OBLIGACIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

4.2

CUMPLIMIENTO DE OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Si	x	No	
OBLIGACIÓN CONTRACTUAL				
1. Guiar y orientar proceso técnico y pedagógico en Patinaje, en los niveles de iniciación, fundamentación y/o especialización deportiva, proceso debidamente articulado a los Planes Pedagógicos o Mallas Curriculares, entregados por la Dirección de Deportes.				
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN			
Se guio y acompañé procesos de formación deportiva en la escuela de patinaje del municipio de Guaduas, durante el periodo del mes de octubre. Las actividades se desarrollaron en las categorías de iniciación y fundamentación, con el objetivo de fortalecer los componentes técnico y táctico conforme a lo establecido en la malla curricular. Cada sesión de entrenamiento estuvo estructurada en tres fases: una etapa inicial de calentamiento, una fase central	 			

Alcaldía Municipal
Correo: alcaldia@quaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS**



enfocada en el desarrollo técnico-táctico, y una fase final dedicada a la vuelta a la calma.	
2. Adelantar los procesos de convocatoria, inscripción y seguimiento a través de los medios necesarios y donde se involucren Juntas de Acción Comunal, Instituciones Educativas, Personas en Situación de Discapacidad, Población Diversa y demás comunidades que se puedan beneficiar su proceso técnico y pedagógico llevando un registro mensual en el formato establecido por la supervisión.	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Adelante procesos de convocatoria a través de diversas redes sociales, tanto institucionales como personales, invitando a toda la comunidad del municipio de Guaduas a inscribirse en la escuela de patinaje. Para el proceso de inscripción, se diligenciaron los formatos requeridos conforme a las directrices establecidas por la supervisión.	 
03. Garantizar la participación de un mínimo de (55) integrantes en la escuela durante la vigencia del contrato, con registro y seguimiento semanal de su asistencia.	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS**



Se realizaron las inscripciones para la escuela de patinaje del municipio de guaduas, se han registrado un total de 55 deportistas inscritos.




04. Desarrollar 12 horas de trabajo con los grupos establecidos, Cada sesión de clase programada, deberá tener como mínimo una duración de (2 horas) distribuida en: fase inicial, central y final estas sesiones de práctica no pueden ser acumulables en el mismo día. Adicional se deben desarrollar 2 horas de trabajo con las instituciones educativas del sector rural. Además, se establece 2 horas para planeación, análisis de resultados de evaluación, elaboración de informes; para un total de 16 horas semanales de trabajo.

**ACTIVIDADES
DESARROLLADAS**

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Alcaldía Municipal
Correo: alcaldia@quaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca





PLANEACION SESION DE CLASE						
PROVINCIA RIO NEGRO						
FECHA:	CATEGORIA:	ESPECIALIDAD DEPOSITADA:	CATEGORIA:			
NUMERO DE LA SESION:	TEMATICA:	LUGAR DE ENTRENAMIENTO:				
OBJETIVO GENERAL:						
OBJETIVO TECNICO:						
OBJETIVO TACTICO:						
VALOR A TRABAJAR:						
	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:	GRAFICOS	VOLUMEN / FUENTES DE INFORMACION	INSTRUMENTOS (SI-NO/NA)	RECURSOS:	VALOR TOTAL
FASE INICIAL	CALENTAMIENTO GENERAL					
	CALENTAMIENTO ESPECIFICO					
FASE CENTRAL	FASE FISICA DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES FISICAS					
	FASE TECNICA					
	FASE TACTICA					
	FASE FINAL: VUELTA A LA RUTINA DE ENTRENAMIENTO					

Guaduas Cundinamarca



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS**



ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se encuentra en diseño la evaluación física y técnica de cada uno de los deportistas en las diferentes categorías según lo establecido en la malla curricular.	
07. Programar una jornada mensual de limpieza de las instalaciones deportivas, para el desarrollo de las actividades.	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Programe jornada de limpieza de los escenarios deportivos donde se realizan las clases con la escuela de formación de patinaje.	



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS**




08. Programar, desarrollar la realización de al menos un festival semestral de la disciplina del Deporte Formativo.

**ACTIVIDADES
DESARROLLADAS**

Se desarrollo el diseño y estructuración del formato de competencia para el próximo festival deportivo, el cual incluirá la invitación a escuelas y municipios de la región.

MEDIO DE VERIFICACIÓN



Alcaldía Municipal
Correo: alcaldia@quaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS**



09. Brindar apoyo a los programas municipales, como la U.A.I.G. y el cuidado de los adultos mayores, en el fortalecimiento de sus actividades físicas recreativas, de acuerdo a el cronograma establecido por el supervisor.

**ACTIVIDADES
DESARROLLADAS**

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se apoya al programa de la UAIG los días jueves de 10:00 a.m. a 12:00 m. Realizando diferentes ejercicios adaptados a las necesidades de la población.



10. Participar, apoyar y asistir a las reuniones, capacitaciones, eventos y encuentros programados por el municipio e Indeportes, coordinado con la supervisión.

**ACTIVIDADES
DESARROLLADAS**


MEDIO DE VERIFICACIÓN



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS**



Se realizaron reuniones donde se capacitaron para los eventos a realizar que se programaron por el municipio.



11. Estructurar, Entregar y mantener actualizado la base de datos documentación requerida por la supervisión en medio físico y/o digital de la inscripción y participación de los beneficiarios al programa deporte formativo

**ACTIVIDADES
DESARROLLADAS**

La base de datos se encuentra en proceso de elaboración, dado que las inscripciones para la escuela de formación en patinaje, se dispone de los formatos de inscripción en formato físico.

MEDIO DE VERIFICACIÓN

**ESCUELA DE PATINAJE
GUADUAS - CUNDINAMARCA**

FORMATO 1: INSCRIPCIÓN GENERAL

Escuela de Patinaje: _____
Fecha de Inscripción: ____/____/____

Datos del Patinador(a)

Nombre Completo: _____
Documento: _____
Fecha de Nacimiento: _____ Edad: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

Datos del Acudiente

Nombre: _____
Teléfono: _____
Firma del Acudiente: _____ Fecha: _____

FORMATO 2: INSCRIPCIÓN CON INFORMACIÓN MÉDICA

Nombre del Patinador(a): _____
Documento: _____
EPS: _____
Tipo de Sangre: _____
Condición Médica: _____
Contacto de Emergencia: _____

Me comprometo a cumplir las normas de la Escuela de Patinaje de Guaduas.

Firma del Acudiente: _____ Fecha: _____


Alcaldía Municipal
Correo: alcaldia@quaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS**



12. Presentar un informe final al término del contrato, detallando todas actividades realizadas y los resultados obtenidos, así como proporcionar recomendaciones pertinentes.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
Se entregó material de trabajo al contratista, quien ha velado y garantizado su adecuado uso durante el desarrollo de las actividades.	 

13. Responder por el inventario asignado y velar por el buen uso de los elementos deportivos.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN
---------------------------	-----------------------



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS**



Se hace un uso adecuado y responsable del material deportivo asignado.	 
14. Elaborar el reglamento interno de la escuela que contenga la aplicación de valores, así mismo el reglamento base de la modalidad deportiva en la que se practique.	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS El contratista adelantó la socialización de los reglamentos de cada escuela de formación con los deportistas y padres de familia, asegurando que todos los involucrados estuvieran informados sobre las normas y expectativas establecidas.	MEDIO DE VERIFICACIÓN  
15. Apoyo logístico en cualquier actividad de orden deportivo y social que realice el municipio en el área rural y urbana.	
ACTIVIDADES DESARROLLADAS	MEDIO DE VERIFICACIÓN

Alcaldía Municipal
 Correo: alcaldia@quaduas-cundinamarca.gov.co
 Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
 Guaduas Cundinamarca



**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS**



El contratista estuvo con toda la disponibilidad y prestó apoyo durante el periodo, acompañando de manera activa todas las actividades programadas.



16. Acatar las instrucciones adicionales impartidas por el supervisor del contrato, siempre que estén relacionadas con la naturaleza del mismo y sean necesarias para el servicio.

**ACTIVIDADES
DESARROLLADAS**

MEDIO DE VERIFICACIÓN

El contratista acató todas las instrucciones impartidas por la supervisión, atendiendo cada una de manera eficiente y oportuna.





REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO DE GUADUAS




UMPLIMIENTO APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y/O PARAFISCALES	Si	x	no	
OBSERVACIONES:				
Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, y los aportes parafiscales las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003 y demás normas complementarias.				


2. INFORMACIÓN EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO/CONVENIO:

VALOR INICIAL:	\$18.000.000
VALOR OTRO SI:	\$17.933.333
VALOR TOTAL SEGÚN OTRO SI	\$17.933.333
VALOR CANCELADO	\$16.933.333
VALOR EJECUTADO	\$17.933.333
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$1.000.000
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$66.667

3. OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:

entro de la carpeta de la ejecución del contrato se observa que el contratista presento la cuenta de cobro y los documentos necesarios de la actividad realizada en el plazo estipulado dando cabal cumplimiento al objeto del contrato. Fecha del Informe: DIA, 16 de abril, de 2026


ANGELA MARCELA GONZÁLEZ
CALDERÓN
DIRECTORA OPERATIVA DE
DEPORTES Y RECREACIÓN


JOSE VICENTE HERRERA HERRERA
CONTRATISTA

Alcaldía Municipal
Correo: alcaldia@quaduas-cundinamarca.gov.co
Carrera 5 No 12-04 Sur - sede CERES.
Guaduas Cundinamarca