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CONTRATANTE: | MUNICIPIO DE BUCARAMANGA ]

NIT 890.201.222-0 - )

CONTRATISTA CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS BGA

| NIT 1902.059.350-1

REP. LEGAL: NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA

IDENTIFICACION: | C.C. 1.098.659.413 de Bucaramanga

DOMICILIO CR 24 # 73 A —42, Barrancabermeja, Santander

TELEFONO: 3187056341

EMAIL: sincomag@gmail.com -

OBJETO: MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
SANTANDER ]

VALOR: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES
QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS |
MONEDA CORRIENTE ($ 18.573.570.772,00)

Entre los suscritos a saber, CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ, mayor de edad, identificada con
la Cédula de Ciudadania No. 13.746.642 de Bucaramanga, en su calidad de SECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA (E) cédigo 020, grado 25, segn Resolucién 0868 de 16 de abril de 2026, y

acta de

posesion No. 0086 del 20 de abril de 2026, delegado para suscribir contratos, de acuerdo a

los preceptos del Decreto Municipal 041 de 2025, quien para efectos de este contrato se denominara
EL MUNICIPIO Y/O LA ENTIDAD, por una parte, y por la otra CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS
BGA, persona juridica, portadora del NIT. No. 902.059.350-1, representada legalmente por NARLY
JOHANA SANCHEZ AYALA, mayor de edad, identificada con la Cédula de Ciudadania No.
1.098.659.413 de Bucaramanga, quien afirma encontrarse capacitado, sin conflicto de intereses, ni
inhabilidades, ni incompatibilidades, de conformidad con lo estipulado en Ley 80 de 1993, Ley 640
de 2000, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demas normas concordantes, hemos acordado
celebrar el presente CONTRATO DE OBRA PUBLICA, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1)

2)

3)

Que existen estudios previos donde se sustento la necesidad de contratar la Obra Publica
para “MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL
URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER”, suscritos por la Ingeniera
Maria del Rosario Torres Vargas, en su condicion de Secretaria de Infraestructura del
Municipio de Bucaramanga.

Que el Municipio de Bucaramanga, a través de la Secretaria de Infraestructura tiene a cargo
la planeacion, formulacion, direccién, ejecucion y control de los planes, proyectos,
programas de la Administracion Municipal en materia de inversién en Infraestructura de
acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y el Plan de Desarrolio 2024 — 2027
‘BUCARAMANGA AVANZA SEGURA” y que para el cumplimiento de estos preceptos, se
requiere adelantar actuaciones vitales para la ciudad, que mejoren la calidad de vida de los
habitantes consolidando espacios necesarios para el desarrollo humano integral, la salud, la
convivencia y la paz.

Que para la materializacion de lo anterior y en cumplimiento del Plan de Desarrollo
‘BUCARAMANGA AVANZA SEGURA” 2024-2027, la Secretaria de Infraestructura formulé
y registro el proyecto denominado: MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER” Linea estratégica: Territorio seguro y
sostenible; Programa: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el No. BPIN
202500000036174 caracterizado asi:

Linea Estratégica: | Territorio Seguro que progresa
Programa: | Infraestructura Red Vial Regional
BPIN: | 202500000036174 ¢
2.3.2.02.02.005.202500000036174.2.2402115.53211.201 — Carreteras Excepto
Rubro | carreteras elevadas) calles 201 | Recursos Propios
Presupuestal:
P 2.3.2.02.02.005.202500000036174.2.2402115.53211.319 — Carreteras Excepto
s carreteras elevadas) calles 319 | Recursos Propios
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2.3.2.02.02.005.202500000036174.2.2402115.53211.501 — Carreteras Excepto
carreteras elevadas) calles 501 | Recursos Propios

2.3.2.02.02.005.202500000036174.2.2402115.53211.251 — Carreteras Excepto
carreteras elevadas) calles 251 | Recursos Propios presupuestos participativos
289

2.3.2.02.02.005.202500000036174.2.2402115.53211.248 — Carreteras Excepto
carreteras elevadas) calles 248 | Otros Recursos

2.3.2.02.02.005.202500000036174.2.2402115.53211.318 — Carreteras Excepto
carreteras elevadas) calles 318 | Otros recursos

2.3.2.02.02.005.202500000036174.2.2402115.53211.213 — Carreteras
Excepto carreteras elevadas) calles 213 | Recursos SGP

Nombre del Rubro: | Carreteras excepto carreteras elevadas calles 501 — 318 — 213 — 248

- 251 - 319 - 201

Recursos Propios
Fuente: Recursos SGP
Otros Recursos

Valor Vigencia | 20.195.361.714,17

2026:

4)

Que el contrato que se origina, cuenta con los siguientes respaldos presupuestales:

M Certificado de Disponibilidad Presupuestal expedido por la Secretaria de Hacienda
Municipal, correspondiente al Presupuesto General de Rentas y Gastos del
Municipio de Bucaramanga (Santander), para la vigencia fiscal 2026, con el cual se
cancelara el valor del presente contrato y con cargo a:

Valor Certificado de
Disponibilidad Presupuestal

Numero Certificado Fecha Certificado
Disponibilidad Disponibilidad
Presupuestal Presupuestal

5)

6)

00001765 19 de Febrero de 2026 $ 18.573.570.772,00

Que la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del Municipio de Bucaramanga, adelant6 el
correspondiente proceso de seleccion mediante la modalidad de Licitacion Publica,
conforme a lo dispuesto en el numeral 1 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, el cual
establece lo siguiente: “(...) 1. Licitacion publica. La escogencia del contratista se efectuara
por regla general a fravés de licitacién publica, con las excepciones que se sefialan en los
numerales 2, 3 y 4 del presente articulo(...)”. Ahora bien, para la vigencia 2026, el Municipio
de Bucaramanga, de acuerdo a la Circular No. 01 del 02 de Enero de 2026 expedida por la
Secretaria Juridica, asciende a la suma de DOS BILLONES CIENTO DIECISIETE MIL
SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS
MCTE ($2.117.062.156.306,00). Dicho monto expresado en salarios minimos mensuales
legales vigentes corresponde a 1.209.124,51 SMMLYV, por lo que en virtud del literai b),
numeral 2 del articulo 2° de la Ley 1150 de 2007, la menor cuantia de la entidad corresponde
hasta 1.000 SMMLYV, es decir, hasta $ 1.750.905.000,00, en ese orden de ideas, y teniendo
en cuenta que el presupuesto oficial para el presente proceso de seleccién asciende a la
suma de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS
SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE
($18.573.570.772,00), resulta evidente que el mismo superaba la menor cuantia de
contratacién del Municipio de Bucaramanga, razén por la que indiscutiblemente el
procedimiento de seleccién que se aplicé fue el de Licitacion Publica.

Que LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del Municipio de Bucaramanga, de
acuerdo a los preceptos de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, Ley 1882 de 2018 y
Decreto 1082 de 2015, procedid a proferir Resolucion de Apertura de la Licitacién Puablica
No. SI-SI-LP-001-2026, previa publicacion de los respectivos estudios previos, proyecto de
pliego de condiciones, y de mas documentos exigidos por la ley 80 de 1993, la ley 1150 de
2007, Decreto 1082 de 2015, en el Portal Unico de Contratacion — SECOP II.
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7) Que LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA del Municipio de Bucaramanga a través
del Comité Evaluador concluyé que “se ha acfuado conforme a los parametros establecidos
en el Pliego de Condiciones Definitivos y sus Adendas, atendiendo las disposiciones del
Decreto 1082 de 2015. En atencién a ello, recomienda al Secretario de Infraestructura (E)
del Municipio de Bucaramanga — Ordenador del Gasto que ADJUDIQUE el Contrato de Obra
que resulte del presente proceso de Licitacién Publica, al oferente CONSORCIO
MEJORAMIENTO VIAS BGA, Persona Plural debidamente constituida Representada
Legalmente por NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA, mayor de edad e identificado con
Cédula de Ciudadania No. 1.098.659.413 de Bucaramanga, por un valor total de
DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA
MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS ,PESOS MONEDA CORRIENTE ($
18.573.570.772,00), equivalente a 10.607,98 SMMLV cuando este aplique, por haber
ocupado el primer orden de elegibilidad”.

8) Que la Secretaria de Infraestructura, una vez transcurrido el proceso de Licitacion Publica,
mediante Resolucién No. 041 del 2zs5 de febrero de 2026, acepta recomendacién del
Comité evaluador y adjudico el Contrato de Obra Publica, objeto del presente documento al
proponente CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS BGA, Persona plural, debidamente
constituida e integrado de la siguiente manera:

PORCENTAJE DE :
INTEGRANTE IDENTIFICACION PARTICIPACION i
MAKRO INGENIERIA S.A.S ' 901.633.457-7 90%
bpP CONSTRUCCSI%I\-IISES E INGENIERIA 901.391.889-5 10%

De acuerdo al mismo documento de constitucién se encuentra Representada Legalmente
por NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA, mayor de edad e identificado con Cédula de
Ciudadania No. 1.098.659.413 de Bucaramanga, para su ejecucion por un plazo de seis (6)
meses contados a partir de la suscripcion del acta de inicio o hasta agotar disponibilidad
presupuestal, sin que sobrepase en todo caso el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil
veintiséis (2026), por un valor de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS
MONEDA CORRIENTE ($ 18.573.570.772,00),/MCLUIDO IVA cuando este aplique.

9) Por lo anterior, las partes celebran el presente contrato, el cual se regira por las siguientes
CLAUSULAS:

PRIMERA: DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con el
significado que se les asigna en el Anexo 3 — Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos
definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lc requiera el contexto en el cual
son utilizados. Otros términos utilizados con mayUscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con
la definicién contenida en el articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no
definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

SEGUNDA: OBJETO

El objeto del Contrato es MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER.

TERCERA: ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y
caracteristicas técnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacién SI-SI-LP-001-
2026, los cuales hacen parte integral del Contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con
sus propios medios, materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma
independiente y con plena autonomia técnica y administrativa, hasta su total terminacion y
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aceptacion final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta econémica, conforme lo
sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles
identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el
Contratista con la presentacién de su propuesta.

CUARTA: PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecucién del presente contrato sera de seis (06) meses contados a partir
de la suscripcion del acta de inicio hasta agotar disponibilidad presupuestal, sin que sobrepase en
todo caso el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintiséis (2026), previo el cumplimiento de
los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion y aprobacion de los documentos previstos en el
Pliego de Condiciones.

QUINTA: VALOR DEL CONTRATO

E!l valor del Contrato es por la suma de DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES
MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MONEDA
CORRIENTE ($ 18.573.570.772,00), equnvalente a10.607,98 SMMLYV para el afio de suscripcién del
contrato (2026).

PARAGRAFO PRIMERO: MODIFICACIONES DEL VALOR O DURACION: Las partes contratantes
declaran que cuando por circunstancias especiales, calificadas y avaladas previamente por el
interventor del contrato y autorizacion del ordenador del gasto, haya necesidad de modificar el valor
o la duracién del presente contrato, celebrardn un contrato modificatorio de acuerdo a las
disposiciones legales.

PARAGRAFO SEGUNDO: El contratista se compromete a entregar los ajustes o modificaciones a
la programacion de obra que resulten de las modificaciones al contrato.

PARAGRAFO TERCERO: El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento
en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso
o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor
total establecido en el presente Contrato.

SEXTA: ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregara al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

SEPTIMA: APROPIACION PORESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetard a la apropiacion presupuestal
correspondiente y especificamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal:

[N gmeole siiEain Rechale Rl Valor Certificado de
Disponibilidad Disponibilidad Disponibilidad Presupuestal
Presupuestal Presupuestal P P |
:| 00001765 ! 19 de Febrero de 2026 $ 18.573.5670.772,00

OCTAVA: FORMA DE PAGO

El Municipio de Bucaramanga pagara al Contratista mediante acfas parciales de avance de obra, de
acuerdo a las solicitudes y requerimientos que realice el interventor del Contrato con la previa
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autorizacion del Supervisor designado por la Secretaria de Infraestructura. En cualquier caso, se
debera dejar constancia tanto del requerimiento como de su recibo o cumplimiento a satisfaccion.
Llamese requerimiento, a la solicitud sobre la ejecucién de actividades para el MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE
BUCARAMANGA, SANTANDER.

en lugares especificos, de acuerdo a los items y valores unitarios que haran parte de la oferta
econdmica finalmente aceptada por el Municipio al cabo de la Licitaciéon Pulblica que se adelante.

Como se anuncio, los pagos se realizaran conforme a los valores unitarios de la oferta definitiva
aceptada por la Entidad. Para cada actividad a ejecutarse, el interventor con la debida autorizacién
o visto bueno del supervisor designado por la Secretaria de Infraestructura, realizara el requerimiento
de las obras a ejecutar en sitios especificos.

Lo anterior quiere decir que el valor del contrato se constituye en una bolsa de recursos o monto
agotable del cual se restara la suma que se cancele al contratista en cada acta parcial hasta agotar
la disponibilidad presupuestal, sin que se sobrepase el freinta y uno (31) de Diciembre de dos mil
veintiséis (2026).

El valor al que se refiere la presente aparte sera cancelado por medio de la Secretaria de Hacienda
Municipal en pesos colombianos a través de cheque o transaccion en la cuenta corriente o de ahorros
que el contratista sefiale en una de las entidades financieras afiliadas al sistema automatico de
pagos, previos los descuentos de ley. Lo anterior teniendo en cuenta entre otros el Concepto C-163
de 2024 emitido por la Agencia Nacional de Contratacion Publica — Colombia Compra Eficiente.

EJECUCION DE OBRAS.
Actividades a Precios Unitarios.

Las actividades en cuestién seran pagadas al contratista conforme a lo establecido en 01.04.05.
Apéndice C5 — DETERMINACION PROVISION PAGO DE AJUSTES, asi como la aplicacion de las
formulas de reajuste, amortizacién de anticipo, recibo final y liquidacion que se establece en este
documento.

Componente de Gestion Ambiental (SGA) y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST):
Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores ambientales desarroliadas por el
CONTRATISTA y se pagara conforme el avance de las actividades que se realicen conforme lo
establece el 04.04. Apéndice | - Lineamientos del Componente ambiental y de Seguridad y Salud en
el Trabajo y el correspondiente APU aprobado por la interventoria y avalado por el Municipio de
Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura.

Componente del Plan de Manejo de Trafico:

Corresponde a un valor maximo fijo cuyo pago por las labores de transito, sefializacién y desvios
desarrolladas por el CONTRATISTA y se fundamenta en un sistema de calificacién de cumplimiento.
El pago de las labores, se fundamentar4 en un sistema de calificacion de cumplimiento de
conformidad con lo establecido en el Apéndice H - Lineamientos para la Elaboracion,
implementacién, seguimiento y Control del Plan de Manejo de Trafico.

Ahora bien, se valorara el cumplimiento de cada una de las actividades de transito, sefializacion y
desvios ya predeterminadas conforme al cual, el INTERVENTOR determinara si el CONTRATISTA
ha cumplido entre el cero (0%) y el cien por ciento (100%) de cada una de las labores establecidas
en el Apéndice H que deberia haber cumplido para el momento de la suscripcién del acta mensual
de obra, en concordancia con la programacion de obra aprobada.

Mayores Cantidades de Obra

v Los items No Previstos, solo podran ser ejecutadas por el Contratista cuando el Municipio
de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura lo autorice, previa aprobacion
del interventor. Lo anterior cumpliendo con los requisitos establecidos en el G-GJ-1140-
170-001 - Guia Practica para el ejercicio de la funcién de Supervision e Interventoria de
Contratos y Convenios.

v Encaso que el Contratista y la Interventoria identifiquen la necesidad de ejecucion de items
No Previstos necesarios para cumplir con las metas fisicas, deberan remitir al Municipio de
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Bucaramanga a traves de la Secretaria de Infraestructura el acta respectiva, incluyendo,
los costos correspondientes, de acuerdo con el formato vigente, con su respectiva
justificacion y aprobacion por parte de la Interventoria.

v El Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura y del supervisor
del contrato de Interventoria, junto con su equipo de apoyo, debera evaluar dicha solicitud,
recomendando su aprobacién o rechazo al ordenador del gasto del proyecto. De aprobarse
los Items de Obra No Previstos, se procedera a la suscripcién del acta correspondiente por
parte del interventor, supervisor del contrato de Interventoria y ordenador de gasto.

v En caso de que se apruebe la solicitud y los recursos requeridos para la ejecucion de ftems
de Obra No Previstos excedan el valor actual del Contrato, se deberan efectuar los tramites
presupuestales respectivos. Si no es aprobada la solicitud, el Municipio de Bucaramanga a
través de la Secretaria de Infraestructura informara a la Interventoria o al Contratista.

v En ninglin caso podran incluirse para efectos del calculo del valor de este concepto obras
ejecutadas por el Contratista sin contar, previamente a su ejecucién, con aprobacion de la
Interventorfa, del Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura y
con la suscripcion del acta correspondiente, de acuerdo con el procedimiento descrito.
Tampoco se incluiran obras ejecutadas por el Contratista, cuando la ejecucion de las
mismas se haya hecho necesaria por razones imputables al Contratista.

v En todo caso, los {tems de Obra No Previstos sélo podran ser pagadas al Contratista
cuando el Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura, de
acuerdo con el procedimiento anteriormente descrito, de manera previa a su ejecucion haya
aprobado la realizacion de dichos Items de Obra No Previstos por ser necesarios, a juicio
del Municipio de Bucaramanga a través de la Secretaria de Infraestructura.

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecucion
del contrato.

NOTA 2: El contratista debera presentar para cada pago, la factura o la cuenta de cobro segln sea
el caso, y deméas documentos requeridos para el pago de la cuenta de cobro. Para cada pago el
contratista debera presentar constancia de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales
(SENA, ICBF, Cajas de Compensacion Familiar, etc.), cuando aplique, correspondientes al periodo
que se paga, en cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de
1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, y la Ley 828 de 2003. El contratista debera garantizar que
el personal contratado se encuentre afiliado y al dia en el pago al sistema de seguridad social integral
y cancelar aportes parafiscales, a todo el personal que vincule para el desarrollo del contrato, cuando
el vinculo sea por relacion laboral, y/o verificar y aportar los pagos al sistema de seguridad social y
para fiscales cuando el personal contratado sea por otro tipo de contrato legal vigente, cuando
aplique.

NOTA 3: El adjudicatario debe presentar, para la suscripcién del respectivo contrato, ante la
dependencia respectiva, la declaracion donde acredite el pago correspondiente a seguridad social y
aportes legales cuando a ello haya lugar.

En caso de que el adjudicatario, persona natural o juridica, no tenga o haya tenido dentro de los seis
(6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato personal a cargo y por ende no esté obligado
a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social debe indicar esta circunstancia en la
mencionada certificacion, bajo la gravedad de juramento.

NOTA 4: El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean
comprobables y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente
ejecutadas por el Contratista.

NOTA 5: El interventor solo aprobara el pago final de aquellas actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el
Contratista. Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra
a paz y salvo con la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la
ejecucion de las actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no hara el
respectivo recibo de factura final de pago al contrato.

NOTA 6: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacion de
soporte 0 no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
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NOTA 7: El contratista autoriza al Municipio, para que, por conducto de la Tesoreria Municipal,
efectie de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravamenes
departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva
deduccion, los parametros que para tal efecto haya establecido la disposicion que dio origen al
gravamen.

NOTA 8: El contratista debera presentar fa factura o la cuenta de cobro, segln sea el caso,
constancia de pago de aportes a la seguridad social, demas documentos sefialados en la presente
clausula. La no presentacion de estos documentos o su presentacion extemporanea exonera al
Municipio del pago de intereses moratorios.

NOTA 9: El contratista debera presentar, si aplica, la factura electrénica validada previamente por la
DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones sefialadas en el Decreto
358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia con lo dispuesto en la Resolucién 0042 del 5 de mayo
de 2020 y demas normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

NOTA 10: Para el pago de actas parciales el contratista debera presentar informe de ejecucion de
actividades ejecutadas en el periodo a facturar. Para la liquidacion del contrato se debera presentar
ante la interventoria, ademas del informe mensual el informe consolidado de la ejecucion de todo el
contrato por actividad.

NOTA 11: El esquema del contrato permite la cancelacion de cantidades de obra debidamente
gjecutadas.

NOTA 12: El contratista no podra reclamar ningln mayor valor como consecuencia de su
desconocimiento de la existencia del tributo, tasa o contribucion generado antes de la presentacion
de su oferta.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentaciéon de
soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hara las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones
legales vigentes sobre la materia.

El Contratista debera acreditar para cada pago derivado del contrato, gue se encuentran al dia en el

pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios
del Sena, ICBF y Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda.

NOVENA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y
condiciones sefialadas en el Pliego de Condiciones y demés Documentos del Proceso y de
las establecidas, vigentes durante la ejecucion del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Destinar a la ejecucion del contrato mano de obra no calificada de la regién en un
porcentaje no inferior TREINTA POR CIENTO (30%), de acuerdo con el personal
del contratista de obra destinado a la ejecucion del contrato. En todo caso, el treinta
por ciento (30%) de la mano de obra no calificada de la regidén seran mujeres. El
Interventor verificara esta condicién para el inicio del contrato.

Para efectos de esta obligacién, se entiende por personal de la regiéon a aquellos
domiciliados por al menos el ultimo afio, contado a partir de la fecha del cierre del
proceso, en el municipio o los municipios donde se ejecutara el contrato. En caso
de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendra como referencia la fecha
originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Cuando las condiciones demograficas del lugar en donde se ejecutara el contrato
imposibiliten vincular el porcentaje anteriormente previsto, sera posible contratar
personal del departamento en donde se desarrolla el contrato.
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10.

1.
12.

13.

14.

14.

18.

16.

17.
18.
. Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el interventor, atendiendo y

20.

Esta obligacion no se entendera incumplida en los supuestos en que el Contratista
acredite su debida diligencia, mediante la realizacién de actuaciones dirigidas a
lograr la destinaciéon minima del personal requerido para la ejecucion del contrato.

Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de
Contratacion.

Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y
obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo
Técnico, el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamacién que indirecta o directamente
pueda tener algun efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los
permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién
en los plazos acordados con la Entidad.

ldentificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del
contrato.

Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de
la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de
presentacion de la oferta.

Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacién que implique una
modificacion del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar
el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social,
economica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion
del Contrato.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos
relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas
precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus
campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; asi como dotar a su
personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

Cumplir con las normas de gestion ambiental, que rijan durante la vigencia del
presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de
conformidad con los anexos del contrato.

Informar periddicamente la composicion del capital social de la persona juridica; la
existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo
empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad
extranjera, asi como la informacion relevante de indole juridica, comercial o
financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las
obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones
a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliacion y pago
de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de
acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecucién del contrato, en las
cuantias establecidas por la ley y oportunamente. Debera demostrar el aporte a los
sistemas de seguridad social integral y parafiscal (Art. 50 Ley 789 de 2002, Art. 23
Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta de acuerdo
a la forma de pago.

Cumplir los requerimientos establecidos por la resolucion 2400 de 1979.

Estar en permanente comunicacion con el interventor del contrato.

dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.
Disponer del personal idoneo, asi como de los recursos logisticos, materiales, y/o
equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la
calidad establecidos.
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22.

23.

24,

25.
26.
27.

28.

29.

Reportar la informacion relacionada con la ejecucion del contrato o que tenga
incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.

Manejar con la debida confidencialidad la informacién a que tenga acceso, asi como
la producida a lo largo de la ejecucion del contrato

Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en que se tenga
conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de
aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de
cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del
Contratista.

El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado
conforme a las normas NTC ISO 8001:2015 y NTC I1SO 10005:2018 en los incluir el
namero de dias habiles siguientes a la suscripcién del contrato.

Incorporar como minimo el (porcentaje ofrecido en propuesta) de personal
colombiano para el cumplimiento del contrato.

Incorporar como minimo el (porcentaje ofrecido en propuesta) de personal técnico,
operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.

El contratista no podra exceder el monto establecido y priorizado mediante el
gjercicio de Presupuestos Participativos, para las zonas mencionadas con
anterioridad.

Garantizar durante la ejecucion, los frentes minimos de trabajo, de acuerdo al anexo
técnico.

Cumplir cabalmente con las demas obligaciones y tramites que surgen de las
distintas clausulas del contrato. Al igual que los plazos pactados para la entrega de
los elementos a contratar.

DECIMA: OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

El contratista debera cumplir con los requerimientos establecidos dentro del manual de contratacion
y G- GJ-1140-170-001 - Guia Practica para el ejercicio de la funcién de Supervisidn e Interventoria
de Contratos y Convenios, ambos establecidos para el municipio de Bucaramanga y sus circulares
informativas y aclaratorias.

PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO

Suscribir el contrato y cumplir con los requisitos de legalizacion en la oportunidad
establecida para el efecto.

Allegar en debida forma el RUT, en caso de ser proponente plural, en los tiempos
establecidos en el pliego de condiciones.

Suscribir en debida forma, las garantias aplicables al contrato a ejecutar y adelantar las
gestiones correspondientes ante el municipio de Bucaramanga para su aprobacion.

Presentar la programacion de obra conforme lo establece el 05.01. Anexo 1 - Anexo
técnico CCE-EICP-IDI-32 y en 04.02. Apéndice G - Lineamientos para la Elaboracién,
seguimiento y control de la programacion de Obra.

En el caso que el contrato contemple la ejecuciéon de mas de un (01) sitio y/o frente de
obra, el contratista debera presentar un programa de ejecucion de obra para cada sitio y/o
frente de obra de conformidad con los lineamientos establecidos en el 05.01. Anexo 1 -
Anexo técnico CCE- EICP-IDI-32 y en 04.02. Apéndice G - Lineamientos para la
Elaboracion, seguimiento y control de la programacién de Obra.

El contratista se compromete a suscribir los contratos de suministro de materiales,
servicios de alquileres de transporte, equipos, maquinaria, requeridos para la ejecucion
de obra y debera suministrar toda la herramienta, implementos mecanicos, transporte y
materiales necesarios para la correcta iniciacién de obra.

Presentar un plan de compras y programa de inversiones para aprobacion de la
interventoria con el fin de suministrar tanto en calidad, cantidad, como en tiempo, todos
los bienes, insumos, servicios y demas elementos necesarios para la ejecucion de las
obligaciones.
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8. Incluir en el plan de compras, programa de inversiones y la programacion de obra, los
costos, tiempos y gestiones necesarias para obtener las certificaciones favorables
correspondientes a las empresas de servicios publicos, tales como RETIE y RETILAP,
RAS 2000, BOMBEROS, entre otras.

9. Radicar ante la interventoria dentro de los tiempos establecidos, las hojas de vida del
personaly adelantar las gestiones correspondientes para su aprobacion. En caso de existir
rechazo o solicitud de cambio a algun profesional allegado, el contratista de obra debera
reemplazario conforme lo establece los pliegos de condiciones.

10. Presentar un informe de iniciacién en donde se detalle el cronograma de obra para la
realizacién del contrato, los profesionales y equipos aprobados, donde también se muestre
las instalaciones provisionales tales como campamentos y cerramientos, ya instalados.

11. El contratista de obra, establecera la oficina fisica dentro de la jurisdiccién del Municipio

de Bucaramanga, donde puedan recibirse comunicaciones fisicas de la comunidad y donde
puedan realizarse reuniones objeto del contrato en ejecucion, condicién verificada por la
interventoria.

PARA EL TRAMITE DE ANTICIPO

12. No aplica.

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24

Ejecutar el contrato de conformidad con su objeto y el alcance sefialado y cumplir con las
especificaciones técnicas del mismo.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

Verificar dentro de los quince (15) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las
especificaciones técnicas, disefios, memorias de calculo, existencia de Disponibilidades de
servicios publicos, existencia de permisos ambientales entre los mas relevantes. Sivencido
el plazo sefialado EL CONTRATISTA no presenta ninguna observacion, se entiende que
acepta en su integridad tales documentos.

Solicitar permiso ante la secretaria del interior (gestion del riesgo), secretaria de Salud y
la aseguradora de riesgos laborales (ARL), para realizar trabajos en dos o tres turnos
(turnos nocturnos) o trabajos dominicales o festivos, en caso de requerirse y debidamente
aprobado por la interventoria.

Mantener actualizadas las pdlizas exigidas por el municipio; en caso ser objeto de
modificaciones al contrato, evidenciar dichas modificaciones en las garantias

Asistir y participar en las reuniones técnicas o de trabajo programadas por la Supervisién
del contrato.

Realizar la ejecucién de las actividades segun las especificaciones técnicas.
Acatar las 6rdenes que durante el desarrollo del contrato la entidad le imparta.

Realizar, dentro de los cinco (05) dias siguientes a la suscripcion del acta de inicio, las
actas de vecindad, de conformidad con el 04.05. Apéndice J - Lineamientos de Gestién
Social.

El contratista se compromete a iniciar de manera simultanea la ejecucién de la obra en
todos sus sitios y/o frentes de obra, es decir, si la obra cuenta con cinco (05) sitios de
ejecucion distintos, se iniciard de manera simultanea la ejecucién de obra en estos cinco
(05) sitios, condicidn verificada por la interventoria.

El contratista se compromete a ejecutar los trabajos que estén autorizados. Aquellos que
se realicen sin autorizacién seran por su propia cuenta y responsabilidad.

El contratista se compromete a mantener video vigilancia en todos los sitios de la obra,
donde la interventoria y el municipio puedan visualizar remotamente el avance de la obra.

Asumir los pagos de gastos y costos de desplazamiento correspondientes que requiera
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efectuar en ocasion al cumplimiento objeto contractual.

25. El contratista debera mantener toda la herramienta, implementos mecanicos, transporte,
necesarios para la correcta ejecucion de obra.

26. Los elementos y materiales que se utilicen en la ejecucion del contrato deberan ser
aprobados por la Interventoria mediante la presentacion de muestras con la debida
anticipacion. El Interventor podra ordenar por cuenta del contratista los ensayos necesarios
para comprobar que estos se ajustan a las especificaciones.

27. Garantizar la calidad de la obra contratada y responder por la buena calidad de los
elementos suministrados tales como equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario
urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, luminarias, estructuras metalicas y los
demas correspondientes para el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el
cumplimiento de la ficha técnica establecida por la entidad y suministrada por el fabricante
y responder por la buena calidad de los elementos suministrados para el cumplimiento del
objeto del contrato, esto es garantizando lo establecido en la especificacion técnica.

28. Suscribir y transferir, a nombre del Municipio de Bucaramanga, las garantias adicionales
que, por instalacion de equipos mecanicos, equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos
infantiles, Gimnasios al aire libre, [uminarias, postes para alumbrado publico y los demas
correspondientes, otorga el fabricante.

29. Transferir a nombre del Municipio de Bucaramanga, los mantenimientos adicionales
otorgados por el fabricante en la instalacion de Prado sintético para escenarios deportivos,
pisos en caucho y pinturas, para exigir por este su aplicacion.

30. Mantener personai disponible en caso de incapacidades u ofras causas con el fin de no
interrumpir en ningin momento la obra requerida por el municipio.

31. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad
y periodicidad requeridas por el Interventor o la entidad contratante, es decir, a corte al
Ultimo dia del mes; por ejemplo, si la obra inici6 el dia 20 de abril, presentara su primer
informe con corte al ultimo dia del mes en el que inicié la obra (30 de abril). Los demas
informes, seran presentados con un periodo de un mes calendario con corte al tltimo dia
de este (desde 01 de mayo hasta el 31 de mayo y asi sucesivamente).

Nota: Los informes presentados con corte al tltimo dia de cada mes, deberan contener todos los
que demuestren el cumplimiento de la ejecucién contractual, como lo es, el cumplimiento de la
implementacion del Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo,

32. Practicar las medidas ambientales, sanitarias, forestales, ecolégicas e industriales
necesarias para no poner en peligro las personas ni las cosas, respondiendo por los
perjuicios que se causen por su negligencia u omision para lo cual debe estar informado
de toda la reglamentacion ambiental vigente.

33. Las demas que se sefialen en la Ley para este tipo de contratos y en la oferta presentada
por el PROPONENTE y las que se deriven de su naturaleza.

34. Quince (15) dias, previo a la terminacion de la ejecucion contractual, se debe realizar una
visita, conjunta (Contratista de Obra - Contratista de Interventoria — Supervisor del
Municipio), con el fin de evidenciar pendientes y establecer ruta para la suscripcion del
acta de recibo final, la cual se suscribira el titimo dia del plazo contractual.

PARA EL TRAMITE DE ACTAS DE PAGO.

35. Presentar cuenta de cobro, de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato,
junto con el informe de las actividades realizadas para cada pago.

36. Acoger el procedimiento establecido para el trdmite y aprobacién de actas de pago
establecido por la entidad, mediante circular informativa.

37. Para la realizacion de pagos parciales al contratista, este debe estar a paz y salvo en:
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NOTA:

Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no calificada), al
periodo inmediatamente anterior conforme establecié su forma de forma pago; esto es, si
el contratista establecio forma de pago mensualizada, debera estar a paz y salvo al pago
del salario del mes inmediatamente anterior; si por el contrario se establecié el pago de
manera quincenal, debera estar a paz y salvo en el pago en la quincena inmediatamente
anterior.

Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra calificada y
no calificada), conforme lo establece la Ley.

Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua, Alcantarillado,
Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), de conformidad con la forma de pago
establecida por el proveedor del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los alquileres de equipos, andamios, transportes entre
otros, conforme lo establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor
del servicio.

Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales conforme lo
establece la forma de pago suscrita entre el contratista y el proveedor del material o insumo.

la obligacién anterior debe estar debidamente verificada por la interventoria.

PARA LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL LIQUIDACION

Para la realizacion del pago que alcance el noventa por ciento (90%) y acta de recibo final, el
contratista debe:

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

Acoger el procedimiento establecido para el tramite y aprobacion de actas de recibo final,
actas de recibo con pendiente y actas de liquidacion establecidos por la entidad, mediante
circular informativa.

Contar con las certificaciones de las empresas de servicios publicos, para el
funcionamiento de estos tales como RETIE y RETILAP, RAS 2000, BOMBEROS, las
demas que apliquen; la Interventoria debera verificar esta condicion.

Haber ingresado al inventario del municipio los bienes y obras que lo requieran y contar con
dicha certificacion.

Los elementos suministrados tales como equipos mecanicos, equipos eléctricos,
mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre, deben contar con su respectiva
sefialética para el uso y operacion.

Entregar a la entidad, el manual de operacién y mantenimiento de la obra, debidamente
avalado por la interventoria.

Entregar a la entidad el manual de operacién y mantenimiento de equipos mecanicos,
equipos eléctricos, mobiliario urbano, juegos infantiles, Gimnasios al aire libre y los demas
correspondientes, debidamente avalado por la interventoria.

Para la realizacion del acta de recibo final, el contratista, este debe estar a paz y salvo en:

+ Pago de Salarios de todos los trabajadores (Mano de obra calificada y no
calificada), con corte del ultimo dia de plazo de la ejecucién contractual.

+ Estara al dia en el pago de prestaciones todos los trabajadores (Mano de obra
calificada y no calificada), conforme lo establece la Ley.

+ Estara al dia en el pago de todos los servicios publicos (Energia, Agua,
Alcantarillado, Comunicaciones, arriendo de oficinas y bodegas), con corte del
ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

+ [Estara al dia en el pago de todos los proveedores de alquileres de equipos,
andamios, transportes entre otros, con corte del Ultimo dia de plazo de la
ejecucion contractual.

Cadigo
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+ Estara al dia en el pago de todos los proveedores de insumos y materiales, con
corte del ultimo dia de plazo de la ejecucion contractual.

45. Retirar por su cuenta y riesgo los materiales y sobrantes de las zonas intervenidas,
dejandolas completamente limpias.

46. Responder por los dafios que ocasionen a las instalaciones, o perjuicios a terceros y
perdida de elementos por negligencia en la ejecucion de las diferentes actividades; los
costos y trabajos que esto genere estaran a cargo del contratista.

NOTA: sin perjuicio de lo anterior se podra dar cumplimiento a lo establecido anteriormente, en los
criterios relacionados en el literal ¢ del numeral 12 del Anexo 1 — Técnico.

DECIMO PRIMERA: DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneracion por la ejecucién de la obra en los términos pactados en la Clausula 8
del presente Contrato.

DECIMO SEGUNDA: OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratacion.

2. Pagar la remuneracion por la ejecuciéon en los términos pactados en la Clausula 8 del
presente Contrato.

3. Suministrar al contratista toda la informacién necesaria para la ejecucion del contrato.

4. Resolver las dudas que llegaren a presentar el contratista sobre los documentos suministrados
por éste.

5. Efectuar los registros y operaciones presupuestales y contables necesarios para cumplir
cabalmente el pago de las obras que el contratista haya ejecutado a ésta con base en el
contrato.

6. Ejercer la supervision y control del cumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato.

7. Facilitar todos los medios necesarios para el buen desarrollo del contrato respecto al apoyo
juridico, técnico y demas que requiera el contratista para el cabal cumplimiento del presente
convenio.

8. Las demas que se deriven de la naturaleza del presente contrato y que surjan del desarrollo de
este.

9. Entregar al contratista, cuando se requiera, los permisos (ambientales, de intervencién de
cauce, entre otros), licencias (de construccién, ambientales, de intervencion del espacio pablico
entre otros).

10. Entregar a contratista, cuando se requiera, la disponibilidad de los servicios publicos o la
factibilidad del aumento de la capacidad instalada.

DECIMO TERCERA: RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato, causados
por sus Contratistas o empleados, y de sus subconiratistas.

DECIMO CUARTA: INDEMNIDAD

EL CONTRATISTA se obliga a mantener indemne a EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, de cualquier
reclamacién proveniente de terceros, que tenga como causa sus actuaciones o de sus subcontratistas o
dependientes.

PARAGRAFO PRIMERO: INDEMNIDAD TRIBUTARIA. E! CONTRATISTA mantendra en
desarrollo de sus obligaciones indemne a El MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en todo lo
relacionado con las obligaciones tributarias derivadas del mismo., EL CONTRATISTA debe pagar
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todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por las diferentes autoridades
nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales, las
contribuciones, tasas, derechos y tarifas establecidos por las diferentes autoridades que afecten el
contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

PARAGRAFO SEGUNDO: INDEMNIDAD AMBIENTAL: El CONTRATISTA garantiza que cumplira
a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no
generara dafio o perjuicio al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA o a terceros por esta causa; por lo
tanto, las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes se
pagaran directamente por EL CONTRATISTA como titular beneficiario de los derechos y
obligaciones vinculantes de los permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por
su cuenta y riesgo y a su hombre, de conformidad con lo establecido en la ley 1333 de 2009 “Por la
cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones”, quien
mediante el presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del vaior del mismo
o de las Actas de Obra, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se puedan

generar por estas acciones u omisiones.

DECIMA QUINTA: MULTAS

Hecho o Motivo

Monto

Incumplir la obligacién de destinar minimamente el treinta
(30%) de mano de obra no calificada de la regién.

1% del valor total del contrato

No cumplir con el porcentaje minime de vinculacién de
mujeres durante la ejecucion del contrato,

1% del valor total del contrato

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del

contrato por lo menos el cien por ciento (100%) sin
perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano.

0.10% por cada dia de incumplimiento.

Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra

10% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

" Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para

la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantias, en los
plazos y por los montos establecidos en la clausula [18],

| de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones

0.10% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso |
en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se
haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

La no entrega de la informacion completa que le solicite el
interventor, que se relacione con el objeto del contrato,
dentro de los plazos y en los témminos de cada
requerimiento.

0,10% del valor del contrato. Estas multas se causaran
sucesivamente por cada dia de atraso, hasta cuando el
Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccién del interventor.

Por atraso imputable al Contratista en la firma del acta de
inicio o no iniciar la ejecucion en la fecha pactada

0,15% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. |
lgual sancién se aplicara en caso de que el Contratista no inicie
efectivamente con la ejecucion del contrato en la fecha
acordada.

Por atraso en la entrega final de la obra contratada

1
10% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

El incumplimiento frente al programa de inversiones

| El 10% de las obras dejadas de ejecutar de acuerdo con las
obras programadas en el mes correspondiente

Por incumplir las érdenes dadas por la interventoria

0,10%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor
calidad.

0,5% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso
en el cumplimiento de dicha obligacién.

Por mora o incumplimiento injustificado de las
obligaciones referentes a los requisitos exigidos para los
diferentes profesionales

El uno por mil (1°/00) del valor total del contrato, sin superar el
dos por ciento (2%) del valor total del mismo, lo cual no
exonera al Contratista del cumplimiento de esta obligacion a
satisfacciéon del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin
la aprobacién previa de esta.

0,5% del valor del contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones
relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago
de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus
empleados o Contratistas

El dos por ciento (2%) del valor del contrato por cada
trabajador, en forma sucesiva hasta que cese el
incumplimiento, sin perjuicio de las demas sanciones a que
haya lugar y del informe ante el Ministerio de Trabajo. El
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MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, aplicara sucesivamente las
multas por cada dia de mora o retraso en el cumplimiento de
las obligaciones mientras persista el incumplimiento.

La obligacion de colocar las vallas de informacién del
proyecto o sefializacién temporal de la obra o el control de
trénsito

0.10% del valor del contrato, para cualquiera de estos eventos
por cada dia de retraso, sin perjuicio de la responsabilidad civil
o penal a que haya lugar.

La no permanencia del ingeniero residente en el sitio de
los trabajos

0.10% del valor del contrato por cada dia de ausencia.

Por no estar presente los equipos y maquinarias completos
en el sitio de trabajo o estando presentes no se encuentran
en optimas condiciones y hayan sido ofrecidos en la
propuesta

0.10% del valor del contrato por cada dia de retraso.

Por subcontratar parcial o totalmente la ejecucién de la
obra sin la debida autorizaciébn del Municipio de
Bucaramanga, la cual se dara por escrito.

0.10% del valor del contrato, sin perjuicio de las acciones a que
haya lugar.

Por no acatar las érdenes de la Supervision o Interventoria
respecto de la obras contratadas, la correccién de los
defectos observados en los trabajos realizados, adopcién
de medidas de seguridad, el mantenimiento de las
condiciones de limpieza, higiene, salubridad de la obra, y

5.0% del valor del contrato, sin perjuicio del deber de acatar
las érdenes de un nuevo plazo y de las acciones a que haya
lugar.

en general todos los aspectos que tengan que ver con la
ejecucion del contrato dentro del plazo pactado

Por errores técnicos u omisiones que se presentan en la
ejecucion de trabajos y que no sean corregidos dentro del
término que para tal efecto sefiale el Municipio de
Bucaramanga.

el 10% del valor del contrato, sin perjuicio de corregirlos en un
nuevo plazo.

Por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones,

que afecte el contrato El uno por mil (1°/00) de! valor total del contrato

Por mora o incumplimiento injustificado de las obligaciones
referentes a presentar los documentos exigidos para la
liquidacién del contrato, dentro del plazo establecido para
el efecto, segun las disposiciones vigentes

El cero punto tres por ciento (0.3%) del valor total del contrato.
En este caso, el MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, elaborara
el Acta de Liquidacién de forma unilateral.

En caso de mora o incumplimiento total o parcial de

0, .
cualquiera de las obligaciones del contrato El 0.10% del valor de! contrato, por cada dia de mora

Paragrafo 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por
lo tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden
acumularse con cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del
Cadigo Civil.

Paragrafo 2. En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de muita, este autoriza a
la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomara directamente de
cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la clausula penal o la
garantia de cumplimiento del contrato.

Paragrafo 3. El pago en cualquier forma, incluyendo la deducciéon de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerara al Contratista de
continuar con la ejecucion del contrato ni de las deméas responsabilidades y obligaciones que emanen
del contrato.

Paragrafo 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias
obligaciones se podran imponer nuevas multas.

Paragrafo 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

Paragrafo 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, podra ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a
aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo
procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

DECIMA SEXTA: CLAUSULA PENAL
Para la imposicion de las multas pactadas, hacer efectiva la sancién penal pecuniaria y/o declarar el
incumplimiento del contrato, se seguira el procedimiento establecido en el Articulo 86 de la Ley 1474
de 2011. Igualmente se tienen en cuenta las disposiciones del documento denominado
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“Procedimiento de Declaratoria de incumplimiento para la imposicién de multa, clausula penal,
caducidad y/o afectacion de la garantia Unica de cumplimiento, con Codigo de Gestién Documental
P-GJ-1140-170-003 — Version 0.0 de fecha Agosto 02 de 2018”.

En caso de incumplimiento total o parcial de cualquiera de las obligaciones del Contratista, el
contratista pagara al MUNICIPIO DE BUCARAMANGA a titulo de pena la suma equivalente al diez
por ciento (10%) del contrato. Ademés, la entidad podra cobrar los demas perjuicios causados. El
valor de la pena impuesta se descontara de los pagos pendientes a favor del Contratista o, en su
defecto, se hard efectivo el amparo de cumplimiento de la garantia Unica”

La liquidacion definitiva de las multas la efectuara el interventor y/o supervisor contratado por el
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, en el acta final y/o de recibo de las actividades, sin interesar en
el momento que se ocasionen y su cobro se efectuara descontando el valor de [as mismas en cada
pago parcial. En el evento en que no puedan ser descontadas oportunamente o no sean pagadas
dentro del mes siguiente a la tasacién por parte del MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, se incluiran
en la liquidacion efectuada, la cual prestara mérito ejecutivo y su cobro podra efectuarse con cargo
a la garantia de cumplimiento, haciéndola efectiva en la garantia o amparo de cumplimiento. De las
multas tasadas, impuestas y cobradas, se informara por parte de MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
a la Camara de Comercio respectivamente.

Paragrafo 1. El pago de la presente clausula penal no extinguira las obligaciones contraidas por el
Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulacion y el pago de la pena
dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la
resolucion del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnizacion de perjuicios
ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardio o imperfecto de las
obligaciones a cargo del Contratista.

Paragrafo 2. El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente
que eventuaimente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén
a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que
se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

Paragrafo 3. Esta misma sancién se aplicara en caso de declararse la caducidad del contrato.

DECIMA SEPTIMA: CLAUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las clausulas excepcionales a que se refiere el Estatuto
General de Contratacion de la Administracion Puablica.

DECIMA OCTAVA: GARANTIAS

18.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el contratista debera presentar la garantia
de cumplimiento en original a la entidad dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes contados a
partir de la firma del contrato y requerira la aprobacién de la entidad. Esta garantia tendra las
siguientes caracteristicas:

| CARACTERISTICA CONDICION
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) Contrato de seguro contenido en una pdliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio
auténomo, (iii) Garantia Bancaria.
Q::gf‘:éf;fé MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT No. 890.201.222- 0
[ DESCRIPCION VALOR
! AMPARO VIGENCIA ASEGURADO
| Este amparo cubre a la Entidad de
: ; los perjuicios derivados de:
Ani]paros, VIgen%la y Cumplimiento Por el término de Elincumplimiento total o parcial del Veinte por ciento
VEUZC R TR O del g ontrato duracién del Contrato | contrato, cuando el incumplimiento (20%) del valor del [
y seis (6) meses mas | es imputable al contratista; contrato [

| EI cumplimiento tardio o
| defectuoso del contrato, cuando el
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incumplimiento es imputable al
contratista;
Los dafios imputables al
contratista por entregas parciales
de la obra, cuando el contrato no
prevé entregas parciales; y
El pago del valor de las multas y de
la clausula penal pecuniaria.
Este amparo debe cubrir a la
Pago de salarios, Empresa de los perjuicios
restaciones - ocasionados por el incumplimiento . .
sgciales legales d Por_c'el iineles de las obliga‘::iones Iabo?ales del D;ez poRgienio
- uracion deI_Contr'ato corfratista  derivadas de Ia (10%) del valor del
indemnizaciones yirestE)anesimas: contratacién del personal utilizado contrato
laborales en el territorio nacional para la
ejecucién del contrato amparado
Cinco (5) afios Este amparo cubre a la Entidad
Cmbiigsay | MESPACe | By e il
Cal"g::,:: 128 suscripcién del Acta | dafio o detgrioro, i?nputab?e al (z\égn)tzeﬁ;%??:al
Ejecutadas a de Rgcibo .l?eﬁnitivo contratista, sufrido por la obra ge as obras
satisfaccion a satisfaccion de las | entregada a satisfaccion.
obras por parte de la
Entidad.

e  Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo
societario que figura en el Certificado de Existencia y Representacion Legal expedido por
la Cadmara de Comercio respectiva, y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una Unién Temporal o Consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacién de cada uno de los integrantes.

¢  Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacion, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

¢  Numero y afio del contrato

Informacién e  Objeto del contrato

necesaria dentro de +  Firma del representante legal del Contratista

la poliza e  Encaso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si
el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

El contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea reducida por
razoén de las reclamaciones que efectie la entidad, asi como, a ampliar las garantias en los eventos
de adicion y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte del contratista o
su no adicion o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
iniciaran los procesos sancionatorios a que haya lugar.

18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El Contratista sera responsable de la reparacion de todos los defectos que puedan comprobarse con
posterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en
parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y
montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construccién y mano de obra
deficientes utilizados en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las
reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las
obligaciones inherentes a ella se consideraran vigentes por un periodo de garantia de cinco (5) afios
contados a partir de la fecha del acta de recibo definitivo de las obras. El contratista procedera a
reparar los defectos dentro de los téerminos que la entidad le sefiale en la comunicacion escrita que
le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantia respectiva
y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, la Entidad podra hacer
efectiva la garantia de estabilidad estipulada en el Contrato. Asi mismo, el Contratista sera
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas
durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efectlien afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que
puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad
podra exigir la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificacion escrita que
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le enviara dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las
reparaciones.

18.3. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de
la Entidad con las siguientes caracteristicas:

Caracteristica Condicién
Clase Contrato de seguro contenido en una poliza
Asegurados MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT No. 890.201.222- 0

e  Paralas personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o razén social y tipo societario |
que figura en el Certificado de Existencia y Representacién Legal expedido por la Camara de |
Comercio respectiva, y no s6lo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que
la sociedad podra denominarse de esa manera.

e No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del
consorcio. Cuando el contratista sea una unién temporal o consorcio, se debe incluir razén social,

L Cls NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e  Para el Contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la garantia
deberéd ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera
relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de participacién, quienes para
todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

No debe ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor del contrato cuando este sea superior a diez mil

Valor (10.000) SMMLV, caso en el cual el valor asegurado debe ser maximo setenta y cinco mil (75.000)
) SMMLV.

Vigencia Igual al periodo de ejecucién del contrato.

Beneficiarios Terceros afectados y MUNICIPIO DE BUCARAMANGA identificado con NIT No. 890.201.222- 0 )
Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones
del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe
contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 |
de 2015. [
o Numero y afio del contrato

Amparos

| o  Objeto del contrato |
Informacion
necesaria dentro e  Firma del representante legal del Contratista
de la péliza

[ ® En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor

| a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421

|

En esta pdliza solamente se podran pactar deducibles con un tope méaximo del diez por ciento (10%)
del valor de cada pérdida sin que en ningun caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios
minimos mensuales legales vigentes.

Este seguro debera constituirse y presentarse para aprobacion de la Entidad, dentro del mismo
término establecido para la garantia Gnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacién que conlleven asuncién de
parte de la pérdida por la Entidad asegurada no seran admisibles.

El Contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil
extracontractual.

DECIMA NOVENA: INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su
representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones,
representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones
que generen obligaciones a su cargo.

VIGESIMA: INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL
CONTRATISTA
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El Contratista ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica
y administrativa y el personal que vincule durante la ejecucién del contrato sera de su libre
escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de
Contratacion. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existira
vinculo laboral aiguno. En consecuencia, el Contratista respondera de manera exclusiva por el pago
de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de cardcter laboral y contractual a que haya
fugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con la afiliacién de dicho personal al
Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de
Compensacion Famifiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. El empleo
de tales subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las
labores de la construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad
no adquirira relacién alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos
ejecuten seguird a cargo del Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista la terminacion del
subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el
cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas
necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es) subconiratada(s).

VIGESIMA PRIMERA: CESION

El Contratista no podrd ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el
consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para
negar la cesion. La cesion se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del
Codigo de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre la materia.

VIGESIMA SEGUNDA: LIQUIDACION

El presente contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en los Articulos 217
del Decreto Ley 019 de 2012 y 11 de la Ley 1150 del 2007. El término para la liquidacion del contrato
sera de seis (6) meses, término que incluye un plazo de cuatro (4) meses para la liquidaciéon de
comin acuerdo y dos (2) meses adicionales para la liquidacion unilateral si es del caso, e iniciara a
contabilizarse a partir del Acta de Recibo Definitivo o Final de la Obra.

Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar
las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincién del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacién del contrato o las partes no llegan a
ninglin acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible
del recurso de reposicion. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley
1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidacion bilateral, la Entidad podra liquidar
unilateralmente, caso en el cual, esta solo procedera en relacidn con los aspectos que no hayan sido
objeto de acuerdo, siempre que la liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a
la liquidacion acordada o que no hayan sido respondidas

VIGESIMA TERCERA: SUSCRIPCION, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION

Para la suscripcién del Contrato se necesita que el Contratista se encuentre al dia en los pagos al
Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el
perfeccionamiento se requiere la firma de las partes y constar por escrito. Para su ejecucion, la
aprobacion de las Garantias y el Regisiro Presupuestal correspondiente en los términos del articulo
41 de la Ley 80 de 1993.

VIGESIMA CUARTA: LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Municipio de
Bucaramanga y el domicilio contractual es el mismo Municipio de Bucaramanga.

["Cédigo | CCE-EICP-IDI-05 | Versién | 6 |




Alcaldia de
Bucaramanga

MINUTA OBRA PUBLICA

Cédigo: F-GJ-1140-238,37-071

; Version:0.0

Fecha aprobacioll: May

Pagina 21 de 21 U J

VIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS

Los documentos que a continuacién se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los
cuales determinan, regulan, complementan y adicionan lo aqui pactado, y en consecuencia producen
sus mismos efectos y obligaciones juridicas y contractuales:

Estudios y documentos previos.

ohwN =

del Contrato.

Para constancia se firma en Bucaramanga, el

Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.

Propuesta presentada por el Contratista.

Las garantias debidamente aprobadas.

Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecucion

14 MAY 2028

EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,

EL CONTRATISTA,

Ao Johana, Shel .

=
ING. CARLOS JAVIER MENDEZ SUAREZ

NARLY JOHANA SANCHEZ AYALA
C.C. 1.098.659.413 de Bucaramanga

Secretario de Infraestructura Municipal {EW’
Delegacién Decreto 0041 de 2025

Resolucion 0868 de 2026,
Acta de posesién No. 0086 de 2026

| R.L. CONSORCIO MEJORAMIENTO VIAS BGA

NIT. 902.059.350-1

PROYECTO ASPECTOS JURIDICOS
(Tomados de los documentos técnicos)

Marfa Lucia Duran Aguirre — Abogada CPS Sec. Infraestructura

REVISO ASPECTOS JURIDICOS
(Tomados de los documentos técnicos)

Patricia Martinez — Abg. CPS Sec. Administrativa
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