Información general

Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.9510013
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(12/05/2026 3:46:42 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.9510013
Objeto del contrato	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO Y CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS PARA LOS PROYECTOS APROBADOS POR SENNOVA PARA EL CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN _ REGIONAL VALLE.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	7 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	12/12/2026 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	12/06/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	12/06/2029 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA REGIONAL VALLE Grupo de Apoyo Administrativo Mixto

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

OLP Suministros Integrales

COLOMBIA, Cali
Número de documento 29915653

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
OLGA LILIANA PELÁEZ DUQUE			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *OLGA LILIANA PELAEZ* ***Fecha de aprobación:*** *14/05/2026 9:23:14 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Beatriz Eugenia Cobo Garcia* ***Fecha de aprobación:*** *14/05/2026 4:35:15 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Información del contrato

Tipo de proceso	Mínima cuantía
Unidad de contratación	CONSTRUCCIÓN
Proceso de Contratación	MC-VLL-CC-0011-2026
Título de la oferta	CALIBRACIÓN CC VALLE
Cuantía del contrato	46.209.000 COP

Condiciones

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(12/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/06/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(12/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/12/2029 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(12/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	12/06/2027 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido *(14/05/2026 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.9510013
Proveedor OLGA LILIANA PELÁEZ DUQUE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección Calle 34 No. 17B-23 Barrio Santafé
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 16N No. 2N-20 Vía Panorama, antigua sede Titán	COLOMBIA > Valle del Cauca > Yumbo

Bienes y servicios

1 CO1.PCCNTR.9510013

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							46.209.000,00	46.209.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81141504	Calibración termohigrómetro Marca CEM modelo DT-172Puntos de calibración:Temperatura (15 grados C, 20 grados C, 25 grados C, 30 grados C, 35 grados C, 40 grados C)Humedad relativa (30%,40%, 50%, 60%,70%,90%)Fecha límite de entrega de servicio y termohigrómetro No 1 - 2026-05-15 Fecha límite de entrega de servicio y termohigrómetro No 1 y No 3 - 2026-10-01	4,00	UN	1.395.000,00	1.395.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00
2		81141504	Calibración Luxómetro Puntos de Calibración: (85, 1000, 2000, 3000, 4000) lx Fecha límite de entrega de servicio y luxómetro 1 - INMEDIATA	1,00	UN	1.994.500,00	1.994.500,00	1.994.500,00	1.994.500,00
3		81141504	Servicio de calibración de Barómetro Marca: Control Company; Modelo: 4198 Puntos de Calibración: (600,750,850,950,1100) hPa Fecha límite de entrega de servicio y barómetro 1 - 2026-08-01	1,00	UN	1.944.500,00	1.944.500,00	1.944.500,00	1.944.500,00
4		81141504	Puntos de calibración cintas métricas:200 mm, 400 mm, 700 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm y 1500 mmPuntos de calibración regla: (0 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 700 mm, 800 mm y 1000 mm).Fecha de entrega de servicio de calibración y cintas métricas unidades 1, 2, 3 y 4 - 2026-12-15Fecha de entrega de servicio unidades 1 y 2 reglas rígidas-2026-05-15Regla rígida 3 2026-10-15	8,00	UN	655.000,00	655.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00
5		81141504	Servicio de exportación y calibración de Estación total topográfica por laboratorio acreditado del país que corresponda con trazabilidad metrológica directa al instituto primario de metrología El servicio deberá incluir: * Gastos de viáticos (Transporte ida y retorno, hotel, alimentación) para un (1) personal técnico del SENA que requiere presenciar el servicio de calibración * Verificación y ajuste de errores de cierre en el sistema angular previamente al servicio de calibración- (entregar certificado de verificación)* Trámites relacionados al proceso de exportación temporal y pago de impuestos * Calibración de Estación Total en ángulo y distancia. El servicio de calibración deberá ser ejecutado por Instituto Primario de Metrología del país destino o laboratorio acreditado con trazabilidad metrológica directa al instituto primario de metrología. * Retorno de la Estación Total a las instalaciones del SENA Centro de la Construcción sede Yumbo.Fecha de entrega de servicio máximo- 2026-08-20	1,00	UN	31.450.000,00	31.450.000,00	31.450.000,00	31.450.000,00

2 CO1.PCCNTR.9510013

2.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							46.209.000,00	46.209.000,00
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		81141504	Calibración termohigrómetro Marca CEM modelo DT-172Puntos de calibración:Temperatura (15 grados C, 20 grados C, 25 grados C, 30 grados C, 35 grados C, 40 grados C)Humedad relativa (30%,40%, 50%, 60%,70%,90%)Fecha límite de entrega de servicio y termohigrómetro No 1 - 2026-05-15 Fecha límite de entrega de servicio y termohigrómetro No 1 y No 3 - 2026-10-01	4,00	UN	1.395.000,00	1.395.000,00	5.580.000,00	5.580.000,00
2		81141504	Calibración Luxómetro Puntos de Calibración: (85, 1000, 2000, 3000, 4000) lx Fecha límite de entrega de servicio y luxómetro 1 - INMEDIATA	1,00	UN	1.994.500,00	1.994.500,00	1.994.500,00	1.994.500,00
3		81141504	Servicio de calibración de Barómetro Marca: Control Company; Modelo: 4198 Puntos de Calibración: (600,750,850,950,1100) hPa Fecha límite de entrega de servicio y barómetro 1 - 2026-08-01	1,00	UN	1.944.500,00	1.944.500,00	1.944.500,00	1.944.500,00
4		81141504	Puntos de calibración cintas métricas:200 mm, 400 mm, 700 mm, 1000 mm, 1100 mm, 1200 mm, 1300 mm, 1400 mm y 1500 mmPuntos de calibración regla: (0 mm, 100 mm, 200 mm, 300 mm, 400 mm, 500 mm, 700 mm, 800 mm y 1000 mm).Fecha de entrega de servicio de calibración y cintas métricas unidades 1, 2, 3 y 4 - 2026-12-15Fecha de entrega de servicio unidades 1 y 2 reglas rígidas-2026-05-15Regla rígida 3 2026-10-15	8,00	UN	655.000,00	655.000,00	5.240.000,00	5.240.000,00
5		81141504	Servicio de exportación y calibración de Estación total topográfica por laboratorio acreditado del país que corresponda con trazabilidad metrológica directa al instituto primario de metrología El servicio deberá incluir: * Gastos de viáticos (Transporte ida y retorno, hotel, alimentación) para un (1) personal técnico del SENA que requiere presenciar el servicio de calibración * Verificación y ajuste de errores de cierre en el sistema angular previamente al servicio de calibración- (entregar certificado de verificación)* Trámites relacionados al proceso de exportación temporal y pago de impuestos * Calibración de Estación Total en ángulo y distancia. El servicio de calibración deberá ser ejecutado por Instituto Primario de Metrología del país destino o laboratorio acreditado con trazabilidad metrológica directa al instituto primario de metrología. * Retorno de la Estación Total a las instalaciones del SENA Centro de la Construcción sede Yumbo.Fecha de entrega de servicio máximo- 2026-08-20	1,00	UN	31.450.000,00	31.450.000,00	31.450.000,00	31.450.000,00

Documentos del Proveedor

Lista de documentos

La siguiente es una lista de los documentos que puede solicitar a los Proveedores para la acreditación de los requisitos habilitantes. Para solicitar un documento marque el cuadro que aparece a la derecha.

Filtrar por familia Seleccione

Documento	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
Formato de Experiencia	☐	☐
Certificaciones	☐	☐
Documentos que acreditan la identificación de los representantes legales y miembros de juntas directivas.	☐	☐
RUP	☐	☐
RUT	☐	☐
Limitaciones del representante legal (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Actividades por el objeto social (sólo para personas jurídicas)	☐	☐
Estados financieros auditados con corte a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior suscritos por el representante legal con sus notas. Si la antigüedad del interesado es insuficiente, adjuntar estados financieros trimestrales o de apertura; o documento equivalente para las personas naturales.	☐	☐

	Un certificado que acredite los indicadores de capacidad financiera y organizacional.	☐	☐
	La lista de los contratos que acreditan su experiencia identificando: el código del Clasificador de Bienes y Servicios; plazo; valor; ejecutor del contrato (singular o plural); e información de contacto del cliente del Proveedor.	☐	☐
	Actas de Asamblea	☐	☐
	Anexo de Acreditación de experiencia	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad financiera	☐	☐
	Anexo de Acreditación de capacidad organizacional	☐	☐
	Certificado de constitución de proponente plural	☐	☐
	Certificación de tamaño empresarial (MiPyme)	☐	☐
	Último acto de estructura y organización de la Entidad Estatal. Este puede ser Ley, Decreto, Ordenanza, Acuerdo o documento equivalente que permita conocer la naturaleza jurídica, funciones, órganos de dirección, régimen jurídico de contratación de la Entidad Estatal.	☐	☐
	Acta de posesión del Ordenador del Gasto, en caso de delegación se debe adjuntar el acto de delegación emitido por el representante legal y acto de posesión del delegado.	☐	☐
	Documento de autorización del usuario administrador de la Entidad Estatal o de la entidad privada que contrata con cargo a recursos públicos en SECOP II.	☐	☐
	Plan de amortización	☐	☐

Documentos administrativos	Fase de Contrato	Fase de Habilitación
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados		

Documentos del contrato

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	GCCON-F-021(1) Aceptación oferta.pdf	GCCON-F-021(1) Aceptación oferta.pdf	(detalle)

Información presupuestal

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Beatriz Eugenia Cobo G	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	66.933.423	Guardar y notificar
Supervisor	Alfredo Delgado Vidal	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16618263	Guardar y notificar

Asignaciones Ordenador del pago

Ordenador del pago		Tipo de documento		Número de documento	Guardar y notificar

Agregar usuario

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Alfredo Delgado Vidal	14/05/2026 4:35:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Eugenia Cobo Garcia
Ordenador del Gasto	Beatriz Eugenia Cobo Garcia	14/05/2026 4:35:15 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Beatriz Eugenia Cobo Garcia

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:		**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Participaciones - SGP	☐ Sí ☑ No *	
Sistema General de Regalias - SGR	☐ Sí ☑ No *	
Recursos Propios (Alcaldías y Gobernaciones)	☐ Sí ☑ No *	
Recursos de Crédito	☐ Sí ☑ No *	
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas)	☑ Sí ☐ No *	46.209.000
	Total	46.209.000

Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP si es el caso)

Código CDP	Tipo	Estado del CDP	Valor Total	Saldo	Valor a utilizar	Estado de la consulta	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados							

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-076-922710

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Valor a utilizar	Código unidad/subunidad ejecutora	Estado	
☐	9726	CDP	Generado	46.800.000 COP	46.800.000 COP	36-02-00-076-922810	Validado	Editar

Saldo de CDP: 46.800.000 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer	46.800.000 COP
Última consulta a SIIF	Consulta Exitosa
Fecha de consulta SIIF	30/04/2026 10:11 AM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP	
Saldo de compromisos AVF	
Saldo total comprometido	
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-