Alcaldia de Medellin

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE

Formulario No. 3

OFERTA ECONOMICA

Construccion de obras hidraulicas para la mitigacion de riesgos en quebradas del Distrito de Medellin y sus Corregimientos

ITEM

DESCRIPCION

UNID.

CANT.

VLR. UNIT.

VLR. TOTAL

1

PRELIMINARES

Localizacion, trazado, replanteo y control. Este item incluye la topografia
general necesaria para todo el proyecto y durante todo el plazo de|
ejecucion de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para
localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en
los planos (coordenadas, altimetria BM, linderos, ejes, mamposteria,
verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecucion de la
obra. Se utilizard personal experto y calificado (topégrafo con su
respectiva matricula profesional vigente), utilizando equipo moderno VY|
actualizado de precision. Incluye teodolito electrénico o estacion total; mira
profesional; nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinaciéon
y azimut; bastén profesional; tripode profesional; prisma; plomada en
zamak (aleacion de zinc con aluminio, magnesio y cobre); libretas; cinta
métrica 30m, y todos los demas materiales, elementos, equipos, seguros
de equipos, instalaciones, combustibles, lubricantes, energia, transporte,
mano de obra, necesarios para una correcta ejecucion de los trabajos. Se
haran los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique
la interventoria.

dia

30,00

650.000

3

19.500.000,00

Instalacion de cerramiento provisional en tela verde con una altura de 2,1
m. Incluye suministro, transporte e instalacion de la tela, estructura en
madera comun, excavacion manual en cualquier material y todos los
demas elementos necesarios para su correcta instalacion.

600,00

18.000

10.800.000,00

Roceria y limpieza. Incluye cargue, transporte y botada de materiales en
botadero oficial o donde lo indique la interventoria, hasta cualquier altura
de la vegetacion, incluye desenraice de arboles de didmetros menores a
10 cm. La roceria se realizara a ras de piso con machete o guadafia

m?

897,00

1.250

1.121.250,00

Manejo y control de agua, incluye instalacién y retiro final de canecas
metdlicas de 55 galones, suministro de plasticos, bombeo de aguas y todo
lo necesario para garantizar la continuidad de las obras civiles. Se paga
una sola vez por ml montado e incluye mantenimiento a lo largo del
tiempo que se requiera.

460,00

118.000

54.280.000,00

Campamento en Teleras (incluye retiro)

60,00

200.000

12.000.000,00

RETIROS Y DEMOLICIONES

21

Retiro y reinstalacién de tapas de sumidero tipo B. Incluye concreto de
17.5 mpa y todo lo necesario para su correcta instalacion.

un

8,00

160.000

1.280.000,00

22

Demolicién estructuras de concreto. Incluye cargue, transporte y botada de
escombros, manual o mecanicamente, de cualquier resistencia, reforzado
o ciclépeo, y en cualquier clase de estructura. Incluye retiro de refuerzo y|
cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso (en losas) e
instalaciones embebidas, compresor neumatico con martillo, ademas
recuperacion de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio
que lo indique la interventoria.

177,00

170.000

30.090.000,00

23

Demolicién de andenes o pisos de cualquier espesor. No incluye
entresuelo, retiro de: tapas de medidores de acueducto cualquier didmetro,
tapas de energia, tapas cajas de teléfonos, cargue, transporte y botada de
escombros.

160,00

12.300

1.968.000,00

24

Demolicién de carpeta asfaltica cualquier espesor. Incluye picada en
tamafios maximos de 40 cm, acopio, cargue y transporte a la planta de
reciclaje.

120,80

11.500

1.389.200,00

25

Demolicion en edificacion entre 2,3 y 4 niveles, con medios manuales y|
mecanicos para estructuras de contencién, muros, pisos, techos, losas,
enchapes, revoques, remocion de instalaciones hidraulicas, gas y
eléctricas, muebles y aparatos. Incluye todo lo necesario conforme en la
normatividad vigente y disposicion final de residuos en sitios autorizados
por las autoridades ambientales y verificados por la Interventoria.

3299,00

140.000

461.860.000,00

26

Demolicion en edificacion de 1 nivel, con medios manuales y mecanicos
para estructuras de contencion, muros, pisos, techos, losas, enchapes,
revoques, remocion de instalaciones hidraulicas, gas y eléctricas, muebles
y aparatos. Incluye todo lo necesario conforme en la normatividad vigente
y disposicién final de residuos en sitios autorizados por las autoridades
ambientales y verificados por la Interventoria.

285,00

110.000

31.350.000,00

27

Retiro y recuperacién de piedra de entresuelo para su reutilizacién en la
obra. Incluye cargue, transporte interno para su almacenaje y botada de la
arenilla y del material que no se pueda recuperar.

28

20,00

61.000

1.220.000,00

Demolicién tuberias en concreto de diametro igual o mayor de 600 mm.
Incluye: Cargue, transporte y botada de escombros hasta el sitio que Io|
indique la interventoria

40,00

32.000

1.280.000,00

29

Demolicién de camara de inspeccion. Incluye: Cargue, transporte y botada
de escombros hasta el sitio que lo indique la interventoria

4,00

100.000

400.000,00




MOVIMIENTOS DE TIERRA

3.1

Excavacién mecénica en material heterogéneo bajo cualquier grado de|
humedad y profundidad. medido en sitio. No incluye entibado, ni botada de
material.

m?

3200,00

37.900

121.280.000,00

32

Excavacién de roca a cielo abierto bajo cualquier grado de humedad.
Volimenes de roca mayores a 0,10 m3 (con el aval del interventor y/o
supervisor). Incluye: equipo de perforacién, desembombe, acarreo interno
a sitio de acopio donde indique la interventoria, equipo de fijacion e izaje y
todo lo necesario para su correcta ejecucion.

m?

240,00

245.000

58.800.000,00

3.3

Cargue, transporte y botada de material proveniente de las excavaciones.
Medido en sitio. Incluye derecho a botadero, en sitios oficiales o donde Io|
indique la interventoria.

3282,00

50.000

164.100.000,00

3.4

Llenos compactados manual en material seleccionado proveniente de las
excavaciones, incluye transporte local, compactados mecdanicamente
hasta obtener una densidad igual o mayor del 90% de la densidad maxima
obtenida en el ensayo del préctor modificado.

200,00

18.000

3.600.000,00

3.5

Llenos en arenilla compactados mecéanicamente hasta obtener una
densidad minima del 95%, de la méaxima obtenida en el ensayo del proctor|
modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocacién de la arenilla, la
compactacion de la misma y transporte interno. Y su medida sera en sitio|
ya compactado.

900,00

80.000

72.000.000,00

3.6

Construccion de entibado temporal en tabléon de madera (6 usos), bajo
cualquier altura y grado de humedad. Incluye suministro, transporte vy
colocacién de elementos en madera, el cargue, transporte interno y
externo y botada de material sobrantes en los sitios donde lo indique la
interventoria y su medida sera en el sitio, su forma de pago se hara por el
drea que se encuentre en contacto con la tierra, segun normas VY|
especificaciones generales de construccion de EEPP de Medellin.

m?

350,00

36.000

12.600.000,00

CONCRETOS

4.1

Suministro y colocacién de concreto de 17.5 MPa para solado. Incluye
todo lo necesario para su correcta ejecuciéon. Segun lo indique el
interventor. E=5cm

m?

138,00

563.800

77.804.400,00

4.2

Colocacién de concreto ciclépeo de 21 MPa y 40% de piedra con un
didametro entre 4" y 10" para recinte. Incluye formaleta de primera calidad
en super "T" o su equivalente", para acabado a la vista

66,00

517.700

34.168.200,00

4.3

Suministro, transporte y colocacién de concreto premezclado en planta de
28 mpa, en muros y losa superior para coberturas (Box culvert).Incluye
servicio de bombeo.

41,50

1.043.200

43.292.800,00

4.4

Suministro, transporte y colocacioén de concreto premezclado en planta de
28 mpa, en losa de fondo y llaves para coberturas (Box culvert). incluye
aditivo impermeabilizante, fibra en polipropileno y servicio de bombeo.

m?

637,00

911.100

580.370.700,00

4.5

Suministro, transporte y colocacion de Concreto de 21 MPa., para
andenes espesor e=8cm, acabado esgrafiado tipo Metro (no incluye
entresuelo). Se ejecutardan los rebajes que sean necesarios para
garantizar el acceso de los discapacitados y las huellas y contrahuellas
necesarias en los lugares que indique la interventoria.

48,00

781.300

37.502.400,00

46

Suministro, transporte, servicio de bombeo y colocacién de concreto
premezclado de 28 Mpa muros de canales y losa superior. Incluye aditivo
impermebilizante (segun especificaciones del fabricante). No incluye
refuerzo.

m?

969,00

1.070.000

1.036.830.000,00

ACERO DE REFUERZO

5.1

Suministro, transporte, corte, figuracién y colocacién de acero de refuerzo
de acero de refuerzo de Fy= 420 MPa

Kg

180608,00

v

6.550

1.182.982.400,00

52

Suministro, transporte y colocacion de malla electrosoldada Tipo XX-188.

50,00

20.900

1.045.000,00

53

Suministro, transporte y colocacion de cinta para junta de muros tipo PVC
(sello elastico para juntas sometidas a presion hidrostatica). Ancho 22 cm

450,00

90.000

40.500.000,00

FILTROS

6.1

Suministro, transporte e instalaciéon de tuberia perforada PVC 4". Segun
diseno filtro

490,00

26.000

12.740.000,00

6.2

Suministro, transporte e instalacion de tuberia perforada para filtro PVC
@=6" corrugada sin filtro y las respectivas conexiones. Incluye todo lo
necesario para su correcta colocacién

100,00

45.000

4.500.000,00

6.3

Suministro, transporte y colocacion de material granular para filtro. Segun
disefio

645,00

158.000

101.910.000,00

6.4

Suministro, transporte y colocacién de geotextl NT 2500 para filtro o
equivalente . Incluye todo lo necesario para su correcta colocacion

m?2

6152,00

10.000

61.520.000,00




OBRAS HIDRAULICAS

71

Suministro, transporte e instalacion de TAPA PREFABRICADA EN
CONCRETO DE 28MPa PARA CAMARA DE INSPECCION. Incluye
suministro, transporte e instalacion de los materiales y todo lo necesario
para su correcta instalacion y funcionamiento segln especificaciones
técnicas de EEPP de Medellin y de disefio.

ud.

4,00

410.000

-

1.640.000,00

72

Suministro, transporte e instalacion de CONO y de CUELLO
PREFABRICADO EN CONCRETO DE 28MPa PARA CAMARA DE
INSPECCION de 1,20m de diametro. Incluye mortero para ajuste y pega
del cono al cilindro y resane de las perforaciones, Segun especificaciones
técnicas de EEPP de Medellin y de disefio. Incluye suministro, transporte e
instalacion de los materiales, retroexcavadora, descargue y transportes
internos con retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de
instalacion y todo lo necesario para su correcta instalacion vy
funcionamiento.

ud.

4,00

1.310.000

3

5.240.000,00

7.3

Suministro, transporte e instalacion de CILINDRO PREFABRICADO EN
CONCRETO DE 28MPa PARA CAMARA DE INSPECCION de 1,20m de
diametro. Incluye mortero para ajuste, pega y resane de las juntas vy
perforaciones del cilindro, Segtin especificaciones técnicas de EEPP de
Medellin y de disefio. Incluye suministro, transporte e instalacion de los
materiales, retroexcavadora, descargue y transportes internos con
retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalacion vy
todo lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.

4,00

1.000.000

3

4.000.000,00

74

Construccion de mesa con didmetro de 1,60m y 0,20m de espesor y
cafiuela con un didmetro de 1,20m y 0,20m de espesor para camara de|
inspeccion de didmetro de 1,20 m, la pendiente transversal de la cafiuela
sera el 15% y debe ser en concreto de 21Mpa esmaltada con cemento,
segun especificaciones técnicas de EEPP de Medellin. Incluye suministro,
transporte e instalacion de los materiales, todo lo necesario para su
correcta construccion. No incluye acero de refuerzo.

ud.

4,00

521.000

2.084.000,00

75

Suministro, transporte y colocacién de gancho galvanizado para camara
de inspeccion de cilindro prefabricado, segun especificaciones técnicas de|
EEPP de Medellin. Incluye anclaje con epoxico y todo lo necesario para su
correcta instalacion.

ud.

4,00

34.000

136.000,00

76

Suministro, transporte e instalacion de TUBERIA PVC segun norma NTC
3722-3, con un DIAMETRO DE 200 mm. Incluye suministro y transporte
de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y
adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta
instalacion y funcionamiento. La excavacion, encamado, atraques y los
llenos se pagaran en su item respectivo.

18,00

73.000

1.314.000,00

77

Georreferenciacion de camaras de inspeccion, accesorios y tuberias de
alcantarillado para elaborar planos record impresos y en medio digital a
EPM. Se utilizard personal experto con equipo de precision. Debera ir|
acompafado con los formatos diligenciados solicitados por EPM

ud.

10,00

215.000

2.150.000,00

78

Construccién y/o reconstruccion de acometida domiciliaria de acueducto.
Incluye rotura de pavimento, excavacion, lleno y parcheo y todo lo
dispuesto en las normas para acometidas, longitud de 10 metros en
tuberia de cobre. Diametro minimo de 13mm.

ud.

10,00

920.000

9.200.000,00




VIAS Y PAVIMENTOS

Suministro, transporte y colocaciéon de base granular de maximo @ 1%"
clase A, reacomodado con medios mecdanicos y compactado al 100%
minimo del ensayo del proctor modificado, segin normas para la
construccion de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su
correcta construccion y funcionamiento. Su medida sera tomada en sitio ya
compactado.

8.1

m? 36,00 180.000 6.480.000,00

Suministro, transporte y colocacion de subbase granular de maximo @
1%2", reacomodado con medios mecanicos y compactado mayor o igual al
95% del ensayo del proctor modificado, que cumpla con el articulo 320-13
de la norma INVIAS 2013.

8.2

m? 36,00 170.000 6.120.000,00

Suministro, transporte y aplicacion de mezcla asféltica en caliente tipo
densa MDC 19 para PARCHEO de brechas, zanjas y apiques, que cumpla
norma INVIAS 2022, incluye: imprimacion, colocacién y compactacion. Su
medida de pago sera metro cubico compacto medido en sitio.

8.3

m? 18,00 1.410.000 25.380.000,00

Suministro, transporte y colocacién de cordén prefabricado de concreto de
21 MPa., tres caras, juntas ranuradas . incluye conformacion del terreno,
ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero de asiento
y pega en las longitudes mas adecuadas para el desarrollo de la obra. De
15 x 45 x 80 cm.(BOBAR)

8.4

30,00 89.000 2.670.000,00

OBRAS VARIAS

Suministro, transporte y siembra de GRAMAS CULTIVADAS tipo Césped
San Agustin, grama Bermuda, Japonesa, ver especificaciones SIF. Incluye)
nivelacion con tierra para lleno hasta 10 Cms, preparacion de la superficie
con retiro de basuras y escombros, instalacion de la grama, riego,
mantenimiento 30 dias después de la siembray hasta el recibo final de la
obra, para lo cual el contratista dispondra de la vigilancia requerida, para
garantizar la entrega del material plenamente establecido. Segun
especificacion técnica.

9.1

5310,00

w

25.000 132.750.000,00

9.2 Cerco en madera inmunizada

60,00 118.000 7.080.000,00

Suministro, transporte y siembra de jardines tipo Il, 8 plantas por m2.
Incluye las siguientes actividades: limpieza de desechos organicos e
inorganicos con su disposicion final, nivelacién con suelo mineral en la
base, aplicaciéon de una capa de hasta 15 cm de suelo de jardineria con
enmienda municipal, suministro de las plantulas en cantidad segun la
especie y que se encuentren en etapa de produccién, vigorosas, con
adecuado sistema radicular para su tamafo, sembradas en bolsa de|
tamafio adecuado para la especie, siembra con aplicacion de
hidroretenedor, micorriza y 2 bultos de chipiado por m2, riego al momento
de la siembra y hasta prendimiento total del material minimo hasta 30 dias
y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista garantizara la
vigilancia requerida, para garantizar la entrega del material plenamente
establecido.

9.3

170,00 78.000 13.260.000,00

Acarreo interno entre 100 a 200m de materiales para lugares de dificil
acceso (pendiente, escalas entre otros). Se pagara segun lo aprobado por
la interventoria. Incluye cargue, suministro y llenado de costales.

9.4

m? 200,00 54.250 10.850.000,00

Suministro, transporte y colocacion de pasamanos en tuberia 2"
galvanizada calibre 16. H= 0.90 m. Incluye soldadura en todas las uniones
MICO0.30, wash primer, pintura esmalte color a definir, 2 manos. Incluye
tubos verticales de diametro 3/4"calibre 14 cada 0,10 m, y 2 tubos
verticales cada 2.10 metros de 2"calibre 16 y fijacion con platinas
0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansién de 1" con una longitud minima de|
3" y/o concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo lo necesario
para su correcto anclaje y fijacion.

9.5

110,00 420.000 46.200.000,00

4.552.638.350

TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.LU

5.955.306.226

Pdlizas - Gasto estimado comprobable -

No Modificar 38.142.387

Inversién Ambiental - Social - Implementacion PMT - Valor estimado demostrable -

No Modificar 213.123.333,999

Destinacién pago de reajustes

No Modificar 138.893.524

VALOR TOTAL

Aln|n || o

6.345.465.470,63

VALOR TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO
MIL CUARTOCIENTOS SETENTA PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS.

NOTA 1: El valor definido por la Entidad por concepto de pélizas es un valor fijo y no podra ser|
modificado en el presente formulario so pena de rechazo, la entidad reconocera al contratista el

valor real efectivamente causado por este concepto (Gasto Reembolsable), para el efecto, el
contratista debera presentar los documentos que soporten el valor facturado por las garantias, que|
en todo caso no podra ser superior al valor presupuestado por la Entidad.

DESCRIPCION PORCENTAJE
ADMINISTRACION A= 22,80%
IMPREVISTO I= 0,01%
UTILIDAD U= 8,00%
TOTAL A.LU AlU= 30,81%

NOTA 2: El valor total presupuestado por la entidad por concepto de la aplicacion de la guia socio
ambiental, reflejada en el anexo ambiental es un valor fijo y serd demostrable. No podra ser
modificado so pena de rechazo. Lo anterior, con la finalidad de ser ejecutados en la proporcion|
requerida y durante los tiempos en que se presenten las necesidades que cada uno de ellos busca
satisfacer. Dichas actividades seran reconocidas a cargo de reembolso de gastos

NOTA 3: El A.LU y su discriminacién deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Cuando la fraccion decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al
nimero entero siguiente del peso y cuando la fraccion decimal del peso sea inferior a 5 se|
aproximara por defecto al nimero entero del peso.

NOMBRE DEL PROPONENTE: CONSORCIO JI QUEBRADAS

Joan C«Vﬁlreoo @6
REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS RESTREPO GUTIERREZ
FECHA: 11/09/2024




