ITEM

DESCRIPCION

UNID.

CANT

VLR. UNIT

VLR. TOTAL

Localizacién, trazado, replanteo y control. Este item incluye la topografia general necesaria para todo el
proyecto y durante todo el plazo de ejecucion de la obra. Se entiende por el trabajo que debe realizarse para
localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas,
altimetria BM, linderos, ejes, mamposteria, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de
ejecucion de la obra. Se utilizara personal experto y calificado (topografo con su respectiva matricula
profesional vigente), utilizando equipo moderno y actualizado de precision. Incluye teodolito electrénico o
estacion total; mira profesional; nivel circular; medidor de laser horizontal, vertical, inclinacion y azimut;
bastén profesional; tripode profesional; prisma; plomada en zamak (aleacion de zinc con aluminio, magnesio
y cobre); libretas; cinta métrica 30m, y todos los demas materiales, elementos, equipos, seguros de equipos,
instalaciones, combustibles, lubricantes, energia, transporte, mano de obra, necesarios para una correcta
ejecucion de los trabajos. Se haran los chequeos o revisiones necesarios, con la frecuencia que indique la
interventoria.

dia

$ 650.000

$

4.550.000

35

Llenos en arenilla compactados mecanicamente hasta obtener una densidad minima del 95%, de la maxima
obtenida en el ensayo del proctor modificado. Incluye: el suministro, transporte, colocacién de la arenilla, la
compactacion de la misma y transporte interno. Y su medida sera en sitio ya compactado.

1400,00

$ 80.000

$

112.000.000

45

Suministro, transporte y colocacion de Concreto de 21 MPa., para andenes espesor e=8cm, acabado
esgrafiado tipo Metro (no incluye entresuelo). Se ejecutaran los rebajes que sean necesarios para garantizar,
el acceso de los discapacitados y las huellas y contrahuellas necesarias en los lugares que indique la
interventoria.

50,00

$ 781.300

$

39.065.000

5.2

Suministro, transporte y colocacion de malla electrosoldada Tipo XX-188.

500,00

$ 20.900

$

10.450.000

8.4

Suministro, transporte y colocacion de cordon prefabricado de concreto de 21 MPa., tres caras, juntas|
ranuradas . incluye conformacion del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero
de asiento y pega en las longitudes mas adecuadas para el desarrollo de la obra. De 15 x 45 x 80
cm.(BOBAR)

150,00

$ 89.000

$

13.350.000

9.1

Suministro, transporte y siembra de GRAMAS CULTIVADAS tipo Césped San Agustin, grama Bermuda,
Japonesa, ver especificaciones SIF. Incluye nivelacion con tierra para lleno hasta 10 Cms, preparacion de la
superficie con retiro de basuras y escombros, instalacion de la grama, riego, mantenimiento 30 dias después|
de la siembra y hasta el recibo final de la obra, para lo cual el contratista dispondré de la vigilancia
requerida, para garantizar la entrega del material plenamente establecido. Segun especificacion técnica.

m2

2200,00

$ 25.000

$

55.000.000

9.3

Suministro, transporte y siembra de jardines tipo I, 8 plantas por m2. Incluye las siguientes actividades:
limpieza de desechos organicos e inorganicos con su disposicion final, nivelacion con suelo mineral en la
base, aplicacion de una capa de hasta 15 cm de suelo de jardineria con enmienda municipal, suministro de
las plantulas en cantidad segun la especie y que se encuentren en etapa de produccion, vigorosas, con
adecuado sistema radicular para su tamafo, sembradas en bolsa de tamafio adecuado para la especie,
siembra con aplicacion de hidroretenedor, micorriza y 2 bultos de chipiado por m2, riego al momento de la
siembra y hasta prendimiento total del material minimo hasta 30 dias y hasta el recibo final de la obra, para
lo cual el contratista garantizara la vigilancia requerida, para garantizar la entrega del material plenamente
establecido.

160,00

$ 78.000

$

12.480.000

9.5

Suministro, transporte y colocacion de pasamanos en tuberia 2" galvanizada calibre 16. H= 0.90 m. Incluye
soldadura en todas las uniones MIC0.30, wash primer, pintura esmalte color a definir, 2 manos. Incluye
tubos verticales de diametro 3/4"calibre 14 cada 0,10 m, y 2 tubos verticales cada 2.10 metros de 2"calibre
16 y fijacion con platinas 0.10x0.15x1/4" y 4 pernos de expansion de 1" con una longitud minima de 3" y/o
concreto de 21 Mpa en caso de ser necesario. Todo lo necesario para su correcto anclaje y fijacion.

80,00

$ 420.000

$

33.600.000

OE 14

Suspension temporal del servicio y taponamiento provisional en RED DESDE 10" HASTA 12" EN TUBERIAS
DE PVC, HF, HD, AC, ACERO Y PEAD, en ambos extremos (costado norte y sur), para habilitacion de
excavacion controlada y ejecucion de empalme posterior. No incluye reconexion definitiva ni restablecimiento
del servicio.

Un

2,00

$ 14.630.263

$

29.260.526

OE 15

Taponamiento provisional de acometida domiciliaria en cobre @ 1/2”, reparacion puntual de la red existente e
instalacion de derivacion provisional para garantizar continuidad temporal del servicio y permitir la ejecucion
de excavacion. No incluye conexion o reconexion definitiva.

6,00

$ 4.330.000

$

25.980.000

OE 16

Revestimiento guanteado en concreto pobre fc = 16 MPa , aplicado manualmente para proteccion y
estabilizacion superficial de taludes conformados posterior a excavacion. No corresponde a revoque
arquitecténico ni acabado fino.

m2

801,53

$ 45.721

36.646.656

OE 17

Construcciéon de media cafia en concreto fc 17.5 MPa vaciado en sitio, en la unién base-muro de canal,
incluye suministro y transporte de materiales, formaleta si se requiere, colocacién, vibrado manual, acabado
y curado inicial.

430,00

$ 57.530

$

24.737.900

OE 18

Conexién de descarga sanitaria domiciliaria en tuberia PVC @ 2" a muro de canal. Incluye suministro e
instalacion de tuberia y accesorios, alineacion, fijacion mecanica si se requiere y trabajos en alturas. No
incluye perforacion estructural.

65,00

$ 34.883

$

2.267.395

OE 19

Conexién de descarga sanitaria domiciliaria en tuberia PVC @ 3" a muro de canal. Incluye suministro e
instalacion de tuberia y accesorios, alineacion, fijacion mecanica si se requiere y trabajos en alturas. No
incluye perforacion estructural.

65,00

$ 57.695

3.750.175

OE 20

Conexién de descarga sanitaria domiciliaria en tuberia PVC @ 4” a muro de canal. Incluye suministro e
instalacion de tuberia y accesorios, alineacion, fijacion mecanica si se requiere y trabajos en alturas. No
incluye perforacion estructural.

80,00

$ 60.574

4.845.920

OE 21

Conexién de descarga sanitaria domiciliaria en tuberia PVC @ 6” a muro de canal. Incluye suministro e
instalacion de tuberia y accesorios, alineacion, fijacion mecanica si se requiere y trabajos en alturas. No
incluye perforacion estructural.

30,00

$ 98.934

2.968.020

OE 22

Desmonte controlado de poste existente en concreto, incluyendo retiro de herrajes, aisladores y redes|
asociadas; y suministro, transporte e instalaciéon de poste metalico seccionado poligonal de 5 m de altura
nominal y capacidad 750 kgf, con placa antihundimiento; excavacién manual o mecanica para fundacion;
hincado, nivelacién y alineacion; relleno y compactacién con material seleccionado; reinstalacion vy
reconexion de redes aéreas existentes (BT o alumbrado); ejecucion de sistema de puesta a tierra;
sefializacion, manejo de tréfico si aplica y trabajos en alturas conforme a RETIE y normas técnicas vigentes.

1,00

$ 3.750.000

3.750.000

OE 23

Desvio provisional de acometida domiciliaria en tuberia PEALPE @ 3/4”, realizado por el operador de red,
consistente en suspension controlada del servicio, corte y empalme de la acometida existente, instalacion de
tramo adicional de tuberia PEALPE con accesorios certificados, reconexion temporal para garantizar
continuidad del servicio y habilitacion del area para trabajos de excavacion. No incluye reconexion definitiva ni
restitucion al estado original.

6,00

$ 3.000.000

$

18.000.000

OE 24

Reconexion definitiva y restitucion de acometida domiciliaria en red de gas PEALPE @ 3/4” a su condicion
original, ejecutado por el operador de red.

Un

6,00

$ 2.500.000

$

15.000.000

OE 25

Retiro de tramo de red principal de acueducto RED DESDE 10" HASTA 12" EN TUBERIAS DE PVC, HF,
HD, AC, ACERO Y PEAD, consistente en suspensién temporal controlada del servicio, corte y retiro de tramo
de tuberia existente requerido para la ejecucion de excavaciones, e instalacion de dos (2) tapones,
provisionales en los extremos resultantes para garantizar control hidraulico y estanqueidad del sistema.

1,00

$ 3.126.544

3.126.544

OE 26

Intervencion integral en union tipo campana de tuberia metalica @ 16" red primaria de acueducto a presion,
incluye localizacion técnica, excavacion manual profunda controlada para no deflectar la tuberia existente,
reforzamiento estructural y/o rigidizacion, y control operativo especializado, incluye aprobacion y recibo por|
parte de EPM

Un

5,00

$ 4.850.000

$

24.250.000

OE 27

Suministro e instalacion de Anclajes en el Muro de contencion existente. Incluye Epoxico estructural para

garantizar su efectiva fijacion.

180,00

$ 60.212

$

10.838.160

Costo Directo

485.916.296

AU 30,8%

149.662.219

TOTAL

o | [

635.578.515




