INFORME DE EVALUACIÓN DE EXPERIENCIA

OBJETO: ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA

PROCESO: MC-DC-CICG-035-2025

EMPRESA	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS – 8.300.738.99	X		
MAFER S.A.S. - 830.129423-9		X	**NO ANEXA CERTIFICADO DE MIPYMES** (TENIENDO EN CUENTA QUE ANEXÓ 2 CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA)
TAFINCO SAS – 901.251.520 - 3	X		***SUBSANADO***
VERDE ECOLOGICO SAS – 900520676-4		X	NO ANEXA EXPERIENCIA
CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA		X	NO ANEXA EXPERIENCIA
PINTURAS NATIVA SAS– 900706602-1	X		

1. **COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS – 8.300.738.99**

	CONTRATO 1	CONTRATO 2	CONTRATO 3
Nombre Contratante	CONTRALORIA DE BOGOTA	BIENESTAR FAMILIAR	No aplica
Nombre del Contratista	COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS	COMERCIALIZADORA ELECTROCON SAS	No aplica
No. De Contrato	395-2024	11009262024	No aplica
Objeto	Suministro de herramientas, materiales y elementos de	Suministrar Elementos de ferretería necesarios para el	No aplica

	ferretería para la Contraloría de Bogotá D.C.	mantenimiento de la planta física dela Regional Bogotá, Centros Zonales y demás inmuebles adscritos al ICBF Regional Bogotá.	
Plazo de ejecución	Seis (6) Meses Y Veintiséis (26) Días.	229 Dias	No aplica
Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	27 De Mayo De 2024.	15 de abril del 2024	No aplica
Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	1 De Diciembre De 2024.	30 de noviembre del 2024	No aplica
Valor en pesos	Cincuenta Y Ocho Millones Quinientos Mil Pesos M/Cte ($58.500.000).	Ciento Noventa y Dos Millones Pesos M/CTE ($192.000.000)	No aplica
Valor en SMMLV	45	147	No aplica
% Cumplimiento	100%	100%	No aplica
Porcentaje de participación (1)	100%	100%	No aplica

2. MAFER S.A.S. - 830.129423-9

	CONTRATO 1	**CONTRATO 2**	**CONTRATO 3**
Nombre Contratante	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	FUERZA AEREA COLOMBIANA	No agrega un tercer contrato
Nombre del Contratista	CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S	CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S	No agrega un tercer contrato
No. De Contrato	0148 de 2017	050-00-BCOFAC-BACOF-2019	No agrega un tercer contrato
Objeto	Suministro de materiales eléctricos y de ferretería para el mantenimiento y sostenimiento de las	ADQUISICION DE MATERIALES MATENIRLES DEDE CONSTRUCCION, RERNAMIENTAS	No agrega un tercer contrato

	sedes del Nivel Central de la fiscalía general de la Nación"	HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y REFULSTUS TAM REPUESTOS PARA EL ESCUADRON DE INSTALACIONES BACOF MUSEO AEROESPACIAL COLOMBIANO, JEFATURA DE COLOMBIANO, JEFAT SALOD SALUD AEREA, VIVIEN AEREA, VIVIENDA MILITAR - BACOF Y GIMNASIO MILITAR-BACOF MILITAR GIMFA. EN LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ DC.	
Plazo de ejecución	155 días.	82 Días	No agrega un tercer contrato
Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	13 de julio de 2017	28-AGO-2019	No agrega un tercer contrato
Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	15 de diciembre 2017.	18-NOV-2019	No agrega un tercer contrato
Valor en pesos	$350.000.000	$587.438.338	No agrega un tercer contrato
Valor en SMMLV	474	796	No agrega un tercer contrato
% Cumplimiento	100%	100%	No agrega un tercer contrato
Porcentaje de participación (1)	100%	100%	No agrega un tercer contrato

3. **TAFINCO SAS – 901.251.520 - 3**

	CONTRATO 1	CONTRATO 2	CONTRATO 3
Nombre Contratante	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar	POLICIA METROPOLITANA DE VILLAVICENCIO	No aplica
Nombre del Contratista	TAFINCO SAS	TAFINCO SAS	No aplica
No. De Contrato	11007232023	88-8-10006-23	No aplica
Objeto	Suministrar Elementos de ferretería necesarios para el Mantenimiento de la planta física de la Regional Bogotá, Centros Zonales y demás inmuebles adscritos al ICBF Regional Bogotá	Suministro de elementos de ferretería, construcción, electrónicos, enseres y otros elementos logísticos para la policía metropolitana de Villavicencio y unidades adscritas administrativamente.	No aplica
Plazo de ejecución	Nueve (9) Meses	Nueve (9) Meses	No aplica
Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	31 de Marzo de 2023	14 de Marzo de 2023	No aplica
Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	31 de diciembre de 2023	15 de diciembre de 2023	No aplica
Valor en pesos	Ciento setenta y tres millones setecientos cinco mil setecientos ochenta y dos pesos M/Cte ($173’705.782).	Ciento Noventa y Dos Millones Pesos M/CTE ($102’190.000)	No aplica
Valor en SMMLV	149	88	No aplica
% Cumplimiento	100%	100%	No aplica
Porcentaje de participación (1)	100%	100%	No aplica

4. **VERDE ECOLOGICO SAS – 900520676-4**

	CONTRATO 1	CONTRATO 2	CONTRATO 3
Nombre Contratante	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
Nombre del Contratista	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
No. De Contrato	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
Objeto	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
Plazo de ejecución	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
Valor en pesos	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
Valor en SMMLV	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
% Cumplimiento	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
Porcentaje de participación (1)	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA

5. **CESAR SEBASTIAN ECHEVERRY LOAIZA**

	CONTRATO 1	CONTRATO 2	CONTRATO 3
Nombre Contratante	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
Nombre del Contratista	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
No. De Contrato	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA

Objeto	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
Plazo de ejecución	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
Valor en pesos	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
Valor en SMMLV	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
% Cumplimiento	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA
Porcentaje de participación (1)	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA	NO ANEXA EXPERIENCIA

6. PINTURAS NATIVA SAS – 900706602-1

	CONTRATO 1	**CONTRATO 2**	**CONTRATO 3**
Nombre Contratante	INST. DE CULTURA Y TURISMO DE MANIZALES	INST. DE CULTURA Y TURISMO	WILLIAM ALFONSO LAGUNA
Nombre del Contratista	PINTURAS NATIVA SAS	PINTURAS NATIVA SAS	PINTURAS NATIVA SAS
No. De Contrato	2305238	2211362	FV FEB 3808/2019
Objeto	CONTRATAR EL SUM NISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIM ENTO PREVENTIVO Y	CONTRATAR EL SUM NISTRO DE ELEMENTOS DE FERRETERIA NECESARIOS PARA REALIZAR EL MANTENIM ENTO PREVENTIVO Y	VENTA Y PRODUCCION DE TODO TIPO DE PINTURAS, INDUSTRIAL, ARQUITECTONICA Y MADERA, SUMINISTRO DE FERRETERIA

	CORRECTIVO EN LA RED DE ECOPARQUES Y EN EL CENTRO DE FERIAS Y EXPOSICIONES EXPOFERIAS, ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD.	CORRECTIVO EN LA RED DE ECOPARQUES Y EN EL CENTRO DE FERIAS Y EXPOSICIONES EXPOFERIAS, ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD	
Plazo de ejecución	UN MES	UN MES	ENERO 21/2019
Fecha de Inicio DD/MM/AAAA	17 DE MAYO DE 2023	5 DIC. 2022	DIC.28/2019
Fecha de Terminación DD/MM/AAAA	16 de junio de 2023.	31 DIC. 2022	DIC28/2019
Valor en pesos	$46,372,731,00	$36.541.593	$152.769.430
Valor en SMMLV	39.9	36.5	184.47
% Cumplimiento	100%		
Porcentaje de participación (1)	100%	100%	100%