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PROCESO DE CONTRATACION DE REGIMEN ESPECIAL No. CRE 2026-03
ESTUDIOS PREVIOS Y ANALISIS DEL SECTOR

Conforme al art. 13 de la Ley 715 de 2001 y el Decreto 4791 de 2008, la modalidad de contratacion por régimen
especial es aceptada dentro de los parametros legales y debe hacerse basados en el manual interno de contratacion.

Teniendo en cuenta esta consideracion, La Institucion Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de
La cruz, Narifio, realiza el presente estudio previo con el fin de adelantar el siguiente proceso de contratacion:

NOMBRE DEL PROYECTO irl\JsSziag;kl)le estudiantil San Gerardo: creacién, memoria y proyeccion
ENTIDAD Institucion Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo Municipio
de La Cruz
DEPENDENCIA QUE PROYECTA Rectoria
DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE Rectoria
FECHA Mayo de 2026
1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD:

La Institucién Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La Cruz Narifio, de acuerdo con la Ley
115 de 1994 cumple la funcion especifica de prestar el servicio Educativo dentro de los parametros de educacion
formal. Para cumplir con su propésito ha recibido transferencias de recursos para la vigencia fiscal de 2026,
provenientes del Sistema General de Participaciones para la Educacién por concepto de gratuidad, los cuales deben
ser invertidos de acuerdo con lo establecido en el decreto 4791 de 2008 y demas normas afines vigentes. La |IE en su
PEI y Plan de Mejoramiento Institucional 2026 contempla el fortalecimiento de las competencias artisticas y culturales
como eje de formacion integral. Diagnostico: El 100% de estudiantes no cuenta con acceso a formaciéon musical
especializada y se identifica riesgo de desercidon asociado a falta de espacios de uso del tiempo libre.

La planta docente no cuenta con perfil de musico profesional ni la IE posee metodologia para conformar ensambles
estudiantiles que permitan la creaciéon, memoria y proyeccién musical de la cultura local. Por tanto, se requiere contratar
una entidad idénea que ejecute este componente. También se realizé convenio con el Ministerio de Cultura, buscando
proporcionar en los estudiantes de la Institucion Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo conocimientos mediante
un proceso de formacion musical que desde la practica permitan desarrollar destrezas que aporten a la conformacion
de un ensamble de mdusica tradicional, de acuerdo con lo anterior, se hace necesario invertir recursos en la contratacion
de una persona natural o juridica que nos permita el fortalecimiento del proceso musical de la instituciéon educativa
técnica agroindustrial san Gerardo del municipio de La Cruz Narifio, contribuyendo de esta manera al proceso
ensefianza — aprendizaje que contribuyen al proceso educativo y académico apoyando el fortalecimiento de la parte
educativa y de esta forma contribuir en su medida a lograr el objeto social de La Institucién Educativa, permitiendo con
mayor facilidad la consecucion del objeto social de La Institucion Educativa, proporcionando seguridad a los ambientes
de trabajo, facilitando disponibilidad de recursos, necesarios para el adecuado desarrollo de los procesos formativos,
con el propésito de coadyuvar y mejorar el proceso ensefianza - aprendizaje.

Considerando que, en La Institucion Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo, del Municipio de La Cruz Narifio,
como en otras, es el rector el ordenador del gasto, le corresponde ejecutar los recursos disponibles ajustandose a las
normas establecidas en el manual de contratacion adoptado por la institucién educativa y teniendo en cuenta sus
necesidades particulares.

Con la inversion propuesta se pretende, ante todo, garantizar el derecho a la educacion integral, como derecho
fundamental y prevalente en beneficio de los educandos, en las mejores condiciones posibles de acuerdo con la
disponibilidad de recursos.

2, DESCRIPCION DEL OBJETO:

2.1. OBJETO:

Ensamble estudiantil San Gerardo: creacién, memoria y proyeccion musical.

2.2. FORMA DE PAGO
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El valor del contrato se pagara, en 2 cuotas, el 50% a la firma y legalizacion del contrato y el 50% restante al terminar
la ejecucion del objeto contractual, previa certificacion de cumplimiento expedida por parte del RECTOR y una vez
sean presentados por el contratista los respectivos informes, factura o su equivalente y los soportes del pago al sistema
de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos laborales).

2.3. CLASIFICACION UNSPSC:

Los servicios a contratar de los que trata este estudio, estan codificados en el Clasificador de
Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) con el tercer nivel, como se indica en la
siguiente Tabla:

CODIGOS DETALLE

CONFORMACION DEL ENSAMBLE MUSICAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROINDUSTRIAL SAN GERARDO
86131601 | DEL MUNICIPIO DE LA CRUZ NARINO

3. LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA Y SU JUSTIFICACION, INCLUYENDO LOS
FUNDAMENTOS JURIDICOS:

Los fondos de servicios educativos de las instituciones educativas estatales en materia de contraccion se someten al
régimen especial consagrado en el articulo 17 del decreto 4791 en concordancia con el articulo 13 de la ley 715 de
2001, que sefiala “La celebracion de contratos a que haya lugar con recursos del Fondo de Servicios Educativos, debe
realizarse con estricta sujecion a lo dispuesto en el estatuto contractual de la administracion publica, cuando supere la
cuantia de veinte (20) salarios minimos legales mensuales vigentes. Si la cuantia es inferior a los veinte (20) salarios
minimos legales mensuales vigentes se deben seguir los procedimientos establecidos en el reglamento expedido por
el consejo directivo, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 715 de 2001, y en todo caso siguiendo
los principios de transparencia, economia, publicidad, y responsabilidad, de conformidad con los postulados de la
funcién administrativa”.

En este orden de ideas, toda vez que el presupuesto asignado para este proceso, no supera 20 SMLMV, es claro que
La modalidad de contratacion corresponde a la de régimen especial sefialada en las normas citadas en consonancia
con el articulo 7 del manual interno de contratacién adoptado por acuerdo No. 003 del 17 de enero de 2017, emanado
del Concejo Directivo de la Institucion.

4, CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

1. Realizar talleres de formacion técnica en practica vocal e instrumental, organizados por lineas de
instrumentos para los estudiantes e integrantes del Ensamble Musical

2. Elaborar y entregar los arreglos musicales adaptados al nivel del Ensamble, facilitando el material
necesario para su montaje dentro del proceso de formacion.

3. Coordinar y dirigir los ensayos generales del Ensamble Musical, integrando activamente a
estudiantes, docentes y personal administrativo en las jornadas de practica conjunta.

4. Ejecutar dos talleres de investigacion y creacion en la Sede 1 de la |.E. San Gerardo, vinculando a
sabedores y artistas locales para integrar las tradiciones y la cultura autdctona dentro del proceso
creativo del ensamble musical.
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5. Realizar una grabacion en estudio, de la pieza musical creada a partir de los conocimientos
proporcionados en los talleres de musica y de exploracién cultural con los estudiantes, profesores,
administrativos de la Institucién Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo.

6. Gestionar y asegurar la difusiéon de la pieza musical producida con el Ensamble en emisoras
radiales y plataformas digitales, garantizando el alcance y la visibilidad del proyecto en la
comunidad.

7. Cumplir con la organizacion, coordinacién y alistamiento de todas las actividades para garantizar
la ejecucion del objeto del contrato, tales como socializaciones, reunion de planificacion y definicion
de roles con el equipo de trabajo, y contenidos pedagdgicos para la formacién musical, materiales
didacticos, disefo de estrategias y sensibilizacién de la comunidad donde se implementara el
proyecto, convocatoria y socializacién del proyecto con los integrantes del ensamble.

8. Cumplir y garantizar el cierre y finalizacion del proyecto, la cual debera contar con una evaluacion
del proceso, socializacion de resultados con la comunidad educativa.

9. Recopilar testimonios, comentarios de los participantes y colaboradores del proceso llevado a cabo
en la Institucion Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo.

10. Garantizar la disponibilidad de instrumentos musicales y equipos en el lugar de la practica musical,
asi como también suministrar el transporte y la logistica necesarios para el traslado de los
participantes al estudio de grabacién, siendo estos costos y gestiones responsabilidad exclusiva
del contratista.

11. Acatar las recomendaciones y ajustes provenientes de la supervision al proyecto asignada por el
Ministerio de las Culturas, las artes y los Saberes.

5. ESTUDIO DEL SECTOR, VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y LA JUSTIFICACION DEL MISMO
5.1 ESTUDIO DEL SECTOR:

En cumplimiento con las previsiones del articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, que dispone que las entidades
estatales en la etapa de planeacion deben realizar un analisis, para conocer el sector relativo al objeto que se pretende
contratar y siguiendo las instrucciones dadas por la Agencia Nacional — Colombia Compra Eficiente, en la Guia para la
Elaboracién de Estudios del Sector, tenemos que en materia de Contratacién de minima cuantia, el Analisis del Sector
se establece desde los aspectos: legales, organizacionales, comerciales, técnicos analisis del riesgo, dejandose claro
que el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratacion, la naturaleza del
objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de Contratacién, mientras que no
es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de los potenciales oferentes.

5.1.1. ASPECTOS LEGALES Y ORGANIZACIONALES:

La Institucion Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La Cruz Narifio, requiere una persona
natural o juridica, cuyo objeto social sea compatible con servicios a adquirir a través del presente proceso, que pueda
garantizar el suministro requerido en condiciones de oportunidad y eficiencia.

La adquisicion de los bienes objeto de este proceso, se encuentran disponibles en el mercado nacional y extranjero, e
incluso en el local, por lo tanto, en virtud de lo previsto en el articulo 21 de la Ley 80 de 1993, se preferira la oferta de
bienes de origen nacional en el mercado.

Por lo anterior, en el presente proceso se dara aplicabilidad al articulo 13 de la ley 715 de 2001, articulo 17 del decreto
4791 de 2006, y el manual de constatacién de la institucion.

5.1.2. ASPECTOS COMERCIALES:
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Analisis de la oferta. Para efectos de determinar el andlisis de la oferta de los bienes a adquirir, la entidad tuvo en
cuenta las condiciones del mercado que, en el caso especifico, presentan caracteristicas y especificaciones técnicas,
que inciden dentro de la prestacion del servicio, garantizando la calidad de los bienes y ajustandose a los
requerimientos y necesidades de los compradores.

Analisis de la demanda. Evaluando las condiciones presentadas se observa que el comportamiento del nUmero de
oferentes frente a los procesos contractuales de objeto similar al que se pretende contratar, la participacion de
proponentes es plural, aunque no muy amplia en el mercado local pero si lo suficiente como para garantizar la
transparencia y la posibilidad de concurrencia de los procesos contractuales.

5.1.3. ASPECTOS TECNICOS - EXPERIENCIA:

En razoén a la naturaleza del objeto y al valor del contrato, no se requieren condiciones especiales de experiencia, pues
se entiende que cualquier persona natural o juridica dedicada al negocio de venta o suministro del tipo de bienes
requeridos por la Institucion, puede estar en condiciones de cumplir con el objeto contractual.

5.2. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:

Para establecer el presupuesto oficial del contrato que se derivara del presente estudio, se parte de sondeo del
mercado a través de cotizaciones sobre los bienes y servicios a adquirir. Se aclara que dentro de los precios ofrecidos
por los proveedores se debe incluir el valor del transporte de los elementos adquiridos hasta la sede de la institucion
educativa en el corregimiento de San Gerardo, municipio de La Cruz.

EVALUACION DE COTIZACIONES

DETALLE CANTIDAD | UNIDAD FUNDACION ARTBOL FUNDESUR PROMEDIO

V. UNIT V. TOTAL V. UNIT V. TOTAL

ENSAMBLE ESTUDIANTIL SAN

GERARDO: CREACION, MEMORIA Y

PROYECCION MUSICAL UNIDAD 16.397.000 16.397.000 16.497.000 16.497.000 16.447.000
TOTAL 16.397.000 16.497.000 16.447.000

-

5.2 PROYECCION CANTIDADES MINIMAS:

CANTIDADE
MENOR | PRESUPUES s
CAN; IDA DESCRIPCION DEL ELEMENTO VALOR TO PROYECTAD igEgLF’rCLIJ:LS
COTIZADO | ASIGNADO AS A
ADQUIRIR
ENSAMBLE ESTUDIANTIL SAN GERARDO: CREACION, MEMORIA Y 16.397.00
1 | PROYECCION MUSICAL 0 16.447.000 1| 16.447.000
5.3 CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD:
PROYECTADO A LIMITACION
ELEMENTO TOTAL ADQUIRIR
NECESIDAD
CANTI. % CANTI. %
ENSAMBLE ESTUDIANTIL SAN GERARDO: CREACION, MEMORIA Y PROYECCION
MUSICAL 1 1 100 0 0
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Con base de la anterior estimacion, La Institucion Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La
Cruz Narifio, ha previsto como presupuesto oficial para esta contrataciéon, la suma de: DIECISEIS MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL PESOS ($16.447.000) M/CTE

Este valor incluye todos los impuestos y retenciones aplicables del orden nacional, departamental y municipal, gastos
de funcionamiento y logistica requeridos para ejecutar el objeto contractual, transporte, los honorarios del contratista e
imprevistos.

5. PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucién sera de diez (10) dias calendario. La vigencia del contrato cubre el plazo de ejecucién y seis (6)
meses mas.

6. IMPUTACION PRESUPUESTAL:

La Instituciéon Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La Cruz Narifio, garantiza la celebracion
del contrato, con la siguiente imputacion presupuestal: Cédigo: 2.1.2.02.02.009.02 Servicios para la comunidad,
sociales y personales - Realizacion de Actividades Pedagodgicas, Cientificas, Deportivas y Culturales, del presupuesto
de ingresos y gastos de la vigencia fiscal 2026, segun Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 202600003 del
5 de mayo de 2026.

7. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE:

Conforme al manual de contratacion de La Institucion Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de
La Cruz Narifio, se adjudicara la invitacion a la oferta que tenga el precio mas bajo, siempre que cumpla con la
verificacion de todos los requisitos de participacion y su ofrecimiento se ajuste a las necesidades de la Entidad.

Si la oferta que presente el menor precio no cumple estas condiciones, se procedera a verificar el ofrecimiento del
siguiente menor precio, y asi sucesivamente. En caso de empate se adjudicara al proponente que primero haya
radicado la propuesta.

8. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICAC[ON, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES
QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO:

De conformidad con el articulo 4 de la Ley 1150 de 2007 y el numeral 6 del articulo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de
2015, con el fin de valorar el alcance del objeto contractual requerido por la entidad, como sustento y justificaciéon de
los factores de seleccion adoptados para el presente proceso de seleccion se procede a identificar los riesgos
asociados al proceso de contratacion, su tipificacion, estimacion y asignacion.

Se define el riesgo como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro de los
objetivos del proceso de contratacion o en la ejecucion de un contrato. También, el Decreto 1082 establece que la
entidad estatal debe evaluar el riesgo que el proceso de contratacion representa para el cumplimiento de sus metas y
objetivos, de acuerdo con los manuales y guias que para el efecto expida Colombia Compra Eficiente.

La matriz en la cual se tipifican los riegos previsibles, preparada por La Institucion Educativa Técnica Agroindustrial
San Gerardo del Municipio de La Cruz Narifio, hace parte integrante del presente estudio y del pliego de condiciones
y los interesados podran presentar sus observaciones durante el plazo del proceso o en la audiencia prevista para el
efecto.

Vencido el plazo para discutir y revisar los Riesgos identificados, si se presenta alguna observacion adicional, la misma
solo sera estudiada y tenida en cuenta por parte de La Institucion Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del
Municipio de La Cruz., Unicamente si diere lugar a modificar el Pliego de Condiciones mediante Adenda.

La presentacion de la oferta implica la aceptacion por parte del proponente de la distribucion de riesgos previsibles
efectuada por la entidad en el pliego de condiciones y sus adendas.

Los proponentes deberan realizar todas las evaluaciones y estimaciones que sean necesarias para presentar su
propuesta sobre la base de un examen cuidadoso de sus caracteristicas, incluyendo los estudios, evaluaciones y
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verificaciones que consideren necesarios para formular la propuesta con base en su propia informacion, de manera
que el proponente debera tener en cuenta el calculo de los aspectos econdmicos del proyecto, los cuales deben incluir
todos los costos directos e indirectos que implique el cumplimiento del objeto del contrato, con todas las obligaciones
y asuncion de riesgos que emanan del mismo.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionados en el presente numeral y como principio general,
EL CONTRATISTA, asumira los efectos econdmicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia
para las actividades que son objeto de la presente contratacion. Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su
tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, asi mismo, asumira aquellos riesgos propios de su actividad
empresarial y de persona natural o juridica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado
y la sociedad. En consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no
asignadas al contratista en la presente distribucién de riesgos LA INSTITUCION EDUCATIVA no estara obligada a
reconocimiento econémico alguno ni a ofrecer garantia que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los
riesgos asumidos por el contratista.

Si el proponente que resulte seleccionado ha evaluado incorrectamente o no ha considerado toda la informacion que
pueda influir en la determinacion de los costos, no se eximira de su responsabilidad por la ejecucién completa del
contrato, ni le dara derecho a reembolso de costos, ni a reclamaciones o reconocimientos adicionales de ninguna
naturaleza.

Debe entenderse que los mecanismos contenidos en el contrato, permiten mantener las condiciones econémicas y
financieras existentes al momento de la presentacion de la Propuesta por parte del Contratista y consecuentemente,
estan disefiados para restablecer y mantener la ecuacion del equilibrio contractual, en los términos sefalados en la
Ley 80 de 1993 y en Decreto 1082 de 2016.

Se precisa que salvo las situaciones especificamente mencionados en el presente numeral y como principio general,
EL CONTRATISTA, asumira los efectos econdmicos de todos aquellos sucesos previsibles y de normal ocurrencia
para las actividades que son objeto de la presente contratacion. Por lo tanto, debera asumir los riesgos asociados a su
tipo de actividad ordinaria que sean previsibles, asi mismo, asumira aquellos riesgos propios de su actividad
empresarial y de persona natural o juridica que tiene que cumplir con determinadas cargas y deberes frente al Estado
y la sociedad. En consecuencia, solo procederan reclamaciones por hechos o circunstancias imprevisibles no
asignadas al contratista en la presente distribucion de riesgos de la contratacion, La Institucion Educativa Técnica
Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La Cruz Narifio, no estara obligada a reconocimiento econémico alguno
ni a ofrecer garantia que permita eliminar, prevenir o mitigar los efectos de los riesgos asumidos por el contratista.

9.1. TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS PREVISIBLES: La matriz de tipificacion, estimacién
y asignacion de riesgos previsibles se establece en el anexo No. 01 de este documento.

9.2 DEFINICIONES:

Riesgo previsible: Son los posibles eventos, hechos o circunstancias que por la naturaleza del contrato y de las
actividades a ejecutar es factible su ocurrencia, por tratarse de riesgos normales que razonablemente se deben
considerar al momento de proponer, celebrar el contrato y ejecutarlo, surgiendo asi la obligaciéon de asumirlo.

Tipificacidn del riesgo: Es la materializacion o manifestacion que se hace en el pliego de condiciones, de aquellos
eventos, hechos o circunstancias previsibles de ocurrencia.

Estimacion del riesgo: Es la valoracion en términos monetarios o porcentuales respecto del valor del contrato, que
se hace del riesgo previsible.

Asignacion del riesgo: Es el sefialamiento que se hace de la parte contractual que debe asumir el riesgo.
Riesgo imprevisible: Son aquellos eventos, hechos o circunstancias donde no es factible su prevision; es decir, no se
visualiza su ocurrencia. Estos riesgos deberan estar considerados como costo del contrato en el item de gastos

contingentes o imprevistos.

MATRIZ DE RIESGOS: Esta reposa en el anexo 01
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9. ANALISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTIAS:
Siguiendo la regulacién del manual de contrataciéon de la IE, en los procesos de seleccidon cuya cuantia sea igual o
interior a 20 SMLMV, la institucion es libre de exigir o no garantias.

En este caso si se exigen garantias en consideracion a que el contratista solicita un anticipo del 50% del valor del
contrato.

9.1. Fundamento legal y normativo
En Colombia, la contratacion estatal se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015. Estas
normas obligan a la entidad publica a proteger los recursos entregados por anticipado.

Norma Qué exige Aplicacién al caso
Art. 40 Ley 80 de 1993 Los contratos estatales pueden pactar anticipos, pero debenPermite entregar 50%
garantizarse de anticipo si hay
garantia
Art. 2.2.1.2.3.1.7 Dec. 1082/2015EI contratista debe constituir garantia de buen manejo y correctaEs obligatoria cuando
inversion del anticipo hay anticipo
Art. 7 Ley 1150 de 2007 Las garantias buscan cubrir riesgos de incumplimiento, manejo delLa pdliza protege el
anticipo, salarios, calidad, etc. recurso publico
Ley 1474 de 2011 - EstatutoRefuerza deber de vigilancia sobre recursos publicos Justifica mayor control
Anticorrupcion en anticipos altos
Caracteristica Condicion
Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a
Clase saber: (i) contrato de seguro contenido en una pdliza para entidades estatales, (ii) patrimonio

autéonomo, (iii) garantia bancaria.

Aseggrgdg/ Institucion Educativa Tecnica Agroindustrial San Gerardo, identificada con NIT 814005956-1
beneficiario

Amparo Vigencia Valor Asegurado

Cumplimiento general del contratoy | . . 1 jiquidacion del | 20% del valor total del

el pago de las multas y la clausula

o . contrato contrato
penal pecuniaria que se le impongan
Hasta la liquidacion del

Buen manejo y correcta inversion | contrato o hasta la | 100% del valor entregado
Amparos, del anticipo amortizaciéon del | como anticipo
vigencia y valores anticipo
asegurados Pago de salarios, prestaciones

sociales legales e indemnizaciones
laborales del personal que el | Plazo del contrato y | 10% del valor total del
contratista haya de utilizar en el | tres (3) afios mas. contrato

territorio nacional para la ejecucién
del contrato

Plazo del contrato y un | 20% del valor total del

(1) afio mas contrato

e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre o raz6n social y tipo
societario que figura en el certificado de existencia y representacién legal expedido por la
Camara de Comercio respectiva, y no solo con su sigla, a no ser que en el referido
documento se exprese que la sociedad podra denominarse de esa manera.

¢ No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes

Tomador del consorcio. Cuando el contratista sea una union temporal o consorcio, se debe incluir
razén social, NIT y porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.

e Para el contratista conformado por una estructura plural (unién temporal, consorcio): la
garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se
debera relacionar claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la misma.

Calidad del servicio
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Caracteristica Condicion

Informacion e  Objeto del contrato
necesaria dentro | e  Firma del representante legal del contratista
de la poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si

¢ Numeroy afo del contrato

el valor a asegurar es $24.000.00,20 aproximar a $24.000.000

Esta exigencia se fundamenta en:

1.

10.

1.

Proteccion del patrimonio publico: El anticipo corresponde al 50% del valor total del contrato, suma que se
entrega al contratista sin que exista una ejecucion correlativa del objeto. La pdéliza ampara a la entidad frente
al riesgo de apropiacion indebida, inversion no autorizada o no ejecucion de las actividades financiadas con
dicho anticipo.

Cumplimiento del principio de responsabilidad: Segun Ley 80 de 1993, los servidores publicos deben
vigilar la correcta ejecucion del contrato y proteger los recursos estatales. La garantia es el mecanismo idéneo
de mitigacion.

Naturaleza del contratista: Al tratarse de una fundacion, entidad sin animo de lucro, la garantia expedida por
una compafia de seguros legalmente establecida en Colombia brinda respaldo financiero externo,
independiente del patrimonio del contratista.

Proporcionalidad: El porcentaje del 50% de anticipo se considera alto frente al valor del contrato. Por tanto,
el nivel de cobertura exigido es proporcional al riesgo asumido por la entidad.

REQUISITOS MINIMOS HABILITANTES:

Carta de presentacion de la Oferta debidamente suscrita por el oferente.

Fotocopia de la cédula de ciudadania del oferente del oferente o representante legal si es persona juridica.
Certificado de existencia y representacion legal

Registro Unico Tributario (RUT) del proponente.

Certificado de Antecedentes Fiscales (Contraloria) del oferente o del Representante legal del proponente.
Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Procuraduria) del oferente o del Representante legal del
proponente.

Certificado de Antecedentes judiciales (Policia) del oferente o del Representante legal del proponente.
Certificado de Medidas Correctivas

Comprobantes de afiliacién al sistema de Seguridad Social integral (Salud, Pensiones y Riesgos laborales).
Autorizacion para contratar. En caso de existir limites estatutarios a las facultades del representante legal para
presentar propuesta, asociarse o contratar, se debe presentar copia de la autorizacion del 6rgano competente,
en la cual se le faculte para presentar la propuesta y celebrar el contrato, en caso de ser favorecida la
propuesta, o en su defecto, certificacion del secretario del érgano competente donde conste la autorizacion.
El secretario debe estar facultado para expedir certificacion por estatutos.

Compromiso anticorrupcion. Los proponentes deben presentar un compromiso anticorrupcion segun el
formato disefiado para el efecto, el cual aparecera como anexo a los pliegos de condiciones.

Manifestacion sobre inexistencia de inhabilidades e incompatibilidades. Los proponentes deben presentar un
compromiso anticorrupcion segun el formato disefiado para el efecto, el cual aparecera como anexo a los
pliegos de condiciones.

Ofrecimiento econdmico.

CAUSALES DE RECHAZO:

Seran rechazadas y eliminadas las ofertas en cualquiera de los siguientes casos:

a)

b)

c)

Cuando el interesado se encuentre incurso en algunas de las prohibiciones, inhabilidades o incompatibilidades
para contratar de conformidad con lo dispuesto en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 y demas disposiciones
constitucionales y legales vigentes aplicables.

Cuando La Instituciéon Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La Cruz Narifio,
descubra o compruebe falta de veracidad en la documentacién presentada con la oferta.

Cuando en la oferta se encuentre informaciéon o documentos que contengan datos tergiversados, alterados o
tendientes a inducir a error a La Institucion Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La
Cruz Narifo.
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d) Cuando se supere el presupuesto oficial estimado para la presente contratacion.

e) Cuando el interesado no ostente el perfil exigido ni la experiencia requerida

f)  Cuando se compruebe que un proponente ha interferido, influenciado, u obtenida correspondencia interna
relacionada con la contratacion.

g) Cuando el proponente no oferte los servicios requeridos.

h) Cuando el proponente habiendo sido requerido por La Institucion Educativa Técnica Agroindustrial San
Gerardo del Municipio de La Cruz Narifio para aportar documentos o informacién no los allegue conforme a
sus exigencias y/o dentro del término fijado para el efecto.

SUPERVISION:

La vigilancia, seguimiento y verificacion técnica, juridica y administrativa de la ejecucion del presente contrato seran
ejercidos por el rector, que tendra las siguientes atribuciones. El Supervisor estara sujeto a lo dispuesto en el numeral
1 del Articulo 4 y Numeral 1° del Articulo 26 de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demas
normas que lo adicionen o modifiquen.

El Supervisor adelantara, entre otras, las siguientes actividades:

1.

2.

8.
9.

10.

Velar por el adecuado cumplimiento del objeto contractual para lo cual debe requerir el efectivo y oportuno
desarrollo de las actividades encargadas al CONTRATISTA

Sin perjuicio de la autonomia del CONTRATISTA, efectuar recomendaciones necesarias para el desarrollo exitoso
del contrato.

Comunicar al La Institucion Educativa Técnica Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La Cruz., las
circunstancias que pudieran poner en riesgo la ejecucion del contrato.

Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios para el logro de los objetivos
del contrato y presentarlos oportunamente a consideracion de La Institucion Educativa Técnica Agroindustrial San
Gerardo del Municipio de La Cruz.

Expedir certificacion sobre cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA.

Tramitar, elaborar y suscribir en conjunto con las partes, las actas de inicio, suspension, reiniciaciéon, modificacion,
interpretacion, terminacion por mutuo acuerdo, imposicién de sanciones y en general todos los documentos donde
consten los eventos que se susciten a raiz de la ejecucidon del contrato o impliquen modificaciones de las
condiciones y términos contractuales;

Solicitar al CONTRATISTA los correctivos pertinentes cuando considere que no estd cumpliendo con las
obligaciones del contrato y si no los efectia en el plazo sefialado, solicitar a La Institucion Educativa Técnica
Agroindustrial San Gerardo del Municipio de La Cruz. la aplicacion de las medidas contractuales que
correspondan,;

Preparar las actas y documentos relacionados con la ejecucion del contrato y coordinar su tramite;

Comprobar durante que el CONTRATISTA de cumplimiento a sus obligaciones con el Sistema de Seguridad
Social Integral y en caso contrario, solicitar las medidas legales pertinentes.

Las demas necesarias para la cabal ejecucion del presente contrato.

Paragrafo. - Las aprobaciones que imparta el supervisor no relevan al CONTRATISTA de ninguna de las
responsabilidades contraidas por razén de este contrato.

13.

VALIDEZ MIiNIMA DE LA OFERTA:

La validez minima de la oferta presentada debe ser de 30 dias habiles.

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO
ACTIVIDAD FECHA Y HORA MEDIO Y LUGAR

Publicacion de los estudios previos e | 5 de mayo de 2026 10 a. m. Cartelera La Institucion Educativa

invitacion a ofertar. Técnica Agroindustrial San Gerardo
del Municipio de La Cruz Narifo.

Recepcion, Radicacion de ofertas y | Hasta el 6 mayo de 2026 6 p. m. Rectoria La Institucion Educativa

cierre. Técnica Agroindustrial San Gerardo
del Municipio de La Cruz Narifo.
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\

oindustrial San Gerando

Apertura de las ofertas, evaluacion d
precios, verificacion de los requisitos
habilitantes y publicacion.

7 mayo de 2026 10 a. m

Rectoria La Institucion Educativa
Técnica Agroindustrial San Gerardo
del Municipio de La Cruz Narifo.

Recepcion de observaciones y
correccion de las mismas si fuera del
caso.

8 de mayo de 2026

Rectoria La Institucién Educativa
Técnica Agroindustrial San Gerardo
del Municipio de La Cruz Narifo.

Traslado del informe de evaluacion
para presentacion de observaciones
al mismo y documentos para
subsanar requisito

11 de mayo de 2026

Rectoria La Instituciéon Educativa
Técnica Agroindustrial San Gerardo
del Municipio de La Cruz Narifio.

Aceptacion de oferta

12 de mayo de 2026

Rectoria La Instituciéon Educativa
Técnica Agroindustrial San Gerardo
del Municipio de La Cruz Narifio

Revisar y firmar contrato de
clausulas esenciales y revisar
requisitos minimos  habilitantes
juridicos.

Hasta el 14 de mayo de 2026

La Institucion Educativa Técnica
Agroindustrial San Gerardo del
Municipio de La Cruz Narifo.

16. ANEXOS EN FiSICO:

1. Certificado de disponibilidad presupuestal

2. Cotizaciones

Cordialmente,

OSCAR DARIO ERAZO REBOLLEDO

Rector
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ANEXO NO. 01
MATRIZ DEL RIESGO
Analisis del Riesgo y Monitoreo de los Riesgos Previsibles
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Asignacion numérica
Matriz de Riesgos
Clase Fuente Etapa Tipo Probabilidad Impacto Valoracion del Riesgo
General Interno Planeacion Econdémicos Raro 1 Raro 1 Riesgo Bajo 2,34
Especifico Externo Seleccién Sociales o Politicos Improbable 2 | Improbable 2 Riesgo Medio 5
Contratacion Operacionales Posible 3 | Posible 3 Riesgo Alto 6y7
Ejecucion Financieros Probable 4 | Probable 4 Riesgo Extremo
Regulatorios Casi cierto 5 | Casi cierto 5

De la Naturaleza

Ambientales
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Tecnoldgicos




