Aceroviga CIV 6 Espacio publico CIV5 Muro
LosasCIV5 Escalera Altura Area Baranda Viga Cimen
Lonfitud 75 Dim 30x30
Cantidad 4 2.5 0.77 1.5785 1.072 4.1
Cantidad de Traslapos 50 5 1.2 3.96 4.8 6.6
Longitud de traslapos 0.785 4.35 1.32 3.927 5.14 5.95
Longitud total de traslapos 39.25 4.86 1.13 3.6499 3.17 6.46
Longitud total de varillas 339.25 5.27 2.23 7.66005 6.1 6.87
Pesovarilla 1 4.91 1.43 4.65465 3.14 6.51
Peso total 339.25 1.95 3 0.95 1.68625 2.14 3.55
2.6 2.5 1 2.1 3.2 4.2
5.44 1.81 6.3712 4.8 7.04
Fleje viga 1 3 0.98 1.274 2.15 2.6
Altura 0.2 2 0.4 4.87 0.91 2.94385 2.75 6.47
Ancho 0.1 2 0.2 2.75 1 0.42 0.9135 4.35
Gancho 0.1 2 0.2 4.85 1.2 3.87 4.8 6.45
Total 0.8 5.8 0.62 2.294 3.15 7.4
Total 56.15 9.5 46.8829 46.4 78.55
Cantidad 375 7.0695
Peso 0.56
Total 168
Total acero viga _
1.75
Area geotextil
areaplanta | éareadoblez area/nive
0 480 257.5 7375
0.5 491.04 263.4225 754.4625
1 502.33392 | 269.4812175 | 771.8151375
15 513.8876002 | 275.6792855 | 789.5668857
2 525.707015 | 282.0199091 | 807.726924
2.5 537.7982763 | 288.506367 | 826.3046433
3 550.1676367 | 295.1420134 | 845.3096501
35 562.8214923 | 301.9302797 | 864.751772
4 52.5 21.483 73.983
Total 6471.420513
Total con traslapo 10%| 7118.562564

Aceromuro CIV 1
Longitud muro 38
Fleje muro
Altura 1.75 2 3.5
Ancho 0.1 2 0.2
Gancho 0.1 2 0.2
Total 3.9
Cantidad 152
Peso 0.56
Total 331.968
Fleje viga
Altura 0.1 2 0.2
Ancho 0.1 2 0.2
Gancho 0.1 2 0.2
Total 0.6
Cantidad 190
Peso 0.56
Total 63.84
Longudinal muro +viga
Cantidad 16
Cantidad de Traslapos 101.333333
Longitud de traslapos 0.785
Longitud total de traslapos 79.5466667
Longitud total de varillas 687.546667
Pesovarilla 1
Peso total 767.093333
Total acero muro _
Subdren 0.5x1 Volumen excavacion
41 ml 1521.00 m3
Area de corte pared
Volumen cuneta en con 250.00 m2
270 m3 Area corte base
480.00 m2
Acero de ref losa dob parr
112'@20x20 Volumen subbase
9600.00 kg 790.00 m3
Volumen solado
96.00 m3
Area geotextil T/geomalla
7119.00 m2
Actividad Gravilla 92.25
Tubo 41
Geotextil 228.31875
Excavacion $6,663.00 $10,134,423.00
Entibado $ 55,747.00 $ 13,936,750.00
Transporte $53,151.00 $101,053,338.75
Subbase $ 248,684.00 $ 196,460,360.00
Geotextil $ 37,293.00 $ 265,488,867.00
Geomenbrana $42,408.60 $301,906,823.40
Geootextil| $ 14,823.90 | $ 3,384,574.32
Gravilla| $ 132,194.40 | $ 12,194,933.40
Tubo filtro PVC 6"| $ 123,888.70 | $ 5,079,436.70
Concreto 3500 psi AC 7d $1,389,172.00 | $ 133,360,512.00
Acero de refuerzo $6,712.00 | $ 64,435,200.00
Subdren 0.5x1 $367,77260 | $ 15,078,676.60
Cuneta en concreto $974,950.60 | $ 2,632,366.62
Costo total $1,125,146,261.79

Costo directo

$ 865,497,124.45
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ieotextil NT 2000

_____ mpieza 2000 psi (0,10 m)

Geotextil T2400 - Geomalla

Latrucrars complementaria

03 m

030 m

Recubrimiento de
/ proteccion

Muro CIV 4

Zarpa + dentellon

Muro 1
Muro 2
Muro 3
Muro 4
Muro poste 1
Muro poste 2
Muro poste 3
Muro poste 4
Muro frontal

Solado

Escaleras
Tramo 1
Tramo 2
Tramo 3
Tramo 4
Tramo 5

Descansos
Descanso 1
Descanso 2
Descanso 3
Descanso 4
Descanso 5

Volumen excavacion

Area
Ancho
Total

Muro mamposteria

Muro 1
Muro 2
Muro 3
Muro 4

Area

1.08
14.92
17.31
15.84
16.21

6.54

6.6
6.8
2.8

12

12
8.4
4.5

3.58
6.3
34.78
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39

81.94

245.82

10.24
13.25
13.34
13.23
50.06

Espesor

5
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3

0.05

Cantidad

T O O A N

Volumen

21.6
4.476
5.193
4.752
4.863
1.962
2.1
1.98
2.04
0.84

49.806




