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OBJETO: EJECUTAR BAJO LA MODALIDAD DE PRECIOS UNITARIOS LOS PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS UBICADOS EN EL
' COSTADO OCCIDENTAL DEL CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTA.
COoDIGO VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL
S CPLAN ITEM ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD OFICIAL OFICIAL OK
1 PRELIMINARES $ 14.217.908,00
1,1 PRELIMINARES $ 12.288.098,00
19 11,1 RED AGUA PROVISIONAL LONGITUD 30M un 1,00 $184.192,00| $ 184.192,00
20 11,2 RED ELECTRICA PROVISIONAL 50 M un 1,00 $3.368.238,00| $ 3.368.238,00
15 113 ALQUILER CAMPAMENTO SHELTER Y/O CONTENEDOR ms 2.50 $1.534.206,00| $ 3.835.515,00
12.20 X 2.44M
8257 114 SENALIZACION PREVENTIVA'Y MANEJO DEL TRANSITO mi 720,00 $2.709,00| $ 1.950.480,00
PEATONAL
8312 115 SENALIZACION INFORMATIVA Y PREVENTIVA DURANTE ms 250 $317.037.00| $ 792.593,00
LA OBRA
ALQUILER DE BANOS PORTATILES INCLUYE
8574 1,1,6 TRANSPORTE Y 2 ASEOS SEMANALES PARA CADA ms 2,50 $862.832,00| $ 2.157.080,00
UNIDAD
1,2 RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE $ 1.929.810,00
TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE
7252 1.2.1 RESIDUOS NO PELIGROSOS (Madera, plastico, vidrio, kg 500,00 $1.257,00| $ 628.500,00
eléctricos entre otros)
TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICION
7253 1.2.2 FINAL DE ESCOMBROS m3 30,00 $43.377,00| $ 1.301.310,00
2 ANDAMIAJE 2939 X $ 7.662.000,00
2.1 ALQUILER DE ANDAMIO CERTIFICADO $ 7.662.000,00
ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL
5235 211  |CERTIFICADO ALTA COMPLEJIDAD (R0 incluye transporte kg 6000,00 $1.001,00| $ 6.546.000,00
montaje y desmontaje, la cantidad en kg por funcionamiento
ejecutado x cortes de obra)
TRANSPORTE DE ANDAMIO CERTIFICADO TRAYECTO
8236 2.1.2 IDA Y VUELTA kg 6000,00 $97,00| $ 582.000,00
8450 2.1.3 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS kg 6000,00 $89,00) $ 534.000,00
3 APUNTALAMIENTH BRI BIER $ 437.518.511,00
3,1 APUNTALAMIENTOS, SOBRECUBIERTA MODULADA EN LONA $ 437.518.511,00
APUNTALAMIENTO DE MURQS, VIGAS, DINTELES,
8243 311 COLUMNAS, CERCHAS m2 880,43 $50.099,00 $ 44.108.663,00
CUBIERTA TIPO HANGAR (140 X 15 metros, h=9.5 aprox),
CARPA EN LONA TIPO ULTRALONA, 700 micras, 100%
IMPERMEABLE, ESTRUCTURA METALICA MODULADA
8364 312 DESARMABLE (cerchas y tubo cuadrado, platinas, templetes, |, 2472,00 $150.569,00| $ 372.206.568,00
tuberia agua negra) Incluye planos para anclajes superficiales
(ya sea canecas base en concreto para soporte estructuras
de carpas) o de cimentacion entre otros, como también
transporte suministro e instalacion
CANECA BASE EN CONCRETO PARA SOPORTE
8522 3.13 ESTRUCTURA CARPAS un 112,00 $189.315,00| $ 21.203.280,00
4 ASEO DE OBRA $ 3.994.758,00
4.1 ASEO GENERAL DE OBRA $ 3.994.758,00
8254 411 [ASEO GENERA DE OBRA [ mes ] 2,50 I $1.597.903,00] $ 3.994.758,00
ADMINISTRACION 31,09% $ 144.068.939
IMPREVISTOS 2,00% $ 9.267.864
UTILIDAD 5,00% $ 23.169.659
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NOTAS:

- Todos los items dentro del presupuesto incluyen materiales para su ejecucion, mano de obra, equipos y herramientas necesarias, transportes hasta la obra y sitio puntual de ejecucion, en el caso del
retiro de material los transportes necesarios y la disposicion ambiental de los mismos; por lo tanto insumos menores o herramientas u otros no indicados en la descripcion del item NO eximen de
ninguna manera al constructor para implementar todas las tecnologias necesarias y buenas practicas constructivas con el fin de entregar la actividad terminada de acuerdo a la solicitud y asegurar la
calidad de la misma. Los trasiegos del material desde el sitio de descargue hasta el sitio puntual de instalacion estara incluido en el costo de cada actividad, asi como el trasiego de escombros y
material excavado desde su punto de originacion hasta el punto de cargue.

- EI AlU incluye los costos relacionados con: el personal administrativo de obra y operativo directo del contratista; dotaciones de ley de seguridad industrial, Seguridad y salud en el trabao (SST) y
protocolos de bioseguridad, contemplando la totalidad de personal requerido para ejecutar la obra, servicios publicos y comunicaciones, dotacion de campamento, aseo y mantenimiento del mismo,
papelerias, equipos de oficina, computo y demas fungibles; capacitaciones del personal, ensayos de laboratorios, pruebas de materiales y trabajos terminados de acuerdo a la solicitud de la
Especificacion Técnica de cada item y control de la Interventoria y/o Supervision (por ejemplo pruebas de presion en tuberias o pruebas de calidad de soldaduras, entre otros); ejecucion de la totalidad
de planos record, incluyendo las redes técnicas; pélizas derivadas de la ejecucion del contrato; la totalidad de impuestos derivados de la ejecucion del contrato, de acuerdo a la normativa nacional y
distrital vigente.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AU , todos los aspectos relacionados con seguridad industrial, salud ocupacional, manejo ambiental, control de calidad,Seguridad, salud
en el trabajo SST y protocolos de bioseguridad necesario para todo el proceso de ejecucion del contrato, asi como los costos derivados de dicha supervision, como elementos de sefializacion y control,
elementos y lugares aptos para las capacitaciones, elementos reflectivos para trabajo nocturno, equipos elementos y personal certificados para trabajos en alturas, tramites y permisos ante las
entidades reguladoras para trabajo con riesgo, tramites y permisos ante las entidades reguladoras de impactos ambientales y cualquier otro relacionado y necesario con el proceso implicito del control
SG-SST.

- El contratista tiene la obligacion de contemplar dentro de su AlU el aseo diario y rutinario necesario para garantizar un sitio de trabajo en orden y con las condiciones dptimas para las labores de sus
operarios.

- En caso de inconvenientes por condiciones climaticas, suspension parcial o total de los servicios publicos, sindicalizacion o protesta de los contratistas, o cualquier otro evento que entorpezca el curso
normal de la ejecucion de la obra, el contratista tiene la obligacion de suplir los equipos, el personal, los métodos y cualquier otro necesario para garantizar el continuo funcionamiento de la obra,
tomando cargos sobre los imprevistos del contrato y en ningin caso generando items nuevos o cantidades adicionales en los item existentes del presupuesto por estos eventos o eventos similares.
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