
unU.M.

19 RED AGUA PROVISIONAL LONGITUD 30MActividad
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

COL-1.1 OBRAS PRELIMINARESSubCap.PRIMEROS AUXILIOS

COL-1 PRELIMINARESCapitulo
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS
UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales1

1,6380.0440,943Unidad (un)LIMPIADOR REMOVEDOR PVC (1/4 GL.)

3,8830.0497,081Unidad (un)SOLDADURA PVC WET BONDING (1/4 GL.)

14,9001.0014,900Unidad (un)CHEQUE CORTINA 1/2

3,43010.00343Unidad (un)UNIÓN PRESIÓN PVC 1/2

72,58430.902,349Metro (m)TUBO PRESIÓN PVC 1/2 RDE.13.5

96,435MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo2

7,80310.0078,025PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

7,803EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra3

78,0253.6221,554Hora Cuadrilla HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACI

78,025Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte4

1,9292.0096,435PorcentajeTRANSPORTE- ( BOGOTA)

1,929TransporteTotal

184,192Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



unU.M.

20 RED ELÉCTRICA PROVISIONAL 50 MActividad
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

COL-1.1 OBRAS PRELIMINARESSubCap.PRIMEROS AUXILIOS

COL-1 PRELIMINARESCapitulo
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS
UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales5

75,80811.676,496Unidad (un)VARA DE CLAVO Ø6 A 8CM (3M) EUCALIPTO

9,8541.725,729Unidad (un)DURMIENTE 4CM X 4CM X 2.9M - ORDINARIO

104,5005.0020,900Unidad (un)TOMACORRIENTE TRIFÁSICO

60,3204.0015,080Unidad (un)BREAKER GE MONOPOLAR ENCHUF 60A 120 - 240V

18,4441.0018,444Unidad (un)CAJA 3 POLOS DE CORTACIRCUITOS

729,49565.0011,223Metro (m)CABLE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 1/0AWG

1,901,120130.0014,624Metro (m)CABLE ALUMINIO SERIE 8000 AISLADO PVC 2/0AWG

2,899,541MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo6

8,6222.00431,080PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

8,622EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra7

431,08020.0021,554Hora Cuadrilla HORA CUADRILLA BB INSTALACIONES - CON PRESTACI

431,080Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte8

28,9951.002,899,541PorcentajeTRANSPORTE- ( BOGOTA)

28,995TransporteTotal

3,368,238Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



msU.M.

315 ALQUILER CAMPAMENTO SHELTER Y/O
CONTENEDOR 12.20 X 2.44M

Actividad
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

COL-1.1SubCap.PRIMEROS AUXILIOS

COL-1 PRELIMINARESCapitulo
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS
UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales9

0

0MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo10

280,0002.00140,000Hora (h)MONTACARGAS 5.0 TN

1,254,2061.001,254,206Mes (ms)SHELTER OFICINA 12.20 x 2.44 m

1,534,206EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra11

0

0Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte12

0

0TransporteTotal

1,534,206Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



kgU.M.

7252 TRASIEGO, CARGUE, RETIRO Y DISPOSICIÓN
FINAL DE RESIDUOS NO PELIGROSOS (Madera,
plástico, vidrio, eléctricos entre otros)

Actividad
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

COL-1.3SubCap.PRIMEROS AUXILIOS

COL-1 PRELIMINARESCapitulo
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS
UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales13

0

0MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo14

101.001,006PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

10EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra15

1,0060.0618,290Hora Cuadrilla HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION

1,006Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte16

2410.00240,875unidad (u)Volqueta / Autovolquete / Camión de volteo capacidad 6 m3, i

241TransporteTotal

1,257Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m³U.M.

7253 TRASIEGO INTERNO, CARGUE, RETIRO Y
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS

Actividad
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

COL-1.3SubCap.PRIMEROS AUXILIOS

COL-1 PRELIMINARESCapitulo
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS
UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales17

0

0MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo18

7545.5013,718PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

754EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra19

13,7180.7518,290Hora Cuadrilla HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION

13,718Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte20

28,9050.12240,875unidad (u)Volqueta / Autovolquete / Camión de volteo capacidad 6 m3, i

28,905TransporteTotal

43,377Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



mlU.M.

8257 SEÑALIZACIÓN  PREVENTIVA Y MANEJO DEL
TRANSITO PEATONAL

Actividad
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

COL-1.1 OBRAS PRELIMINARESSubCap.PRIMEROS AUXILIOS

COL-1 PRELIMINARESCapitulo
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS
UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales21

3000.0130,000unidad (u)BALIZA O SEÑALIZADOR COLOMBINA VIAL

2560.0132,000unidadAVISO EN ACRÍLICO 0.35 X 0.25 M  E=5MM

2180.0210,900unidadCinta Peligro Adhesiva Demarcación Negra Y Amarilla X30 M

774MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo22

915.001,829PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

91EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra23

1,8290.1018,290Hora Cuadrilla HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION

1,829Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte24

152.00774PorcentajeTRANSPORTE- ( BOGOTA)

15TransporteTotal

2,709Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



msU.M.

8312 SEÑALIZACION INFORMATIVA Y PREVENTIVA
DURANTE LA OBRA

Actividad
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

COL-1.1 OBRAS PRELIMINARESSubCap.PRIMEROS AUXILIOS

COL-1 PRELIMINARESCapitulo
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS
UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales25

3255.0065Unidad (un)TORNILLO AUTOPERFORANTE NO.12 X 1

90,0003.0030,000unidad (u)BALIZA O SEÑALIZADOR COLOMBINA VIAL

29,2500.25117,000Unidad (un)Juego Señales De Peligro

45,8382.0022,919Rollo (rl)CINTA DE ACORDONAMIENTO (500M)

165,413MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo26

9,6027.00137,175PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

1370.10137,175PorcentajeAlmacenamiento y trasiego interno

9,739EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra27

137,1757.5018,290Hora Cuadrilla HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION

137,175Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte28

4,7100.0594,195unidad (u)TRANSPORTE EN CAMIONETA

4,710TransporteTotal

317,037Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



msU.M.

8574 ALQUILER DE BAÑOS PORTÁTILES INCLUYE
TRANSPORTE Y  2 ASEOS SEMANALES PARA
CADA UNIDAD

Actividad
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

COL-1.1 OBRAS PRELIMINARESSubCap.PRIMEROS AUXILIOS

COL-1 PRELIMINARESCapitulo
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS
UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales29

407,5751.00407,575mes (mes)Alquiler  Baño Sencillo 2 aseos semanales/8 mensuales

445,6551.00445,655mes (mes)Alquiler mensual aseo Baño Lavamanos 2 aseos semanales/

853,230MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo30

4575.009,145Porcentajetrasiego interno horizontal y/o vertical % MO

457EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra31

9,1450.5018,290Hora Cuadrilla HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION

9,145Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte32

0

0TransporteTotal

862,832Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



kgU.M.

8235 ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL
CERTIFICADO ALTA COMPLEJIDAD (no incluye
transporte montaje y desmontaje, la cantidad en kg
por funcionamiento ejecutado x cortes de obra)

Actividad
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

COL-2.1SubCap.PRIMEROS AUXILIOS

COL-2 ANDAMIAJECapitulo
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS
UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales33

0

0MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo34

1,0911.001,091Kilogramo (kg)ALQUILER DE ANDAMIO MULTIDIRECCIONAL CERTIFICA

1,091EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra35

0

0Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte36

0

0TransporteTotal

1,091Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



kgU.M.

8236 TRANSPORTE DE ANDAMIO CERTIFICADO
TRAYECTO IDA Y VUELTA

Actividad
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

COL-2.1SubCap.PRIMEROS AUXILIOS

COL-2 ANDAMIAJECapitulo
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS
UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales37

0

0MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipos38

0

0EquiposTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra39

0

0Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte40

971.0097Kilogramo (kg)TRANSPORTE DE ANDAMIO CERTIFICADO  TRAYECTO I

97TransporteTotal

97Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



kgU.M.

8450 MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOSActividad
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

COL-2.1SubCap.PRIMEROS AUXILIOS

COL-2 ANDAMIAJECapitulo
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS
UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales41

0

0MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo42

891.0089Kilogramo (kg)ANDAMIOS, MONTAJE Y DESMONTAJE

89EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra43

0

0Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte44

0

0TransporteTotal

89Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8243 APUNTALAMIENTO DE MUROS, VIGAS,
DINTELES, COLUMNAS, CERCHAS

Actividad
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

COL-3.1  APUNTALAMIENTOS, SOBRECUBIERTA
MODULADA EN LONA

SubCap.PRIMEROS AUXILIOS

COL-3 APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTACapitulo
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS
UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales45

25,2613.207,894Unidad (un)VARA CORREDOR Ø8 A 10CM (3M) EUCALIPTO

3,0250.339,167Unidad (un)TABLA BURRA 10 X 2.2 A 2.7CM X 2.9M - ORDINARIO

4320.094,900Unidad (un)TUERCA Y ARANDELA ACERO  1/2" x 10

5,9001.005,900Metro (m)VARILLA ROSCADA DE 1/2 ZINCADA

4,1100.01410,988Metro Cubico (CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI

38,728MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo46

4575.009,145PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

7200.0324,000Dia (d)Alquiler de taladro percutor 1/2" alámbrico. Incluye juego de b

2743.009,145Porcentajekit de arnes 4 argollas (1 arnes de seguridad 4 argollas, 1 mo

1,451EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra47

9,1450.5018,290Hora Cuadrilla HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION

9,145Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte48

7752.0038,728PorcentajeTRANSPORTE- ( BOGOTA)

775TransporteTotal

50,099Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



m²U.M.

8364 CUBIERTA TIPO HANGAR  (140 X 15 metros,
h=9.5 aprox),  CARPA EN LONA TIPO ULTRALONA,
700 micras, 100% IMPERMEABLE, ESTRUCTURA
METÁLICA MODULADA DESARMABLE (cerchas y
tubo cuadrado, platinas, templetes, tuberia agua
negra) Incluye planos para anclajes superficiales
(ya sea canecas base en concreto para soporte
estructuras de carpas) o de cimentación entre
otros, como también transporte suministro e
instalación

Actividad
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

COL-3.1  APUNTALAMIENTOS, SOBRECUBIERTA
MODULADA EN LONA

SubCap.PRIMEROS AUXILIOS

COL-3 APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTACapitulo
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS
UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales49

139,3251.00139,325Metro CuadradSUB CONTRATO-CARPA TIPO HANGAR MODULADA ( tec

139,325MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipos50

0

0EquiposTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra51

6,1930.1834,830Hora Cuadrilla HORA CUADRILLA HH METÁLICAS - CON PRESTACIONE

3,6580.2018,290Hora Cuadrilla HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION

9,851Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte52

1,3931.00139,325PorcentajeTRANSPORTE- ( BOGOTA)

1,393TransporteTotal

150,569Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



unU.M.

8522 CANECA BASE EN CONCRETO PARA
SOPORTE ESTRUCTURA CARPAS

Actividad
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

COL-3.1  APUNTALAMIENTOS, SOBRECUBIERTA
MODULADA EN LONA

SubCap.PRIMEROS AUXILIOS

COL-3 APUNTALAMIENTOS Y SOBRECUBIERTACapitulo
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS
UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales53

4,3680.0854,600Metro Cubico (GRAVA N°67 - 3/4

65,0001.0065,000Unidad (un)CANECA METALICA DE 55 GL

94,5270.23410,988Metro Cubico (CONCRETO CORRIENTE GRAVA COMÚN 3000 PSI

163,895MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo54

2,5720.0832,155Dia (d)VIBRADOR DE CONCRETO A GASOLINA

1,2807.0018,290PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

3,852EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra55

18,2901.0018,290Hora Cuadrilla HORA CUADRILLA AA ALBAÑILERÍA - CON PRESTACION

18,290Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte56

3,2782.00163,895PorcentajeTRANSPORTE- ( BOGOTA)

3,278TransporteTotal

189,315Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE



mesU.M.

8254 ASEO GENERAL DE OBRAActividad
INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
IDPC

COL-4.1 ASEO GENERAL DE OBRASubCap.PRIMEROS AUXILIOS

COL-4 ASEO DE OBRACapitulo
PRIMEROS AUXILIOS EN LOS COLUMBARIOS
UBICADOS EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL
CEMENTERIO CENTRAL DE BOGOTÁ.

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Materiales57

3270.0310,900Unidad (un)ESCOBA SUPERIOR SUAVE

32020.0016LitroAGUA

3000.0310,000Galon (gl)DISOLVENTE THINNER

2690.102,690LitroCERA PARA PISOS EMULSIONADA

700.017,000unidadDETERGENTE EN POLVO

2900.102,900paqueteESTOPA DE ALGODÓN

3,6140.02180,682Galón (gal)REMOVEDOR DESENGRASANTE

5,190MaterialesTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Equipo58

15,7691.001,576,944PorcentajeHerramienta menor ( %  sobre la m.o. )/ EPP

15,769EquipoTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Mano de Obra59

1,576,94412.00131,412Dia (d)DÍA CUADRILLA JJ ASEO - CON PRESTACIONES

1,576,944Mano de ObraTotal

Vr. ParcialCantidadVr. UnitarioU.M.Descripción

Transporte60

0

0TransporteTotal

1,597,903Total Costos Directos Actividad:

LICITACION No.FIRMA DEL PROPONENTE

FECHANOMBRE DEL PROPONENTE


